



   
 APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2024.gada 6.jūnija
Iepirkumu komisijas sēdē



ATKLĀTĀ IEPIRKUMA 

“Būvprojekta izstrāde objektam “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.5 atjaunošana no PK-7 līdz PK- 20””

iepirkuma identifikācijas 
Nr. VBOP 2024/45

[bookmark: _Hlk61005495]
NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1





Ventspils 2024.gads
1. Jautājums:
Līgumprojekta punktā 4.2. ir norādīta maksājumu kārtība. Ierosinām palielināt maksājuma apjomu 4.2.1 un 4.2.1.1 punktos norādītājām darbībām līdz 30% , kopā 60%, jo tas būtu samērojams ar faktiski ieguldīto darba apjomu tehnisko variantu un BMS izstrādāšanai un saskaņošanai.

Atbilde:
Prasība netiks mainīta.

2. Jautājums:
Lūgums izskatīt iespēju atteikties no 5.3 punktā minētās dokumentācijas iesniegšanas papīra formātā. Jo mūsdienās dokumentācijas izskatīšanu un saskaņošanu, t.sk. bis.gov.lv, veic tikai elektroniski.

Atbilde:
Prasība dokumentācijas iesniegšanai papīra formātā netiks mainīta.

3. Jautājums:
Lūgums papildināt 6.5 punktu ar sekojošu teikumu: Izpildītāja atbildība ir ierobežota līguma cenas apmērā, ja vien Izpildītājs nepieļauj tīšu nolaidību vai rupju pārkāpumu.

Atbilde:
Šāds ierobežojums netiks noteikts.

4. Jautājums:
PU punktā 10.3 ir norādīts, ka minimālais ģeotehniskās izpētes apjoms ir 6 izpētes vietas dziļumā līdz -20,4 m LAS.
Jautājums, vai Pasūtītājs varētu piekrist samazināt šo apjomu līdz 2 vai 3 izpētes vietām? Ņemot vērā, ka piestātnes posms ir tikai 130m garš un piestātnes atbalsta sienas augstums ir zem 10m, un ka tas ir tikai atjaunošanas būvniecības veids. Ar attālumu līdz 50m starp izpētes vietām šajā 130 m posmā pietiktu ar 2 vai augstākais 3 izpētes vietām.
Šāds lēmums ļautu ietaupīt Pasūtītājam līdzekļus.

Atbilde:
Pasūtītājs nepiekrīt samazināt noteikto ģeotehniskās izpētes apjomu.
