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Ventspils 2024.gads
1. Jautājums:
Vēlos precizēt vai monitoringa pirmajos gados (2024. un 2025. gadā) mums nepieciešams veikt papilus GŪL un NP mērījumus 1 reizi laika posmā no 1. jūlija līdz 31.decembrim. Vai šie darbi ir ārpus tehniskajā specifikācijā norādītā monitoringa aktivitāšu laika grafika?

Atbilde:
Kā norādīts Darba uzdevuma sadaļā “Monitoringa biežums un ilgums” plānotais pēcsanācijas monitoringa ilgums ir 5 gadi, attiecīgi visu piecu gadu laikā veicot GŪ paraugu noņemšanu katru gadu 1 reizi laika posmā no 1.janvāra līdz 30.jūnijam, bet pēcsanācijas monitoringa pirmajos 2 gados (orientējoši no 2024.gada 1.jūlija līdz 2026.gada 30.jūnijam) papildus veicot GŪL un NP mērījumus 1 reizi laika posmā no 1.jūlija līdz 31.decembrim. Līdz ar ko pirmajos 2 gados veicamie GŪL un NP mērījumi, kuri veicami 2 reizes gadā – 1 reizi laika posmā no 1.jūlija līdz 31.decembrim un 1 reizi laika posmā no 1.janvāra līdz 30.jūnijam, ir darba uzdevuma ietvaros veicami atbilstoši 1.tabulas monitoringa aktivitāšu laika grafikam.

