
 

Līgums Nr.VBOP 2024/13-2.1 

par remonta padziļināšanas darbu veikšanu 

priekšostā, Ventas upes kuģošanas kanālā,  

piestātņu akvatorijās un pie piestātnēm 

    

     

Ventspils brīvostas pārvalde, Reģistrācijas Nr. 90000284085, tās pārvaldnieka vietnieka, 

Inženiertehniskā departamenta vadītāja Arņa Mazaļa personā (turpmāk – Pasūtītājs), kurš 

rīkojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, 

un  

Filia Dredging C.V., Reģ. Nr. 87892057, tā vadītāja Willem A van Berchum personā, kurš 

rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā sauktas – 

Puses, katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. 

VBOP 2024/13 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums). 

 

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Ventspils brīvostas akvatorijas remonta padziļināšanas darbu veikšana priekšostā, Ventas 

upes kuģošanas kanālā, piestātņu akvatorijās un pie piestātnēm. 

 

2. LĪGUMDARBU APJOMS 

 

2.1. Izpildītājs apņemas atbilstoši Pasūtītāja prasībām par šajā līgumā noteiktajām cenām 

veikt remonta padziļināšanas darbus Ventspils priekšostā, Ventas upes kuģošanas kanālā, 

piestātņu akvatorijās un pie piestātnēm (turpmāk – Objekts), nodrošinot grunts izvākšanu līdz 

tehniskajā darba uzdevumā paredzētajam dziļumam un Pasūtītāja noteiktajā apjomā.  

2.2. Orientējošais darbu  apjoms gadā līdz 85 000 m3, tai skaitā, priekšostas akvatorija un 

Ventas upes kuģošanas kanāls orientējoši līdz 50 000 m3, pie piestātnēm un piestātņu akvato-

rijām orientējoši līdz 35 000 m3 (nepieciešamības gadījumā, vairāk).  

2.3. Minimālais darbu apjoms izsaukuma laikā: no 60 000 m3.   

 

3. VISPĀRĒJS OBJEKTA RAKSTUROJUMS 

 

3.1.   Objekts atrodas Ventspils ostā, Latvijas Republikā. 

 

3.2.   Pirms darbu sākšanas Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar padziļināšanas iecirkņa un iz-

kraušanas zonas koordinātām koordinātu sistēmās UTM 34 un WGS 84, kā arī hidrogrāfiskās 

kartēšanas datiem elektroniskā formā. Informācija ar dziļumu uzmērījumu datiem x,y,z tiek 

nosūtīta elektroniski uz Izpildītāja Līguma 9.1.punktā norādīto e-pasta adresi vienlaicīgi ar 

Pasūtītāja pieprasījumu par darbu sākšanu. 

3.3. Izpildītājs apņemas darbu izpildes laikā  netraucēt drošu kuģošanu kuģu ceļos. 

3.4. Izpildītājam jānodrošina DGPS sistēma atrašanās vietas noteikšanai padziļināšanas iecir-

knī. 

3.5.   Izpildītājs uzņemas atbildību gan pret Pasūtītāju, gan trešajām personām, par nodarīta-

jiem zaudējumiem, kā arī par sava personāla pārkāpumiem un iekārtu darbību.  

3.6. Pirms darbu sākšanas Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju noteiktos saziņas veidus un kanā-

lus. 

3.7.Šajā Līgumā noteikto darbu izpildei Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam kuģa stāvvietu vienā 

vai pēc vajadzības vairākās piestātnēs un garantē to bezmaksas lietošanu Līgumā paredzēto 

darbu izpildei Līguma darbības laikā. 

 

3.8.Šajā Līgumā noteikto darbu izpildes laikā Izpildītājs atbrīvots no ostas maksām, kuras ie-

kasē Ventspils brīvostas pārvalde, kā arī Pasūtītājs nodrošina bezmaksas noteku un bilžu ūde-

ņu pieņemšanu no gruntssūcēja. Izpildītājs apņemas segt izdevumus savām vajadzībām patē-

rēto elektroenerģiju un citiem materiāliem resursiem. 



3.9.Ja grunts padziļināšanas darbu iecirknī tiek konstatēti piesārņojuma priekšmeti (akmeņi, 

tērauda karkasi u.c.), kas traucē darbu veikšanu, Puses sastāda divpusēju aktu. Pasūtītājs no-

drošina šo priekšmetu izcelšanu no jūras gultnes ar saviem spēkiem un uz sava rēķina. 

 

4. LĪGUMA DOKUMENTI 

 

4.1. Līgumdarbi tiek veikti atbilstoši šī Līguma noteikumiem un sekojošiem Pasūtītāja 

iesniegtajiem dokumentiem: 

4.1.1. Atļauja grunts novietošanai jūras zemūdens novietnē; 

4.1.2. Tehniskais uzdevums iecirkņa padziļināšanas un grunts izvešanas darbiem.  

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

 

5.1.Līgums stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas un tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) 

mēnešiem. Pasūtītājs patur tiesības pagarināt iepirkuma Līgumu vēl uz 24 (divdesmit četriem) 

mēnešiem. 

5.2. Līgums ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

 

6. DARBU SASKAŅOŠANA UN IZPILDES GRAFIKI  

 

6.1. Izpildītājs apņemas sākt darbu Objektā ar gruntssūcēju ne vēlāk kā 20 (divdesmit) 

kalendāro dienu laikā no brīža, kad saņemts rakstisks Pasūtītāja pieprasījums par darbu 

sākšanu.  

Pieprasījumu Pasūtītājs nosūta uz Līguma 9.1.punktā norādīto e-pastu, vienlaicīgi oriģinālu 

nosūtot pa pastu.  

Nelabvēlīgi laika apstākļi var ietekmēt mobilizēšanas laiku. 20 (divdesmit) kalendāro dienu 

periods tiek aprēķināts no brīža, kad e-pasta ziņojums tiek saņemts Izpildītāja birojā darba 

laikā darbdienās 8:00-15:00. Pieprasījumā jānorāda paredzamā padziļināšanas darbu kubatūra. 

6.2.Ja Izpildītājs uz Pasūtītāja pieprasījumu objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties Objektā 20 

(divdesmit) kalendāro dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža, tad Pasūtītājam ir 

tiesības izvēlēties nākamo Izpildītāju, kurš piedāvājis zemāko cenu par plānoto apjomu un 

šajā gadījumā Izpildītājam nav tiesības pieprasīt maksu par mobilizāciju/demobilizāciju. 

6.3.Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt padziļināšanas darbus, ja uzskata to par 

nepieciešamu. 

6.4. Pasūtītājs nav tiesīgs izdarīt izmaiņas darbu veikšanas noteikumos bez rakstiskas 

saskaņošanas ar Izpildītāju. 

6.5. Izpildītājs katru dienu sastāda atskaites par diennaktī padarīto gruntssūcēju darbu un 

nosūta tās Pasūtītājam uz elektronisko pastu normunds@vbp.lv. Šādas atskaites parāda 

paveikto darbu apjomu, tam patērēto laiku. 

6.6. Ja, veicot grunts mērījumus, tiek konstatēts, ka padziļināšana ir veikta par vairāk nekā 0,5 

metriem pārsniedzot paredzēto dziļumu, virsnormas darbi netiek apmaksāti.  

 

 

7.GARANTIJAS TERMIŅŠ 

 

7.1. Izpildītajiem darbiem netiek noteikts garantijas termiņš. 

 

8. SAMAKSA 

 

8.1. Izpildītājs apņemas veikt Līguma 2.punktā minētos darbus par sekojošām cenām: 

8.1.1. Grunts izstrāde, izvešana gruntssūcēja tilpnē un grunts izkraušana jūras zemūdens 

novietnē tiek apmaksāta pēc tarifa 10,03 EUR (desmit euro un 03 centi), neskaitot PVN, 

par vienu m3, atskaitot virsnormas apjomu atbilstoši Līguma 6.6 punktam. 

8.2. Pabeidzot konkrētajā tehniskajā uzdevumā paredzētos darbus, Pasūtītājs organizē hidro-

grāfiskos dziļumu uzmērīšanas darbus ar pieejamo tehniku, veic apjomu aprēķinus. Izpildītājs 

atbilstoši apjomu uzskaites dokumentiem sastāda Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un 
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iesniedz to Pasūtītājam parakstīšanai. Šis akts ir pamats rēķina izrakstīšanai un iesniegšanai 

Pasūtītājam. 

8.3. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nav parakstījis Darbu nodošanas – pieņemšanas 

aktu un nav sniedzis pamatotu akta parakstīšanas atteikumu, tad akts tiek uzskatīts par pie-

ņemtu no Pasūtītāja puses un Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt rēķinu. 

8.4. Iesniegtie rēķini ir jāapmaksā ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc to 

saņemšanas un reģistrēšanas Ventspils brīvostas pārvaldē. 

8.5. Sarakstes dokumentos, aktos, tāmēs, Darba izpildes aktos, rēķinos jānorāda līguma 

numurs un noslēgšanas datums. 

8.6. Visas cenas un maksas norādītas bez nodokļiem, muitas nodevām, loču maksām, vai 

jebkādām citām maksām un nodevām, kas attiektos uz kuģi vai tā kravu mobilizācijas/ 

demobilizācijas un darbu izpildes laikā. Mobilizācijas/ demobilizācijas maksa ir iekļauta 

Līguma 8.1.1. apakšpunktā noteiktajā tarifā. 

8.7. Ja Izpildītājs nepilda šajā Līgumā noteiktās līgumsaistības un/vai atsakās veikt Līgumā 

noteiktos darbus, tas maksā Pasūtītājam, Pasūtītāja noteiktā termiņā, līgumsodu 10 000 EUR 

(desmit tūkstoši euro) apmērā par katru Pasūtītāja konstatēto Līgumā noteikto saistību 

neizpildes vai atteikšanos pildīt Līguma saistības gadījumu. 

8.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma turpmākas izpildes. 

 

9.IZPILDĪTĀJA PĀRSTĀVNIECĪBA OBJEKTĀ 

 

9.1.Izpildītāju Objektā pārstāv sekojošas personas ar sekojošām pilnvarām: 

9.1.1 Willem A van Berchum Jr (executor/ captain) 

Tālruņa Nr.: +316 11 94 58 82 

e-pasts adrese: w.vanberchumjr@filiadredging.nl 

9.1.2. Ar ikdienas darbu izpildi saistītos lēmumus pieņem un jautājumus  risina gruntssūcēja  

kapteinis. 

 

10.PASŪTĪTĀJA PĀRSTĀVNIECĪBA OBJEKTĀ 

 

10.1. Pasūtītāju Objektā pārstāv sekojošas personas ar sekojošām pilnvarām:   

10.1.1. Ar ikdienas darbu izpildi saistītos lēmumus pieņem un jautājumus  risina Pasūtītāja 

pārstāvis - VBP KAD vadītājs Normunds Kornijanovs, t.: +371 29342131,e-pasta adrese: 

normunds@vbp.lv. 

Pasūtītāja pārstāvis pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņam ir tiesības, nepārkāpjot 

Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un 

kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, 

pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, parakstīt pieņemšanas-

nodošanas aktus, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto 

saistību izpildi. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā. 

 

11.IZPILDĪTĀJA TEHNISKIE LĪDZEKĻI 

 

11.1. Izpildītājs darbus veic ar Līguma noteikumiem atbilstošu gruntssūcēju TSHD Willem 

Sr. 

 

12.STRĪDU IZSKATĪŠANA 

 

12.1. Iespējamos strīdīgos jautājumus un domstarpības Pasūtītājs un Izpildītājs centīsies 

atrisināt sarunu ceļā. 

12.2. Strīdi un domstarpības, kuras Puses nespēj atrisināt sarunu ceļā, tiek izskatīti Latvijas 

Republikas  tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

mailto:normunds@vbp.lv


 

13.LĪGUMA IZBEIGŠANA 

 

13.1. Līgums var tikt izbeigts sekojošos gadījumos:  

13.1.1. ja kāda no Pusēm, pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma, nepilda līgumsaistības 

pret otru Pusi. Par nodomu izbeigt šo Līgumu otra Puse rakstveidā jāinformē 14 

(četrpadsmit) kalendārās dienas pirms Līguma izbeigšanas; 

13.1.2. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu 1 mēnesi iepriekš par to rakstiski brīdinot 

Izpildītāju; 

13.1.3. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas. 

 

14.CITI NOTEIKUMI 

 

14.1. Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam atbilstoši Sabiedrisko pakal-

pojumu sniedzēju iepirkuma likuma, turpmāk “Likums”, 68.panta ceturtajai daļai Darbā ie-

saistīto Apakšuzņēmēju, ja tādus plānots iesaistīt, saraksts, kurā norādīts Apakšuzņēmēja no-

saukums, kontaktinformācija un to pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zi-

nāma. Sarakstā jānorāda arī Izpildītāja Apakšuzņēmēja Apakšuzņēmēji. Līguma izpildes laikā 

Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpa-

pildina saraksts ar informāciju par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā 

vai pakalpojumu sniegšanā. 

14.2. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

14.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos no-

teiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

14.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izrau-

dzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību pa-

ziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pra-

sībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, 

uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot sa-

vu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Liku-

ma 48. panta otrajā daļā minētajiem (izņemot 8. un 9.punktu) pretendentu iz-

slēgšanas iemesliem; 

14.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpo-

jumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Likuma 48. panta otrajā daļā (iz-

ņemot 8. un 9.punktu) minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem; 

14.2.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi pretendenta piedā-

vājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli at-

bilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtē-

šanas kritērijiem. 

14.3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja 

tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši ie-

pirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

14.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretenden-

ta (iepirkuma līguma) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesais-

tīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā 

pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņem-

šanai. 

14.5. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām informācijas izmai-

ņām, Pasūtītājam iesniegtajā Apakšuzņēmēju sarakstā. 

14.6. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, 

kuri radušies Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros. 
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14.3. Visas izmaiņas un papildinājumi šim Līgumam ir spēkā, ja tie iesniegti rakstiski un ja 

tos parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji. 

14.4. Puses nav tiesīgas nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajām 

personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Ja izpildītājam ir radušās tehniskas 

problēmas, par kuru esamību tiek sastādīts attiecīgs akts, Izpildītājam ir tiesības nomāt citu 

gruntssūcēju no cita uzņēmuma, vienlaikus saglabājot savas līgumsaistības par Līgumā 

paredzēto darbu izpildi. 

14.5. Personas, kuras ir saistītas ar šī Līguma izpildi, tiek informētas tikai to pienākumu 

izpildei nepieciešamajā apjomā. 

14.6. Neviena no Pusēm nav tiesīga atklāt Līgumā ietverto informāciju trešajām personām bez 

otras Puses piekrišanas. 

14.7. Šis Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses. 

 

Pušu rekvizīti un paraksti: 

 

 

PASŪTĪTĀJS: 

Ventspils brīvostas pārvalde 

Jāņa iela 19, Ventspils, Latvija, LV-3601 

Tālr.63622586 

Reģ. Nr. 90000284085 

Nodokļu maksātāja Reģ. Nr. LV90000284085 

Konta nr.LV73RIKO0002210002268 

AS Luminor Bank 

Kods RIKOLV2X 

 

 

 

A.Mazalis _________________ 

 

 

IZPILDĪTĀJS: 

Filia Dredging C.V. 

Reģ. Nr. 87892057 

Nodokļu maksātāja Reģ. Nr.  

NL864439258B01  

Oudsas 9-4251AW-Wekendam,  

The Netherlands 

Konta Nr.NL50RABO0230126412 

Rabobank 

KODS:RABONL2UXXX 

 

 

 

Willem A van Berchum _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 



Līguma pielikums 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Darba mērķis. 

Ventspils brīvostas dziļumu uzturēšanas darbu veikšana, projektēto dziļumu nodrošināšanai 

Ventspils ostas priekšostas akvatorijā priekšostā, Ventas upes kuģošanas kanālā, piestātņu 

akvatorijās un pie piestātnēm. 

 

2. Darbu apjoms un saturs.  

2.1. Orientējošais darbu  apjoms gadā līdz 85 000 m3, tai skaitā,  

priekšostas akvatorija un Ventas upes kuģošanas kanāls orientējoši līdz 50 000 m3,  

pie piestātnēm un piestātņu akvatorijām orientējoši līdz 35 000 m3  

(nepieciešamības gadījumā, vairāk). 

Šo Darbu mērķis ir aizvākt no kuģu ceļa lielu grunts apjomu pēc iespējas īsākā laika posmā. 

 

2.2. Kuģu ceļa un akvatoriju dziļums līdz 17,0 m. 

2.3. Grunts sastāvs – upes sanesas.  

2.4. Katrā izsaukšanas reizē veicamais darba apjoms tiek noteikts saskaņā ar Pasūtītāja at-

sevišķu tehnisko darba uzdevumu. 

2.5. Orientējošais izsaukumu skaits gada laikā:  1 (viena) reize. Minimālais darbu apjoms 

izsaukuma laikā: no 60 000 m3.   

 
 

 



 
 

 

3. Darbu organizācija. 

Visi darbi jāveic, netraucējot kuģu kustību ostā un saskaņojot ar Ventspils brīvostas 

pārvaldes Kuģošanas atbalsta un ostas kustības dienestiem. 

Grunts novietošanas vieta – Jūras administrācijas apstiprinātā Tuvā jūras zemūdens 

novietne ar sekojošām koordinātām: 57°26,50’Z 21°33,83’A; 57°27,63’Z

 21°34,88’A; 57°27,63’Z 21°36,15’A; 57°26,50’Z 21°35,08’A.  

Attālums no ostas moliem līdz zemūdens grunts novietnei – kuģim ar iegrimi līdz 5 m 

aptuveni 3 j.j., novietnes dziļums no 5,0 m līdz 10,0 m. 

Lielākas iegrimes kuģim - Jūras administrācijas apstiprināto tālo grunts novietni 

(57°28,02'Z  21°33,43’A; 57°28,39’Z  21°33,93’A; 57°28,02’Z  21°34,55’A; 

57°27,63’Z 21°33,91’A).  

Attālums no ostas moliem līdz zemūdens grunts novietnei – kuģim ar iegrimi līdz 7,5 

m aptuveni 5,5 j.j., novietnes dziļums no 9,0 m līdz 11,0 m. 

 

4. Īpašie nosacījumi. 

4.1. Padziļināšanas darbi jāuzsāk ne vēlāk kā: 20 (divdesmit) kalendāro 

dienu laikā pēc pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas. 

4.2. Paredzamie darbu veikšanas termiņi: no jūnija līdz augustam. 

4.3. Ceļotājzivju migrācijas periodos jāievēro vides aizsardzības prasības - 

neveikt padziļināšanas darbus galvenajā lašu un vairuma pārējo ceļotājzivju 

migrācijas laikā no 1. oktobra līdz 15. novembrim un no 10. aprīļa līdz 

10. jūnijam. 

4.4. Izpildītājam jānodrošina DGPS sistēma atrašanās vietas noteikšanai 

padziļināšanas iecirknī. 

4.5. Veicot darbus, lai samazinātu darbu ietekmi uz ūdens kvalitāti, uzduļ-

ķojuma veidošanos un izplatīšanos (vides aizsardzības prasības), kā arī lai ne-

veidotos grunts nosēdumi piegulošās akvatorijās, gruntssūcējam jāstrādā, ne-

izmantojot grunts/ūdens maisījuma pārliešanu aiz borta (viss grunts rūmē ie-

sūknētais maisījums tiek nogādāts un izkrauts jūras zemūdens novietnē). 

4.6. Darbu apmaksa: gruntssūcēja izstrādātos grunts apjomus aprēķina pēc 

hidrogrāfiskajiem dziļumu uzmērīšanas darbiem veiktajiem apjomu aprēķi-

niem. 

4.7. Ventspils brīvostas pārvalde nodrošina: 

4.7.1. Kuģa stāvvietu vienā vai pēc vajadzības vairākās piestātnēs un garantē 

to bezmaksas lietošanu. 

4.7.2. Atbrīvošanu no ostas maksām. 



4.7.3. Bezmaksas noteku un bilžu ūdeņu pieņemšanu no gruntssūcēja. 

Jebkāda papildu informācija iegūstama Ventspils brīvostas pārvaldē Kuģošanas 

atbalsta dienestā pa tālruni +371 63607500, mob. +371 2934213, e-pasts: 

normunds@vbp.lv . 
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