1.pielikums
Atklātā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde objektam 

“Dzelzceļa tilta pār Vidumupīti, Ventspilī atjaunošana”” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2024/71
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Dzelzceļa tilta pār Vidumupīti, Ventspilī atjaunošana

	1.Pasūtītājs 
	Ventspils brīvostas pārvalde

	2.Objekta nosaukums
	Dzelzceļa tilta pār Vidumupīti, Ventspilī atjaunošana

	3.Objekta atrašanās vieta

	Uz sliežu ceļa Nr.104, Ventspils (skatīt pielikumu)

	4.Objekta galvenais lietošanas veids
	Dzelzceļa dzelzsbetona laiduma tilts. Būves kods – nosakāms atbilstoši 2018. gada 12. jūnija MK noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”.

	5.Projektējamā objekta sasniedzamais mērķis
	Droša tilta ekspluatācija, ekspluatācijas un ilgmūžības nodrošināšana.

	6.Būvniecības veids
	Atjaunošana.

	7. Būves grupa
	3. grupa.

	8.Būves kārtas
	Būvniecību paredzēt vienā kārtā

	9.Projektēšanas stadijas
	9.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana.

9.2. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana. 

	10.Projektēšanas darbu apjoms
	10.1. Būves tehniskā apsekošana.

10.2. Inženierizpēte.
10.3. Tehnisko noteikumu pieprasīšana.

10.4. Topogrāfiskā uzmērījumu izstrāde.

10.5. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana.

10.6. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana.

10.7. Darba apjomu izstrāde būvdarbiem.

10.8. Kontroltāmes izstrāde būvdarbiem.

	11.Projektēšanas nosacījumi
	11.1. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas Valsts standartiem un Tiltu specifikācijas aktuālās redakcijas rekomendācijām. Respektēt Ventspils ielu būvniecības vadlīnijās noteiktos nosacījumus labiekārtojuma darba apjomam. 
11.2. Izstrādāt un pievienot projektam tehniski – ekonomiskos rādītājus, izpildes laika grafiku, veicamo pārbaužu sarakstu (norādot sasniedzamos parametrus).

11.3. Būvprojekta sastāvā iekļaut darbu organizācijas sadaļu (DOP), darbu izpildes secību, dzelzceļa satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā, darba izpildes laika grafiku, veicamo pārbaužu sarakstu, norādot sasniedzamos parametrus. Būvprojekta izstrādātājam pieprasīt tehniskos noteikumus dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam AS “Stena Line Port Ventspils”.
11.4. Tehniskos noteikumus pieprasa būvprojekta izstrādātājs.

11.5. Atbilstoši tehniskās izpētes rezultātiem paredzēt vismaz šādus darbus dzelzceļa tilta atjaunošanai:

11.5.1. Konusa nostiprinājuma atjaunošana pie krasta balstiem;
11.5.2. Bojātās betona virsmas atjaunošana;
11.5.3. Betona bojājumu atjaunošana laiduma sijām;
11.5.4. Bojāto stiegrojuma vietu atjaunošana;
11.5.5. Nepieciešamības gadījumā bojātu betona elementu pārbūve vai nomaiņa;
11.5.6. Krasta balstiem un sliežu ceļu piebrauktuvju zonās nogāžu atjaunošana;
11.5.7. Ietves un ietves nesošo konstrukciju labās puses un kreisās puses atjaunošana;
11.5.8. Ietvju margu atjaunošana;
11.5.9. Ūdens atvades sistēmas atjaunošana;
11.5.10. Vidumupītes gultnes un krasta līnijas labošana, sanesumu novākšana, apkope;
11.5.11. Sliežu un sliežu ceļu balstu atjaunošana;
11.5.12. Deformācijas šuvju atjaunošana/ierīkošana;
11.5.13. Hidroizolācijas atjaunošana;
11.5.14. Laiduma konstrukcijas tīrīšana;
11.5.15. Balstu konstrukciju tīrīšana;
11.5.16. Sliežu ceļu komunikāciju nomaiņa, atjaunošana;
11.5.17. Rezerves cauruļu risinājumi perspektīvo komunikāciju šķērsojumu nodrošināšanai;
11.5.18. Labiekārtojuma risinājumi tilta apkārtnei, būvdarbu laikā sabojātās teritorijas sakopšanas risinājumi.

11.6. Izstrādājot atjaunošanas risinājumus, piedāvāt Pasūtītājam vismaz divus priekšlikumus dzelzsbetona tilta atjaunošanai ar paredzamajām būvniecības izmaksām. Atjaunošanas risinājumiem jābūt ekonomiskiem un ar aprēķiniem pamatotiem.  

11.7. Projektēšanas gaitā veikt objektā uz vietas esošo topogrāfisko augstumu atzīmju pārbaudi.

11.8. Projektētājs pilnībā atbild par būvprojekta sastāvu un būvdarbu apjomiem, kā arī tajā esošajiem tehniskajiem risinājumiem.
11.9. Projektētājs pilnībā atbild par visām nepieciešamajām izpētēm un citu datu apkopošanu un savākšanu, lai pārliecinātos par esošo datu pareizību un to apjomu, precizitāti, derīgumu.
11.10. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā noteiktajiem projektēšanas nosacījumiem, iesaistīto organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem.
11.11. Pasūtītājs veic būvprojekta ekspertīzi ar neatkarīgu ekspertu būvkonstrukciju un ekonomiskajai daļai.
11.12. Būvprojekta noformējumam jāatbilst Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”” prasībām.

11.13. Būvprojekts Pasūtītājam jāiesniedz elektroniskā formā uz datu nesēja (USB):

11.13.1. Teksts un aprēķini MS Office programmu un pdf formātā.

11.13.2. Grafiskie materiāli dwg un pdf formātā.

11.14. Ekonomiskajā daļā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, darba aizsardzības pasākumu, apsardzes, dzelzceļa satiksmes organizācijas, izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu, nepieciešamības gadījumā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešana u.c. izmaksas).
11.15. Pasūtītājs pilnvaro būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) būvprojekta izstrādātāju. Būvprojekta izstrādātājs atbildīgs par būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta iesniegšanu BIS. Pirms iesniegšanas BIS, projektēšanas stadijas saskaņojamas ar Pasūtītāju.

	12.Būvprojekta izstrādes termiņi
	12.1. Būves apsekošana, būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana, būvprojekta izstrāde, saskaņošana un iesniegšana būvvaldei apstiprināšanai jāveic 150 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas. 

12.2. Termiņos neietilpst laika posms, kad būvprojektam tiek veikta ekspertīze.

12.3. Būvprojekta izstrādātājam ir tiesības uz līguma termiņa pagarinājumu, ja:

12.3.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo iesniegtos dokumentus 5 darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas dienas;
12.3.2. Kādā no atbildīgajām institūcijām izskatīšanai un saskaņošanai iesniegtie projekta dokumenti atrodas ilgāk, kā tas noteikts normatīvajos aktos.

	13.Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs
	Dzelzceļa tilta galvenā inspekcijas 2018.gada atskaite.  

Dzelzceļa tilta vispārīgā inspekcijas 2023. gada atskaite.


Objekta  “Dzelzceļa tilta pār Vidumupīti, Ventspilī atjaunošana” atrašanās vieta
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Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes

Inženiertehniskā departamenta
Tehniskās nodaļas būvinženieris





R.Veidemanis
Saskaņoja:

Pārvaldnieka vietnieks, 

Inženiertehniskā departamenta vadītājs 




A.Mazalis


