[bookmark: _Hlk164789501][bookmark: _Hlk492452170]1.pielikums
Atklātais iepirkums “Lietus ūdens novadīšana 
43.sliežu ceļu posmam Dzintaru ielā 13, Ventspilī” 
identifikācijas Nr. VBOP 2024/75

[bookmark: _Hlk165628988]Tehniskā specifikācija
1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde. 
2. Objekta nosaukums – Lietus ūdens novadīšana 43.sliežu ceļu posmam AS “Ventspils Tirdzniecības osta” nomas teritorijā Dzintaru ielā 13, Ventspilī.
3. Darbu izpildes termiņš:
3.1. Būvdarbu izpilde 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes dienas.
3.2. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
4. Darbu sastāvs un apjoms.           
4.1. [bookmark: _Hlk492459283]Būvdarbi jāveic saskaņā ar paskaidrojuma rakstu “Lietus ūdens novadīšana 43.sliežu ceļu posmam AS “Ventspils Tirdzniecības osta” noma teritorijā Dzintaru ielā 13, Ventspilī” (Paskaidrojuma raksts inženierbūvei Nr. BIS-BV-2.5-2024-8882) – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs SIA “Inženiertehniskie projekti”. 
4.2. Pirms darbu uzsākšanas būvobjektam pieguļošajā teritorijā (būvēm un ēkām, to pamatiem, žogiem, iebrauktuvēm, blakus esošo ceļu apmalēm un citiem raksturīgiem mezgliem, kas būvdarbu laikā varētu tikt bojāti) jāveic fotofiksācija un jāiesniedz tā Pasūtītājam datu nesējā, vai jāiesūta elektroniski.
4.3. Izpildītājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāiesniedz Pasūtītājam satiksmes organizācijas plāns, kas saskaņots ar AS “Ventspils Grain Terminal” un AS “Ventspils Tirdzniecības osta”.
4.4. Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas brīža Pasūtītājam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
4.4.1. Atsevišķu būvdarbu veicēja/-u līgums – gadījumos, kad būvdarbu veicējs nenodarbina vai nenozīmē visām būvprojekta daļām atbilstošu būvspeciālistu.
4.4.2. rīkojums, atbilstoši visām būvprojekta daļām, par būvdarbu vadītāja/-u nozīmēšanu, kuru parakstījuši nozīmētie būvdarbu vadītāji.
4.4.3. Rīkojums par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu.
4.4.4. Darba aizsardzības koordinatora kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija.
4.4.5. Būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija un maksājuma uzdevums.
4.4.6. Būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas un maksājuma uzdevumi.
4.4.7. Vēstule ar darba veicēju un darbinieku, kā arī transporta/tehnikas sarakstu caurlaides noformēšanai.
5. Citi nosacījumi.
5.1. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, apsardzes, satiksmes organizācijas, informatīvie stendi (būvtāfeles), izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu u.c. izmaksas).
5.2. Darbu izpilde jāveic tā, lai netiktu traucēta ostas termināļu darbība, dzelzceļu vagonu kustība un piekļuve ostas piestātnēm. 
5.3. Paskaidrojuma rakstā dotās atsauces uz konkrētiem būvmateriālu ražotājiem ir dotas, lai definētu tehnisko prasību minimāli nepieciešamo līmeni. Izpildītājs var piedāvāt citu ražotāju ekvivalentus būvmateriālus un izstrādājumus.
5.4. Aizvietot materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem Izpildītājs drīkst tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
5.5. Būvdarbu izpildītāja būvdarbu tehnoloģijai jānodrošina iespēju Pasūtītājam kontrolēt darbu gaitu.
5.6. Pirms nozīmīgo un konstrukciju materiālu iebūves, tie ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi – būvuzraugu sastādot materiāla saskaņošanas aktu. Saskaņojums materiālam neatbrīvo būvdarbu izpildītāju no atbildības, ja pārbaudes procesā tiek konstatēta neatbilstība.
5.7. Būvdarbu gaitā izpildītājs būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) aizpilda būvdarba žurnālu. Būvdarbu žurnāls tiek pildīts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
5.8. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata izpildītāja iesniegtos dokumentus, pieņem tos vai iesniedz Izpildītājam rakstisku atteikumu. Pie dokumentu pieņemšanas ietilpst arī to iesniegšana BIS.
5.9. Veicot būvdarbus ievērot aktuālās autoceļu būvdarbu specifikācijas.
5.10. Izpildītājam jānodrošina darba aizsardzība objektā atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
5.11. Darbi būvobjektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai nerastos nepamatoti pārtraukumi darba procesā.
5.12. Būvdarbu izpildītāja dokumentāli pamatots būvdarbu termiņš un termiņa pagarinājums tiek samazināts par tik dienām, cik būvobjektā notikuši nepamatoti darba pārtraukumi. Izpildītāja pienākums ir rakstiski pamatot katru dīkstāves dienu bez atgādinājuma. Ja tas netiek veikts, tad Pasūtītājs bez brīdinājuma atskaita soda naudu no izpildīto darbu summas un samazina būvdarbu termiņu par nepamatoto darba pārtraukuma periodu.
5.13. Par nepamatotu darba pārtraukumu tiek uzskatīta katra diena, ko būvdarbu izpildītājs nevar pierādīt kā darba dīkstāvi. Par darba dīkstāvi tiks uzskatīti tie gadījumi, kad no būvdarbu izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, būvobjektā darbi tiek pārtraukti.
5.14. Darba pārtraukuma faktu konstatē Pasūtītāja būvuzraugs, kas to fiksē darba žurnālā un vēstules formā nosūta pretenziju.
5.15. Ja būvdarbu procesā tiek pārrauts kāds elektrotīklu kabelis, tad tas jāatjauno 4 (četru) stundu laikā no konstatēšanas brīža. Ja kabelis netiek atjaunots četru stundu laikā, tad Pasūtītājs no darba izpildes formas ietur soda naudu 300 EUR (trīs simti euro) stundā līdz kabeļa atjaunošanas brīdim.
5.16. Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus piegulošām teritorijām un ielām. Būvdarbu izpildītājam jāveic pastāvīga ielu tīrīšana. Ja Pasūtītājs konstatē smilšu, grunts, būvgružu u.c. sanesumus uz blakus pieguļošām teritorijām un ielām, tad Pasūtītājs organizē smilts, grunts savākšanu un ietur no būvdarbu izpildītāja līguma summas smilts savākšanai iztērēto summu divkāršā apjomā.
5.17. Demontētie materiāli ir nogādājami uz atbērtni.  Par atgūstamo materiālu Pasūtītājs veic samaksu par demontēto darba apjomu, kas dokumentāli apstiprināts no atbērtnes apsaimniekotāja puses.  
5.18. Pirms būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā būvdarbu izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visas būvobjekta izpildshēmas elektroniski DWG formātā uz datu nesēja, vai iesūta elektroniski.
5.19. Iepirkuma dokumentos, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, būvdarbu izpildītājs var piemērot ekvivalentus standartus. Ekvivalentu standartu iepirkuma līguma izpildes laikā izmantošana ir pieļaujama tikai gadījumos, ja būvdarbu izpildītājam, no tā neatkarīgu iemeslu dēļ (materiāli nav pieejami tirgū, iekārtu ražotājs beidz pastāvēt, u.tml.), nav iespējams izmantot tā piedāvājumā norādītos materiālus un iekārtas. Būvdarbu līguma izpildes laikā atkāpes no konkrēto standartu izmantošanas ir iespējamas tikai pēc saskaņošanas ar būvprojekta autoru.
5.20. Veiktā darba garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža.
