6.pielikums
APSPRIEDE AR PIEGĀDĀTĀJIEM

atklātais konkurss

“Kuģu satiksmes vadības sistēmas atjaunošana Ventspils un Liepājas ostās”

iepirkuma identifikācijas  Nr. VBOP 2025/37KF_Apspriede

Iepirkuma 1.daļas projekts
LĪGUMS Nr.

Dokumenta datums 

ir tā pēdējā elektroniskā paraksta datums

Ventspils brīvostas pārvalde tās <vadītāja amats, Vārds, Uzvārds> personā, turpmāk – Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvalde nolikuma pamata, no vienas puses, un <Uzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja amats, Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk kopā – Puses un katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2025/37 KF (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt kuģu satiksmes vadības sistēmas atjaunošanu Ventspils ostā (turpmāk – Darbs vai Darbi).
1.2. Darbs paredz atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajam un Pasūtītāja noteiktajām prasībām:
1.2.1. Kuģu satiksmes vadības sistēmas piegādi un uzstādīšanu.

1.2.2. Nepieciešamās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.

1.2.3. Nepieciešamo būvdarbu izpildi.

1.3. Darbs tiks veikts un finansēts projekta ietvaros, kura realizācija notiek Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 3.1.prioritātes “Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru” 3.1.1.6.pasākuma “Lielo ostu publiskās infrastruktūras attīstība” ietvaros.

1.4. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja prasības, Līgumā un tā pielikumos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, iekļautos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.
2. Līgumā lietotie termini

2.1. Apakšuzņēmējs – persona, kas slēdz rakstisku vienošanos ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

2.2. Autoruzraugs – būvspeciālists, kuru iecēlis būvprojekta autors un kura nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

2.3. Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru iecēlis galvenais būvdarbu veicējs (Izpildītājs) vai atsevišķu būvdarbu veicējs (Apakšuzņēmējs) un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu izpildi atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai, kā arī ievērot citus reglamentējošus normatīvos aktus un izstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas.

2.4. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes uzraudzību un ir tiesīga tiesību aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Līguma ietvaros izpildāmo būvdarbu uzraudzību Būvuzraugs veic saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecības procesu regulējošie normatīvajiem aktiem.

2.5. Darbu izpildes akts – akts, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie Darbi.
2.6. Defekts – ikviens Darba kvalitātes trūkums vai neatbilstība, kas radies Darbu izpildes laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai atbilstoši Līguma noteikumiem ir Izpildītāja atbildība.
2.7. Dienas – kalendārās dienas, ja Līguma tekstā nav atrunāts savādāk.
2.8. Garantijas darbi – konstatēto Darbu defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto neatbilstību novēršanas darbi.
2.9. Līgumcena – kopējā samaksa par Darbu izpildi Līguma ietvarā, kas noteikta Līgumā un kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
2.10. Objekts – Darba tiešā izpildes vieta.
2.11. Projekta vadītājs – Izpildītāja norīkota persona, kas organizē un vada Izpildītāja projekta komandu.
3. Līgumcena

3.1. Par Darba izpildi kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši Līguma nosacījumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līgumcenu <skaitlis> EUR (<skaitlis vārdiem>) apmērā, un PVN <skaitlis> EUR (<skaitlis vārdiem>). Līguma summa ir <skaitlis> EUR (<skaitlis vārdiem>).
3.2. Pēc Līguma parakstīšanas, Izpildītājam ir tiesības saņemt avansu, kas nepārsniedz <skaitlis> EUR (<skaitlis vārdiem>) no Līgumcenas. Izpildītājam ir tiesības atteikties no avansa saņemšanas.
3.3. Ja Līguma izpildes laikā rodas papildus darbi, tad to finansēšana tiek veikta Pusēm vienojoties, no Pasūtītāja finanšu rezerves.
3.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredz izmantot Pasūtītāja rezervi 10% (desmit procentu) apmērā no Izpildītāja norādītās Līgumcenas neparedzēto darbu izmaksu segšanai, kas sākotnēji netika iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību, par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātas pieskaitāmās izmaksas un uz neparedzēto darbu konstatācijas brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.
3.5. Konstatējot, ka nepieciešams veikt Līguma 3.4.punktā minētos darbus vai izmaiņas Darbu apjomos, tiek sastādīts akts, kuru paraksta Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs un Būvuzraugs. Ja uz akta sastādīšanas brīdi Izpildītājs izstrādājis minēto darbu izmaiņu tāmes, tad tās tiek pievienotas sastādītajam aktam. Pretējā gadījumā aktā norāda termiņu, kurā Izpildītājs iesniedz tāmes Pasūtītājam. Tāmes (apjomus un izcenojumus) izskata un akceptē Pasūtītājs.

4. Darba izpildes termiņi

4.1. Līguma izpildes termiņš – 27 (divdesmit septiņi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.
4.2. Jaunā Pludmales radara (Dienvidu mols 5, Ventspilī) un jaunās kuģu satiksmes vadības sistēmas darbība (piegāde un uzstādīšana) jānodrošina ne vēlāk kā 10 (desmit) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas. 

1.1. Pasūtītājs ir gatavs ar aktu nodot Objektu Izpildītājam, t.sk. atbildību par to un uzturēšanu aktā noteiktā apjomā, 10 (desmit) dienas pirms plānoto būvdarbu uzsākšanas Objektā. Izpildītājam akts jāparaksta ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc akta nosūtīšanas. Akta neparakstīšana noteiktajā termiņā tiek pielīdzināta Darba izpildes termiņa kavējumam.
1.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
1.2.1. Pasūtītājs liedz piekļūšanu Objektam pēc Līguma 4.3. punktā minētā akta parakstīšanas.
1.2.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
1.2.3. Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā būtiski specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), darba apjomu vai rasējumu grozījumi, vai neatbilstības, kas nav Izpildītāja projektētas vai radītas.
1.3. Par Līgumā paredzēto Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kad Puses paraksta Darba pieņemšanas-nodošanas aktu.
2. Maksājumu kārtība un dokumenti

1.1. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Līguma parakstīšanas, avansa rēķina un avansa garantijas (šeit un turpmāk neatkarīgi no garantijas veida ar garantiju ir saprotama Iepirkuma prasībām atbilstoša pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucama kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise, kas atbilst Iepirkuma prasībām un nosacījumu ziņā ir ekvivalenta kredītiestādes izsniegtai garantijai), kas sastādīta saskaņā ar Līguma 11.1.punkta, 11.2.punkta un 11.11.1.punkta nosacījumiem, saņemšanas.

1.2. No Darbu izpildes aktā noteiktās summas (bez pievienotās vērtības nodokļa) par faktiski izpildītajiem Darbiem pirms šīs summas izmaksas Pasūtītājs ietur avansam atbilstošu procentu no maksājamās summas un proporcionāli dzēš Izpildītājam izmaksāto avansu. 

1.3. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa dzēšanas pilnā apmērā brīdim. Avansa garantijas summa var tikt samazināta proporcionāli avansa dzēšanai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. 
1.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī faktiski Izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
1.5. Par faktiski izpildītājiem Darbiem pēdējā mēnesī Pasūtītājs maksā Izpildītājam pēc Darba pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, un Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. 
1.6. No katrā Darbu izpildes aktā noteiktās summas (bez pievienotās vērtības nodokļa) par faktiski izpildītajiem Darbiem pirms tās izmaksas Izpildītājam Pasūtītājs uz laiku ietur Darbu garantijas laika ieturējumu 5% (pieci procenti). Ieturējuma summu izmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Darba pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, pirmā pieprasījuma, bezierunu, garantijas laika garantijas – neatsaucamas kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas polises, un Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. Garantijas laika garantija tiek iesniegta par šī Līguma priekšmetu ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Darba pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
1.7. Izpildītājs, ievērojot Līgumā noteikto kārtību, iesniedz Pasūtītājam rēķinu:
1.7.1. Par Darbu izpildes aktā ietverto darbu pieņemšanu – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas vai pieņemšanas dienas.
1.7.2. Par faktiski izpildītajiem Darbiem pēdējā mēnesī – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Darba pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
1.7.3. Par garantijas laika ieturējuma summu – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Objekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 
1.8. Līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

1.9. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

1.10. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darba izpildes gaitā atklājas, ka Līguma tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes.

1.11. Līguma saistības Līguma Garantijas termiņā tiek garantētas ar garantijas laika bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju, kas sastādīta saskaņā ar Līguma 11.5.punkta un 11.11.2.punkta nosacījumiem.

1.12. Sarakstes dokumentos, ar Līguma izpildi saistītos aktos, tāmēs, rēķinos jānorāda Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.1.1.6/1/24/I/001.
1.13. Samaksa par atliktajiem darbiem tiek veikta tikai tad, kad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantiju, kas garantē atlīdzības izmaksu Pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma gadījumā, ja Izpildītājs neveic atliktos darbus noteiktajā termiņā vai pārtraucis vai apturējis, tai skaitā maksātnespējas gadījumā, savu darbību.
5. Darba vadības apspriedes

1.1. Pasūtītājs rīko, vada un protokolē Darba vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji, kā arī citi trešās puses pārstāvji, kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas uzaicināt.

1.2. Darba vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības. Pirmā Darba vadības sanāksme sasaucama ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma parakstīšanas. Darba sanāksmē ir jāpiedalās Izpildītājam.

1.3. Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar Darba izpildi saistītās problēmas, neatbilstības, organizatoriskie, kvalitātes jautājumi u.c. 

5.4. Pasūtītājs nodrošina telpas un aprīkojumu Darba vadības sanāksmju rīkošanai. 
6. Paziņojumi un informēšana

1.1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darba izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, palielina Darba izmaksas vai aizkavē Darba izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no brīža, kad par šādiem apstākļiem tam kļuvis zināms, informē Pasūtītāju.

1.2. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot otrai Pusei par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un kuri var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, izmainīt līgumcenu vai Darba veikšanas laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir kļuvis zināms.

1.3. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi:

1.3.1. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem.
1.3.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darba veikšana atbilstoši tiem, kādai no Pusēm būtu, neiespējama.
1.3.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.

6.4. Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatācijas jāziņo Izpildītājam par Darba veikšanas laikā konstatētiem Defektiem, ja tādi tiek konstatēti.

2. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa
1.1. Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma, turpmāk “Likums”, 68.panta ceturtajai daļai Darbā iesaistīto Apakšuzņēmēju, ja tādus plānots iesaistīt, saraksts, kurā norādīts Apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Izpildītāja Apakšuzņēmēja Apakšuzņēmēji. Līguma izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

1.2. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā Iepirkuma piedāvājumā norādīto personālu (speciālistus) un Apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par sava personāla (speciālistu) un Apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
1.3. Personāla un/vai Apakšuzņēmēju, par kuriem Izpildītājs informējis Pasūtītāju, un/vai, uz kuru iespējām balstījies, lai apliecinātu, ka to kvalifikācija atbilst dalības paziņojumā un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņa vai jauna personāla un/vai Apakšuzņēmēju iesaistīšana drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
1.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

1.4.1. Piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām Apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām.
1.4.2. Tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Likuma 48. panta otrajā daļā minētajiem (izņemot 8. un 9.punktu) pretendentu izslēgšanas iemesliem.
1.4.3. Piedāvātais Apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10’000 EUR, atbilst Likuma 48. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem.
1.4.4. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi pretendenta Iepirkuma piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu Iepirkuma piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem Iepirkuma piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

1.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem Iepirkuma piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

1.6. Pasūtītājs piekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno Apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma 8.4. punktā noteiktie nosacījumi, šādos gadījumos:

1.6.1. Iepirkuma piedāvājumā norādītais Apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Līguma izpildē.
1.6.2. Iepirkuma piedāvājumā norādītais Apakšuzņēmējs atbilst Likuma 48. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem.

1.7. Pārbaudot jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Likuma  48. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt Apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu Apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Likuma 48. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
1.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 8.punktu.
1.9. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi, līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus. Šādā gadījumā Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

1.10. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām informācijas izmaiņām, Pasūtītājam iesniegtajā Apakšuzņēmēju sarakstā.

1.11. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

2. Pušu tiesības un pienākumi

1.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot Iepirkuma dokumentu un Līguma prasības, spēkā esošus normatīvus un standartus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī uzturot Objektu atbilstošā kārtībā.

1.2. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Darba vadības sanāksmēs, kuras laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv.
1.3. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā, kā arī nodrošināt savlaicīgu dokumentu iesniegšanu Būvniecības informācijas sistēmā, lai tiktu veikta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
1.4. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem Apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 10 (desmit) darbdienu laikā no brīža, kad par šiem Darbiem ir saņemta Pasūtītāja apmaksa un Apakšuzņēmēja sagatavots rēķins, kas atbilst Līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un Apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu. Izpildītājam ir pienākums līgumā ar Apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto Darbu pieņemšanai, kas atbilst šajā punktā un šī Līguma 13.1.punktā, 13.3.punktā, 13.4.pnktā un 13.8.punktā iekļautajiem nosacījumiem, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi.
1.5. Izpildītāja pienākums ir pirms līgumu noslēgšanas ar Apakšuzņēmējiem, ievērot Līguma 8.sadaļu.
1.6. Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas piekļūšana Objektam vai vietām, kurās tiek veikti ar Līgumu saistītie darbi.

1.7. Akti, kas tiek sastādīti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā. Par rakstveida aktu jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti Darba vadības sanāksmju protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā. Ja tas ir nepieciešams, tad pēc aktu sastādīšanas Puses vienojas par Darba pabeigšanas laika grafika un/vai izmaksu izmaiņām.
1.8. Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild par visiem tiešajiem zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ.
1.9. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un zaudējumiem, kas attiecas uz Izpildītāju, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no minēto gadījumu iestāšanās brīža.
1.10. Ja Darbs nav izpildīts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā saprātīgā termiņā novērš Defektus Darba izpildē. Ja tehnoloģisku iemeslu dēļ Defektu novēršanai ir nepieciešams ilgāks termiņš, nekā Pasūtītāja noteiktais, Puses vienojas par citu termiņu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām.
1.11. Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto darbu apjoms, veicot nepieciešamos mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses prasībām.
1.12. Ja kāda no Pusēm veic mērījumus, lai pārbaudītu otras Puses ziņojumu pareizību, bet pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums atbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā pārbaudes ierosinātājs. Ja pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums neatbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā šī ziņojuma sniedzējs.
3. Apdrošināšana

1.1. Izpildītājam ir jānodrošina būvniecības darbiem Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, nosakot katra apdrošināšanas gadījuma pašrisku ne lielāku par 1000 EUR (viens tūkstotis euro). Civiltiesiskās apdrošināšanas polises un maksājuma uzdevumi par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam savlaicīgi, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms plānoto būvniecības (projektēšana, būvdarbi) darbu uzsākšanas. 

1.2. Ja būvdarbus Objektā veic divi būvdarbu veicēji vai vairāk, būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana attiecas uz galveno būvdarbu veicēju. Galvenais būvdarbu veicējs apdrošina atbildību par zaudējumiem, ko izraisa galvenais būvdarbu veicējs un piesaistītie Apakšuzņēmēji.
1.3. Būvniecības darbus Objektā nedrīkst veikt bez Līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas.

1.4. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbi vai garantijas termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (kurā noteikti tādi paši apdrošināšanas nosacījumi kā iepriekšējā apdrošināšanas līgumā) ar beigu termiņu līdz garantijas termiņa beigām.

4. Izpildītāja garantijas

4.1. Ja Izpildītājs vēlas saņemt avansu, tas nodrošina kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu, pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamu garantiju avansa maksājumam avansa summas apmērā, kas sastādīta atbilstoši Iepirkumā izvirzītajām prasībām. Kā garantētās atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs.
4.2. Avansa garantijai jābūt spēkā no avansa vai jebkuras tās daļas izmaksāšanas brīža līdz pilnīgai avansa summas dzēšanai. Avansa garantijas summa var tikt samazināta proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. 
4.3. Darbu aizliegts veikt bez spēkā esošas avansa garantijas par nedzēstā avansa summu. Laika periods, kad Darbi veikti bez spēkā esošas avansa garantijas par nedzēsto avansa summu, tiek pielīdzināts Darba izpildes termiņa kavējumam. Ja avansa garantijas termiņš ir beidzies un Izpildītājs to nav pagarinājis gadījumos, kad ir nepieciešams pagarināt, Pasūtītājam ir tiesības veikt atskaitījumus, kas nepārsniedz Izpildītājam jau veikto maksājumu kopsummu, no nākamajiem maksājumiem Izpildītājam.
4.4. Līguma izpildes laikā līdz Darba pieņemšanai-nodošanai un garantijas laika garantijas iesniegšanai Līguma saistības tiek garantētas ar ieturējuma naudu saskaņā ar Līguma 5.6.punkta nosacījumiem.
4.5. Izpildītājs 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Darba pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika garantiju, kam jābūt atbilstošai Iepirkumam un šajā Līgumā noteiktajam, un tai jāietver sekojoši nosacījumi:
4.5.1. Garantijas summai jābūt 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto Darbu izmaksām.
4.5.2. Garantijas izdevējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu pēc pirmā pieprasījuma, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības.
4.5.3. Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav izpildījis.
4.5.4. Garantijai jābūt spēkā visā Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā noteiktajā minimālā garantijas termiņa laikā.
4.5.5. Garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai.
4.6. Ja Līgumu Izpildītāja līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, Darbu garantijas laika ieturējums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto Darbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts Izpildītājam.
4.7. Veiktā Darba garantijas laiks ir <Iepirkumā Izpildītāja piedāvātais garantijas termiņš – skaitlis (skaitlis vārdiem)> no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. Izpildītājam ir pienākums novērst garantijas termiņa laikā konstatētos Darba Defektus, ja tie ir radušies Izpildītāja vainas dēļ. Puses abpusēji rakstiski vienojas par Defektu novēršanas termiņu. 
4.8. Līguma ietvaros atjaunotajiem, pārbūvētajiem vai no jauna izbūvētajiem būvobjektiem garantijas termiņš nosakāms atbilstoši spēkā esošajam būvniecības regulējumam. Uzstādītajām un ekspluatācijā nodotajām iekārtām garantijas periods sākas uzreiz pēc Līgumā paredzēto Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un nav īsāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.  
4.9. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai, pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko saskaņojušas abas Puses. Ja risinājums netiek panākts, tad Puses to risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.10. Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt garantijas izdevējam atmaksāt naudas summas, ko Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam.
4.11. Izpildītājam jānodrošina:

4.11.1. Avansa garantija – avansa atmaksa Pasūtītājam pieprasītā avansa apmērā gadījumos, ja netiek veikti darbi avansa apjomā, vai netiek veikta avansa atmaksāšana. Avansa garantija, šeit un turpmāk neatkarīgi no garantijas veida, ir saprotama pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucama kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise, kas atbilst Iepirkumā izvirzītajām prasībām un nosacījumu ziņā ir ekvivalenta kredītiestādes izsniegtai garantijai izvēlētā avansa apmērā uz avansa atmaksas laiku. Garantijai jābūt pakļautai Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees), 2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758.

4.11.2. Garantijas laika garantija – garantijas laika kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantija 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto darbu izmaksām būvdarbu laikā vismaz uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, skaitot no Līgumā paredzēto Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, garantējot atlīdzības izmaksu Pasūtītājam gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš garantijas laikā atklātos būvdarbu defektus vai tas pārtraucis uzņēmējdarbību, tiek likvidēts vai iestājusies maksātnespēja. Garantijas laika garantija, šeit un turpmāk neatkarīgi no garantijas veida, ir saprotama pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucama kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise, kas atbilst Iepirkumā izvirzītajām prasībām un nosacījumu ziņā ir ekvivalenta kredītiestādes izsniegtai garantijai noteiktajā apmērā. Garantijai jābūt pakļautai Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees), 2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758.

4.12. Pasūtītājs nepieņem Izpildītāja iesniegto garantiju (avansa, garantijas laika), ja tā neatbilst Iepirkumā un Līguma 11.11. punktā izvirzītajām prasībām.
5. Darba aizsardzība
1.1. Izpildītājs ar šo Līgumu ir pilnvarots norīkot darba aizsardzības koordinatoru un atbild Līguma ietvaros par visu ar būvniecību saistīto darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam Iepirkumā, Darba aizsardzības likumam un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem.

6. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība un ar Darbu pieņemšanu saistīto strīdu risināšana

6.1. Pasūtītājs izpildītos Darbus pieņem katru mēnesi.

6.2. Izpildītājs līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Darbu apjomu un izmaksām. Pasūtītājs Darbus pieņem un Darbu izpildes aktu paraksta 20 (divdesmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas. Šajā Līguma punktā minētos dokumentus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam elektroniskā formā – rediģējamos failos.

6.3. Ja Pasūtītājs neparaksta Darbu izpildes aktu šī Līguma 13.2.punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam šī Līguma 13.4.punktā minēto pretenziju vai ar Būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis šo noteikumu 13.2.punktā minētā termiņa pēdējā dienā un Darbu izpildes akts stājas spēkā bez Pasūtītāja paraksta.
6.4. Ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, tas iesniedz Izpildītājam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Darbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Darbu kvalitāti, vai ar Būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Darbu apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam pamatotus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām.
6.5. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Darbu apjomiem vai Defektiem, viņam ir pienākums pasūtīt ekspertīzi par veikto Darbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Darbu apjomu, atbilstību projektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.
6.6. Ja ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Darbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
6.7. Ja ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos Defektus, Izpildītājs sedz ar ekspertīzi saistītos izdevumus.
6.8. Ja Izpildītājs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu, specifiku un meteoroloģiskos apstākļus, kā arī izstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs.
6.9. Ja Defekti ir konstatēti daļā Darbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša Darbu izpildes aktā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz precizētu Darbu izpildes aktu, iekļaujot tajā darbus, kuros Defekti nav konstatēti.
6.10. Ja veiktajos Darbos ir konstatēti nebūtiski Defekti, Pasūtītājam ir tiesības pieņemt Darbus un veikt par tiem samaksu, ja Puses ir vienojušās par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem Defektiem ir uzskatāmi tādi Defekti, kas neietekmē veikto Darbu atbilstību normatīvo aktu prasībām un netraucē turpmāko Darbu veikšanu, neierobežo izpildīto Darbu lietošanu, kā arī neietekmē citu Darbu kvalitāti.

6.11. Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības publiskā Līguma spēkā esības laikā, kā arī Līguma garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu Defektiem, un Izpildītājam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu Defektus par saviem līdzekļiem.
6.12. Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Darbus šādā kārtībā:
6.12.1. Iesniedz Darbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem Darbiem.
6.12.2. Iesniedz Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Aktam pievieno Darbu izpilddokumentāciju, tai skaitā uzstādīto un iebūvēto izstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, izpildīto darbu aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.
6.13. Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto Darba pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
6.14. Ja Līgums tiek pabeigts ar atliktajiem darbiem, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, atliktos darbus norāda aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. Izpildītājs izpilda atliktos darbus aktā norādītajā termiņā.

7. Pušu pārstāvji

7.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

7.2. Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma parakstīšanas rakstveidā iesniegt datus Pasūtītājam par Līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī savlaicīgi iesniegt visus normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos dokumentus par būvspeciālistiem, kas nepieciešami, lai uzsāktu Darbu izpildi.

7.3. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi, sekotu izpildes gaitai un operatīvi risinātu ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs nozīmē Pasūtītāja pārstāvi, bet Izpildītājs nozīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros:
7.3.1. Pasūtītāja pārstāvis: <amats, Vārds, Uzvārds>,  adrese:
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālruņa numurs <numurs skaitļiem>, e-pasts <e-pasta adrese>. 

7.3.2. Izpildītāja pārstāvis: <amats, Vārds, Uzvārds>,  adrese: <adrese>, tālruņa numurs <numurs skaitļiem>, e-pasts <e-pasta adrese>. 

7.4. Līguma 14.3.punktā norādītie Pušu pārstāvji pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņiem ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Izpildītāju, pieprasīt no otras Puses informāciju, sniegt informāciju otrai Pusei, parakstīt Darbu izpildes aktus un Darba pieņemšanas-nodošanas aktu, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šīs personas nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā.
7.5. Puses apliecina, ka Līguma 14.3. norādītie Pušu pārstāvji ir informēti par to personas datu nodošanu otrai Pusei Līguma 14.3.punktā noteiktā apjomā
8. Pušu atbildība

8.1. Par Līgumā noteikto termiņu kavējumu (tai skaitā garantiju un apdrošināšanas polišu neiesniegšanu noteiktajā laikā), ja kavējums radies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no turpmākas Līguma izpildes.

8.2. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līguma izpildes.
8.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne tikai: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo tiesību aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 
8.4. Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā pēc brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā paziņot par tiem otrai Pusei un pēc otras Puses pieprasījuma arī iesniegt kompetentu iestāžu izsniegta izziņa.
8.5. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

8.6. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek pagarināts (Darbi nav izpildīti Līgumā noteiktajā termiņā) būvuzraudzības līguma termiņš, Izpildītājs sedz ar šo līgumu (būvuzraudzība) izpildi saistītās papildus darbu izmaksas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc attiecīga rēķina no Pasūtītāja saņemšanas.
8.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums.

8.8. Ja līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Līgumcenas, Pasūtītājs, informējot Izpildītāju, var vienpusēji atkāpties no Līguma.
8.9. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par:
8.9.1. Darba veikšanu un organizēšanu atbilstoši saskaņotam Darba izpildes kalendārajam laika grafikam.
8.9.2. Darbību Objektā saskaņā ar Līgumā noteikto.
8.9.3. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem, kā arī Līgumā paredzētajiem aktiem.

8.9.4. Faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību.
8.9.5. Ziņojumu sagatavošanu Darba vadības apspriedēm, kur atspoguļo iepriekšējā atskaites periodā paveikto un plānotos darbus nākamajam atskaites periodam.
8.9.6. Atklāto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu.
8.9.7. Objektā veicamo darbu drošības tehniku, ugunsdrošību un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī par pieguļošās teritorijas piegružošanu, tai skaitā smilts, būvgružu vai dubļu iznešanu no Objekta.
8.9.8. Satiksmes organizēšanu.

8.9.9. Darba izpildei nepieciešamo ģeodēzisko darbu izpildi, ģeodēzisko punktu saglabāšanu.
8.9.10. Inženierkomunikāciju saglabāšanu. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoties Izpildītājs ziņo Pasūtītājam, inženiertīklu dienestam un būvvaldei.
8.9.11. Savu izdevumu apmaksu par Objektā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un sakariem, kā arī Objekta apsardzi, ja šādi izdevumi veidojas saistībā ar Līguma izpildi.
8.9.12. Pirms atzīmes saņemšanas būvatļaujā par darbu uzsākšanu iesniegt Pasūtītājam priekšlikumus attiecībā uz vietām un ierobežotām teritorijām, kuras paredzētas izmantot Darba izpildei paredzēto materiālu un aprīkojumu uzglabāšanai.
8.9.13. Izpildītājs paziņo Būvuzraugam par segto darbu uzrādīšanu 2 (divas) darba dienas pirms konstrukciju aizsegšanas.
8.9.14. Sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzētā Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam Izpildītājs ir atbildīgs par visu Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām, celtnēm, projekta būvēm. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem. Izpildītājs ir atbildīgs par tiem bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā Apakšuzņēmēju vainas dēļ.

15.10. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darba veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:

15.10.1. Būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu.
15.10.2. Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un izmaiņu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu.
15.10.3. Darba uzmērīšanu un izmaiņu veikšanu Līguma dokumentos.
15.10.4. Pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām.
15.10.5. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu.
15.10.6. Darba pieņemšanas kārtību.
16. Līguma darbība

16.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

16.2. Līgumu var apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās vienošanās.

16.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas pabeigšanas par to paziņojot Izpildītājam vienu mēnesi iepriekš, ja:

16.3.1. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta Darbu izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām, un šī kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu vai normatīvo aktu noteikumiem dod Izpildītājam tiesības uz termiņa pagarinājumu.
16.3.2. Darbs veikts pārkāpjot Līgumā un ar to saistītos dokumentos noteikto un arī pēc atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja Izpildītājs kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darba kvalitāte un izpildes termiņi.
16.3.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju.
16.3.4. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk nekā 6 (sešus) kalendāra mēnešus.

16.3.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei.
16.3.6. Ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
16.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vienu mēnesi iepriekš par to paziņojot Pasūtītājam šādos gadījumos:

16.4.1. Ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) dienām.
16.4.2. Ja Pasūtītājs nav savlaicīgi nodrošinājis Līgumā atrunātos pienākumus.

16.5. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, ja Izpildītājs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Darbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Darbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Puses strīdu risina šī Līguma 13.3.punktā, 13.4.punktā, 13.5.punktā, 13.6.punktā vai 13.7.punktā noteiktajā kārtībā.

16.6. Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā un kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.

16.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

16.8. Pārējās, Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.
17. Līguma grozīšana

17.1. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā normatīvie tiesību akti, kas nav bijuši spēkā Līguma parakstīšanas brīdī, vai veikti normatīvo tiesību aktu grozījumi, tad Puses vienojas, ka tiek sastādīta vienošanās par Līguma grozījumiem.

17.2. Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Darbos, to rezultātā. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas veicamajos Darbos, to rezultātā.
Izmaiņas nevar attiekties uz tām prasībām, kas sākotnēji ir noteiktas Iepirkuma dokumentācijā. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtiskas izmaiņas (vairāk kā 10% (desmit procentus)) Darba apjomā, Izpildītāja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas, bet Izpildītājam šādā gadījumā ir tiesības uz Darba izpildes kalendārā laika grafikā noteiktā termiņa pagarinājumu, par kuru Puses vienojas atsevišķi.
Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka šī Līguma punkta noteikumi nav attiecināmi uz situācijām, kad izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Izpildītāja nepienācīgi veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu vai amatpersonu prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos gadījumos Izpildītājs nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Darbu izpildes termiņos un/vai atlīdzības apmērā.

17.3. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam, samazināt saskaņā ar šo Līgumu veicamo Darbu apjomu par ne vairāk kā 10% (desmit procentiem) tajās būvprojekta sadaļās, kas saskaņotas būvvaldē. 

Ja Pasūtītājs samazina veicamo Darba apjomu, attiecīgi samazinās arī Izpildītājam izmaksājamā atlīdzības summa, pēc šajā Līgumā un tā pielikumos iesniegtajā Izpildītāja piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā maina Darba apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī tā veidus, risinājumus, un Izpildītājs jau ir veicis nepieciešamo materiālu vai iekārtu pasūtījumu, vai veicis atbilstošus Darbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāja prasībām, un šo izmaiņu rezultātā Darbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtītie materiāli vai iekārtas, vai izpildītie Darbi, bet Izpildītājam nav iespēju attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs kompensē Izpildītājam izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto konstrukciju, materiālu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti Pasūtītāja īpašumā) vai Darba izpildi, ievērojot šī Līguma 16.5.punkta nosacījumus.

17.4. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.panta nosacījumi.

18. Citi noteikumi

18.1. Izpildītājs pilnībā atbild par Darba organizāciju un drošības pasākumiem.

18.2. Izpildītājam Līguma izpildes laikā jānodrošina vizuālās identitātes prasību ievērošana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

18.3. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas Objektā, uzstāda informatīvo stendu (būvtāfeli). Informatīvā stenda (būvtāfeles) saturs jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

18.4. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu viena mēneša laikā nav iespējams panākt, tad strīds var tikt nodots risināšanai Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas tiesību aktus.
18.5. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu. 
18.6. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
18.6.1. Tehniskā specifikācija – 1.pielikums.
18.6.2. Darbu tāme – 2.pielikums.
18.6.3. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks – 3.pielikums.
18.7. Līgums sagatavots latviešu valodā, noformēts un parakstīts elektroniskā dokumenta veidā – Līgums uz <skaitlis> (<skaitlis vārdiem>) lapām un tā pielikumi uz <skaitlis> (<skaitlis vārdiem>) lapām. Katra Puse glabā vienu Līguma eksemplāru elektroniskā dokumenta formā.
19. Pušu rekvizīti
	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Ventspils brīvostas pārvalde
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
	90000284085
	

	Adrese
	Jāņa iela 19, 
Ventspils LV-3601
	

	Bankas nosaukums
	
	

	Bankas kods
	
	

	Bankas konta Nr.
	
	


Pušu paraksti:
	Pasūtītājs 

___________________________
	Izpildītājs 

 ___________________________

	(amats, vārds, uzvārds)
	(amats, vārds, uzvārds)


ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONIKIEM PARAKSTIEM UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU
