

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas
teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām
zonām 2014.gadā- Inženieru ielas renovācija posmā
no Dzeņu ielas līdz Katoļu ielai, Ventspilī”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2014/139 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ventspils, 2014.gads

Skaidrojumi Nr.1

1. Jautājums:

Nolikuma 11.3.punktā noteikts, ka ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jā sagatavo un jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas, savukārt atbilstoši Nolikuma Pielikumā Nr.7 „Iepirkuma līguma projekts” 4.1.2.punktā minētais termiņš ir 40 (četrdesmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Lūdzam Pasūtītāju precizēt termiņu, kādā jā sagatavo un jānodod Pasūtītājam ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija.

Atbilde:

Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jānodod 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

2. Jautājums:

Nolikuma 22.punktā noteikts, ka piedāvājuma nodrošinājums noteikts 4000 EUR (četri tūkstoši euro) par katru iepirkuma daļu. No iepirkuma dokumentācijas nav secināms, ka konkrētais iepirkums būtu sadalīts daļās. Tādēļ lūdzam Pasūtītāju precizēt piedāvājuma nodrošinājuma apmēru.

Atbilde:

Nolikuma 22.punktā Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 4000 EUR (četri tūkstoši EUR) par iepirkumu.

3. Jautājums

Nolikuma 11.punktā ir kļūdaini norādīts plānotais būvdarbu izpildes uzsākšanas datums. Lūdzam Pasūtītāju precizēt Nolikuma 11.punktā norādīto būvdarbu izpildes uzsākšanas datumu.

Atbilde:

Nolikuma 11.punktā norādītais būvdarbu izpildes uzsākšanas datums ir 15.03.2015.