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2. Paskaidrojuma raksts 
2.1. Esošās situācijas apraksts 

Piestātne Nr. 25 izvietota Ventas upes kreisajā krastā uz lejteci no Vecās zvejas ostas.  
Piestātnes 1. kārtas būvniecība veikta no 1968. līdz 1973. gadam un 2. kārtas būvniecība 

veikta no 1987. līdz 1990. gadam. Piestātnes vidus daļā 21m garumā novēršot avārijas sekas 
fasādes siena izbūvēta no Larssen V rievsienas. Saistībā ar kuģošanas kanāla paplašināšanu un 
padziļināšanu no 1996. gada februāra līdz 1996. gada augustam izbūvēta zemūdens siena no 
Larssen V pāļiem piestātnes grunts aizsardzībai. 

Piestātne kalpojusi dienesta vajadzībām. Aprēķina kuģa izmēri pēc piestātnes pases datiem: 
garums 114m un iegrime ar kravu 5.0m. 

Projektētais dziļums pie piestātnes -6.5m BAS. 
Piestātnes kordona līnija ir ar pagriezienu, garums 210+51m (skatīt plānā). 
Piestātnes konstrukcija veidota no enkurotas čaulpāļu sienas. Čaulpāļu diametrs Ø1.6m. 

Čaulpāļu solis 1.7m. Čaulpāļi iegremdēti l īdz atzīmei -15.4m. Sadurvietas starp čaulpāļiem 
noblīvētas ar betonējumu starp koka vairogiem vai prizmatiskiem pāļiem. Piestātnes fasādes 
sienas enkurojums veidots no horizontāliem tērauda enkuriem uz atzīmes +0.85 BAS ar diametru 
60mm, solis 1.7m un dzelzsbetona pāļu enkursienas (dzelzsbetona pāļi AC-6-35 ar garumu 6m, 
solis , apakšas atzīme -4.5m BAS). Uz katru polera masīvu uzstādīti papildus vēl divi enkurstieņi 
ar diametru 60mm. Poleri uzstādīti ar soli 25m un paredzēti tauvas slodzēm 45t. 

 
2.2. Ģeoloģiskie un hidroloģiskie apstākļi 

Uzsākot projektēšanas darbus apzinātas agrāk veiktās inženierģeoloģiskās izpētes un uz 
piestātnes veikti jauni izpētes urbumi kā arī veikta statiskā zondēšana 5 vietās. Ģeoloģiskās izpētes 
atskaite iesniegta pasūtītājam kopā ar 1. starpziņojumu atsevišķā sējumā. 

Piestātnes pamatnē uzbērtajā daļā atrodas būvgruži, tālāk seko granšainas smilts slāņkopa, 
dūņas (smilšmālainas, plūstošas līdz plūstoši plastiskas), mālsmilts (plūstoši plastiska līdz 
plūstošs), māls (mīksti līdz plūstoši plastisks) un morēnas smilšmāls. 

Ventspils ostā ūdens līmeņa svārstības galvenokārt atkarīgas no vēja stipruma, ātruma un 
ilguma. Vislielākā ūdens līmeņa celšanās līdz 1.0-1.2m novērota pie ZR un R virziena vējiem 
rudens-ziemas periodā. Ventspilī gada laikā vidēji novēro 12 uzplūdus un 4-5 atplūdus (līdz 
mīnuss 0.6m). Piestātnes pases datos zemākais ūdens līmenis norādīts -0.89m un augstākais +1.48. 

Gruntsūdens līmenis ir cieši saistīts ar Ventas upes un Ventspils ostas akvatorija 
hidroloģisko režīmu. 

 
2.3. Piestātnes apsekošanas laikā konstatētie galvenie defekti 

Piestātnes galvenie bojājumi, kas apdraud piestātnes drošību un drošus ekspluatācijas 
apstākļus ir: 

- Sadurvietas starp čaulpāliem nav blīvi noslēgtas un nenodrošina grunts necaurlaidību; 
- Dzelzsbetona čaulpāliem ir konstatēti bojājumi plaisu un izdrupumu veidā ar atsegtu 

stiegrojumu; 
- Virsbūves betona konstrukcijā konstatētas plaisas un izdrupumi ar atsegtu korodējošu 

stiegrojumu 
- Posmā, kas izbūvēts no tērauda rievsienas mainīgā ūdens līmeņa zonā tērauda 

šķērsgriezums samazinājies līdz pat 5.9mm, zemūdens zonā līdz pat 2.5mm; 
- Piestātnes segumā konstatēti grunts iesēdumi. 
- Piestātnes apsekošanas laikā tika atsegtas enkursavilces. Enkuru pretkorozijas pārklājums 

ir saglabājies labā stāvoklī. Enkuru stiprinājuma vietā pie enkursienas izkliedsijas no 
apskatītajiem enkuriem divi enkuri nebija pietiekami nostiprināti. (Vienam no enkuriem 
bija novērojam paplāksnes brīvkustība – nepietiekami pievilkts uzgrieznis, otram betona 
izdrupums zem paplāksnes) 
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Projekta risinājumu aprakstā saglabāta apsekošanas atskaitē pieņemtā piketāža un čaulpāļu 
numerācija. 
 
2.4. Piestātnes kontrolaprēķinu rezultāti 

Piestātnes kontrolaprēķins iesniegts pasūtītājam kopā ar 1. starpziņojumu atsevišķā sējumā. 
Aprēķina rezultāti liecina, ka no čaulpāļiem izbūvētā piestātnes daļā atbilst EAU 2004 

definētajam drošības līmenim. 
Piestātnes daļa, kas ir izbūvēta no tērauda rievpāļiem, neatbilst EAU 2004 definētajam 

drošības līmenim. Tērauda rievsienas nestspēja lieces momenta uzņemšanai ir nepietiekama, tas 
izskaidrojams ar to, ka piestātne ir projektēta pēc SNiP normām, kur drošības prasības ir zemākas. 
Rēķinot pēc SNiP normām tērauda rievsienas nestspējas liecē izlietojums maksimālā momenta 
zonā ir 0.8. Pārējo robežstāvokļu rādītāji nepārsniedz pieļaujamos drošības līmeņus atbilstoši EAU 
2004. 
 
2.5. Renovācijas risinājumi 
Piestātnes renovācijas risinājumus paredzēts sadalīt trīs kārtās: 

1. kārta – piestātnes esošās fasādes sienas saduru vietu atjaunošana starp čaulpāļiem 
Remontu paredzēts veikt saduru vietām starp čaulpāliem vietās, kur apsekošanas laikā tika 

konstatēta grunts noplūde. Čaulpāļu saduršuvju remontam paredzēts pielietot tehnoloģiju, kas 
veiksmīgi izmantota Ventspils ostas piestātņu Nr. 18 un 34. čaulpāļu remontā (renovācijas 
projektus izstrādājis SIA „Jūras projekts”).  
Remonta laikā paredzēts: 

- apsekot bojājuma vietas; 
- demontēt esošo koka veidņu atliekas; 
- demontēt vāji saistīto saduru šuvju aizpildījuma betonu un vāji saistīto šuvju pildījumu, 

kas izveidots agrākos remontos; 
- gultnes attīrīšana līdz atzīmei -6.5 m bojājumu vietās; 
- čaulpāļu uzmērīšana un rasējumu sagatavošana tērauda vairogu (paliekošā veidņa) 

izgatavošanai; 
- tērauda vairoga montāža; 
- gultnes piebēršana līdz atzīmei -6.0 ar šķembām; 
- dobumu aizpildīšana aiz vairogiem ar betonu. 
- attīrīt gultni 20m platā zonā gar piestātni. 

 Ņemot vērā, kā čaulpāļiem Nr. 112 un 127 ir bojājumi, kurus novērst pēc saduršuvju 
remonta var būt apgrūtinoši, paredzēts čaulpāļiem Nr. 112 un 127 veikt remontu pirms saduršuvju 
remonta. 
 Paredzēts atrakt enkursienas izkliedsiju un veikt remontu vietās, kur enkursavilces nav 
pietiekami nostiprinātas.  
 

2. kārta – piestātnes esošās fasādes sienas dzelzsbetona čaulpāļu remonts, dzelzsbetona 
virsbūves renovācija 

2.1 Dzelzsbetona virsbūves remonts virsūdens daļā. Betona virsbūvē defektu vietās – betona 
izdrupumi, atsegts stiegrojums, kavernas, nekvalitatīvs betonējums, plaisas, paredzēts: 

- vāji saistītā betona nokalšana, tīrīšana un novākšana ar smilšu strūklu; 
- stiegrojuma tīrīšana ar smilšu strūklu; 
- stiegrojuma pārklāšana ar pretkorozijas sastāvu; 
- remontjavas iestrādāšana; 
- visu dzelzsbetona virsbūves nokrāsošana ar tonētu virsmas pārklājumu. 
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1. att. Dzelzsbetona virsbūves bojājumi. 

2. att. Atvairbrusas betona bojājums.
 
2.2 Vietās, kur nepieciešams atjaunot riteņ ē

- vāji saistītā betona nokalšana, 
- stiegrojuma tīrīšana ar smilšu strū
- stiegrojuma pārklāšana ar pretkorozijas sastā
- jauna stiegrojuma uzstā ī
- betona iestrādāšana (nelieliem bojā

 
2.3 Dzelzsbetona virsbūves stū ē
Esošie tērauda profili korodē, atsevišķā ā ē
- Tērauda profilus paredzēts att
- Vietās, kur tērauda profili pazuduši betona stū ī ī ā ā
tērauda profils nogriezt, atklātas stiegras pā ā ā ā
remontēt ar remontjavu izveidojot 5x5cm nošļ
 
  

ū ājumi. Pazudis stūri nosedzošais profils. Betona bojājumi.

ājums. 

ās, kur nepieciešams atjaunot riteņu atvairbrusu, paredzēts: 

nokalšana, tīrīšana un novākšana ar smilšu strūklu;
ī īšana ar smilšu strūklu; 
ā āšana ar pretkorozijas sastāvu; 

jauna stiegrojuma uzstādīšana, veidņu montāža;  
ā āšana (nelieliem bojājumiem – remontjava). 

ūves stūru nosedzošo tērauda profilu remonts. 
ē ē, atsevišķās vietās tērauda profili pazuduši. 

ē ēts attīrīt ar smilšu strūklu līdz pakāpei Sa2½  un nokrā
ā ērauda profili pazuduši betona stūri notīrīt, stiegru izlaidumus pie kā ā

ērauda profils nogriezt, atklātas stiegras pārklāt ar pretkorozijas pārklājumu, betona virsmu 
ēt ar remontjavu izveidojot 5x5cm nošļaupumu. 

 

26 
Tehniskais projekts 

 
ū ājumi. 

 

ī ī ā ūklu; 

ī ī ū ī āpei Sa2½  un nokrāsot. 
ā ē ū ī īt, stiegru izlaidumus pie kā bija stiprināts 

ē ā ā ā ā ājumu, betona virsmu 
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2.4 Čaulpāļu remonts 
Čaulpāļu betona sieniņas bojājumus, kas atrodas līdz dziļumam -1.0m, paredzēts remontēt 
izmantojot atsūknējamu koferdambi: 

- bojātā betona nokalšana, tīrīšana; 
- stiegrojuma pretkorozijas apstrāde; 
- remontjavas iestrāde. 

Bojājumiem, kas ir dziļāki par čaulpāļa sieniņu, paredzēts: 

- bojātā betona nokalšana, tīrīšana; 
- stiegrojuma pretkorozijas apstrāde; 
- paliekošu veidņu montāža (Visu veidņu konstrukcija veidojama tā, lai būtu iespējams 

kontrolēt betona (remontjavas) aizpildījumu); 
- bojājuma aizpildīšana ar betonu. 
 

Plaisas pāļos Nr.4; 62; 93 paredzēts: 

- plaisas atkalt; 
- izskalot čaulpāļu smilts aizpildījumu (pāļi 62; 93); 
- attīrīt atkalto plaisu virsmu; 
- montēt tērauda paliekošus veidņu; 
- izmantojot zemūdens betonēšanas tehnoloģiju aizbetonēt čaulpāļa kodolu un plaisu. 

 
2.5 Saduršuvi starp tērauda rievpāļiem un čaulpāli Nr. 92, kur augšējā daļā pazudis aizpildījums 
paredzēts aizpildīt ar maisiem pildītiem ar cementa – smilšu maisījumu. 
 
2.6 Tērauda rievsienas posmu, kas atrodas no Pk 15+9.0 līdz Pk 18+0.0, rievpāļi 40 gadu laikā 
mainīgā ūdens līmeņa zonā ir zaudējis ievērojamu tērauda šķērsgriezuma laukumu. Šajā posmā 
paredzēts sekojošs remonts: 

- Līdz dziļumam -2.0m rievsienu paredzēts attīrīt un pārklāt ar pretkorozijas pārklājumu. 
Pretkorozijas pārklājumu iespējams uzklāt ar ūdenslīdēju palīdzību izmantojot krāsas, ko 

iespējams uzklāt zem ūdens, piemēram, „Subseapaint” vai izmantojot atsūknējamu koferdambi un 
veicot darbus uz sausas virsmas. Darbu tehnoloģiju izvēlas būvuzņēmējs ņemot vērā izvēlēto 
krāsojuma sistēmu. 

Pirms darbu uzsākšanas tērauda virsmai ir jābūt attīrītai līdz SA2 ½ atbilstoši standartam 
LVS EN ISO 12944-4, ja ražotāja prasībās nav noteikts savādāk. 

Būvuzņēmējs sadarbībā ar krāsojuma materiālu piegādātāju izvēlas krāsojuma sistēmu, kas 
atbilst LVS EN ISO 12944-5, vides iedarbības klasei Im2 ar augstu paredzamo kalpošanas laiku 
>15 gadi. Krāsojuma sistēmas kopējam kārtu biezumam jābūt ne mazākam par 500 µm. 

Pirms darbu sākšanas būvuzņēmējs saskaņo krāsojuma sistēmu ar būvprojekta autoru. 
 

3. kārta – „Piestātnes kuģu atvairelementu (fenderu) sistēmas renovācija” 
(Projektēšanas uzdevumā izdalītā 3. kārta „Piestātnes piegulošās teritorijas seguma un lietus 

ūdens savākšanas sistēmas renovācija” tiek izslēgta no būvprojekta (Ventspils brīvostas pārvaldes 
vēstule Nr. A/TN/DP-7.1/1553), tādēļ par 3. kārtu kļūst projektēšanas uzdevumā izdalītā 4. kārta 
„Piestātnes kuģu atvairelementu (fenderu) sistēmas renovācija”.) 

Apsekošanas laikā piestātne bija aprīkota ar 4 cilindrveida atvairierīcēm, kas ir 
nolietojušās, ir neatbilstošas un nepietiekamas drošai kuģu tauvošanai. Esošās atvairierīces 
paredzēts demontēt. 
Atbilstoši pasūtītāja norādījumiem piestātni paredzēts aprīkot ar 1.5m garām arkveida 
atvairierīcēm ar soli ~6m (Prasības skatīt specifikācijās). Atvairierīču solis precizējams dabā 
ņemot vērā esošo tērauda ieliekamo detaļu un dzelzsbetona virsbūves posmu šuvju izvietojumu. 
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Atvairierīces pie dzelzsbetona virsbūves paredzēts stiprināt izmantojot atvairierīču ražotāja 
ķīmiskos enkurus. 
Esošā piestātne nav aprīkota ar kāpnēm, lai iekrišanas gadījumā būtu iespējams izkļūt no ūdens, 
tāpēc paredzēts uzstādīt kāpnes ar soli ~50m. 
 
 
 
 

Sastādīja:      A.Razgalis 
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3. Specifik ācijas 
3.1. Vispārēji 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro veicot darbus. Atsevišķa samaksa 
par šīs nodaļas prasību izpildi būvuzņēmējam nepienākas un visus izdevumus jāiekļauj darbu 
daudzumu sarakstā minēto darbu cenās. 

Specifikāciju sastādīšanai izmantotas Latvijas valsts ceļu izdotās „Tiltu specifikācijas 2005” 
un „Ceļu specifikācijas 2012”.  

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, 
būvnormatīviem, kas minēti šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem 
un būvnormatīviem. Atsaucēs minētajiem standartiem un normatīviem lietot spēkā esošo versiju.   

Būvprojekta rasējumi un „Darbu daudzumu saraksts” jālasa saistībā ar šo sadaļu 
Specifikācijas. Jautājumiem, kas izklāstīti vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 
Par šo specifikāciju sastāvdaļu ir uzskatāms arī šī būvprojekta sadaļa Paskaidrojuma raksts. 

Turpmāk tekstā:  
Būvuzņēmējs – fiziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar 

pasūtītāju, veic būvdarbus; 
Būvinženieris (būvuzraugs) – persona vai personu grupa, kas, pamatojoties uz līgumu, veic 

būvuzraudzību. 
Būvuzņēmējam būvniecības laikā jānodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. 

gada noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” izpilde. 
Pirms darbu uzsākšanas veikt materiālu saskaņošanu visiem plānotajiem materiāliem. 

Materiālu saskaņošanas forma pievienota pielikumā Nr.1. 
 

3.2. Darba drošība  
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz būvprojektu 

un būvdarbiem. Būvuzņēmējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un 
jāieraksta šīs personas vārds, uzvārds un kontakt koordinātes būvdarbu žurnālā. Būvuzņēmējam 
būvniecības laikā jānodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada noteikumu Nr. 92 
“Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” izpilde. Īpaša uzmanība jāpievērš darba drošībai 
veicot darbus uz ūdens un strādājot ar ceļamām kravām. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina Būvinženieris ar savu darba 
drošības plānu, kurā jāietver sekojoša informācija: 

- vispārējs darbu un darbu plānu apraksts; 
- sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 
- drošības pasākumu organizēšana ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības 

apspriedes, ziņojumus un informāciju; 
- apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskiem pasākumiem riska 

samazināšanai; 
- specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu 

un ķiveru valkāšana utt.; 
- informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri; 
- strādājošo saraksts. 
 

3.3. Būvdarbu žurnāls  
Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu 

uzsākšanas sagatavo vai iegādājas būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos 
dokumentos noteiktajā institūcijā. 

Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un būvuzrauga 
prasīto papildinformāciju laikus, ne vēlāk kā nākamajā dienā. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā 
ieraksta norādījumus. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, 
ieteicams to darīt vienmēr. 
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3.4. Kvalit ātes kontrole un darba daudzuma noteikšana 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts 

izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. 
Paraugus ņem būvuzņēmējs saskaņā ar Darba programmā apstiprināto plānu. 

Būvuzņēmējam laikus jāinformē būvuzraugs par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina 
nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai. 

 
3.5. Darba programma 

Darba programmā jāapraksta darba organizācija, tehnoloģijas, materiāli un kvalitātes 
kontroles metodes būvobjektam. Darba programmu var sagatavot pilnā apjomā vai pa atsevišķiem 
darbu veidiem un kārtām. Darba programmu sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas 
pie būvuzrauga, otrs pie atbildīgā būvdarbu vadītāja. Darba programmas izskata un saskaņo 
būvinženieris. Darba programmas jāiesniedz būvinženierim izskatīšanai mēnesi pirms plānoto 
darbu sākšanas. Ja Būvinženieris izskatīšanas laikā paziņo Būvuzņēmējam, ka iesniegtā tehniskā 
dokumentācija neatbilst Pasūtītāja prasībām, Būvuzņēmējs to pārstrādā, atjaunina un iesniedz no 
jauna. 

Darba programmā ietveramā informācija (atbilstoši darbam) 
Vispārēji dati: 

- vadošais personāls; 
- būvatļaujas kopija; 
- būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas dokumenta kopija; 
- apdrošināšanas polišu kopijas; 
- satiksmes organizācijas projekts. 
Grafiki: 

- darba izpildes laika grafiks; 
- naudas plūsmas grafiks. 
Apraksti, pl āni un apliecinājumi: 

- darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti; 
- pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns; 
- būvmateriālu testēšanas rezultāti; 
Mērījumi, aprēķini un projekti (ja nav datu būvprojektā): 
Būvuzņēmējam jāizvērtē būvprojekta (vai, piemēram, būvdarbu līguma darba uzdevuma) 

detalizācijas pakāpe. Ja nav datu būvprojektā vai tie nav pietiekami, lai izpildītu darbu, jāveic 
papildu uzmērījumi, aprēķini un projektēšana. Ir jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi 
un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrošina paredzēto būvdarbu izpildi un produkta 
kvalitāti atbilstoši prasībām. 

 
3.6. Vides aizsardzības pasākumi   

Būvuzņēmējam veicot būvdarbus ir jārēķinās ar Vides dienesta Ventspils reģionālās vides 
pārvaldes tehniskajiem noteikumiem Nr. VE13TN0094. Darbus ūdenī veikt ārpus zivju nārsta 
laika.  Būvuzņēmējam jālieto tādas būvdarbu tehnoloģijas un paņēmieni, kas maksimāli samazina 
būvdarbu ietekmi uz vidi. Būvdarbu laikā norobežot dižkoku Parastā zirgkastaņa, lai pasargātu to 
no autotransporta. Ja būvdarbu laikā ir noticis kāds negadījums vai pastāv apdraudējums videi, 
nekavējoties ir jāinformē visi atbildīgie dienesti un jāveic pasākumi, lai novērstu vai mazinātu 
kaitējumu apkārtējai videi. 

 
3.7. Mobiliz ācija 

Pēc līguma noslēgšanas būvinženierim tiek iesniegts apstiprināšanai detalizēts būvlaukuma 
ierīkošanas un likvidēšanas plāns. Process ietver visus darbus, kas saistīti ar visu iekārtu, 
aprīkojuma un konstrukciju, kas nepieciešams būvdarbu veikšanai, nogādāšanu būvlaukumā. 
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Mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas izmaksās ir jāietver arī nomas un kompensāciju 
izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo zemju izmantošanu un nomu.  

Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Mērvienība: KS. 
 

3.8. Papildus projektēšanas darbi 
Papildus projektēšanas darbi ietver: 

- Detālo darba rasējumu izstrādi; 
- Darba veikšanas projekta izstrādi; 
- Darbu veikšanas programmas; 
- Būvlaukuma iekārtojuma plānu; 
- Nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu; 
- Veidņu un turu projektēšana; 

Pirms atsevišķu konstrukciju izbūves darbu sākuma, ja konstrukcija atšķirsies no tehniskajā 
projektā dotā, vai ja konstrukciju nepieciešams precizēt pēc Būvinženiera pieprasījuma, 
Būvuzņēmējam ir jāizstrādā detālie darba rasējumi. Būvuzņēmējam ir jāizstrādā un jāiesniedz 
apstiprināšanai darbu veikšanas programmas mēnesi pirms plānoto darbu sākšanas.  

Būvuzņēmējam jāveic visu turu un veidņu, kā arī ar to montāžu un demontāžu saistīto 
pasākumu projektēšana. Izstrādāto veidņu un turu projektu Būvuzņēmējs iesniedz apstiprināšanai 
ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms turu un veidņu uzstādīšanas. 

Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. 
Mērvienība: KS. 

 
3.9. Esošo koka veidņu un šuvju vāji saistītā pild ījuma demontāža  

Process ietver demontēt esošos koka vairogus un vāji saistīto šuvju pildījumu projektā 
norādītajās vietās (irdens betons, vaļīgi koka ķīļi un maisi ar betonu) visā šuves blīvējuma izbūves 
augstumā.  

 - Mērvienība: gab. 
 

3.10. Čaulpāļu virsmas tīr īšana 
Process ietver esošo čaulpāļu virsmas attīrīšanu no apaugumiem, gliemežvākiem un 

netīrumiem, lai nodrošinātu, ka tērauda vairogi (veidņi) cieši pieguļ čaulpāļu virsmai un jaunais 
betonējums saķertos ar čaulpāļa virsmu kā arī konstatētu iespējamos defektus. 

Tīrāmās virsmas laukums pieņemts kā puse no čaulpāļa perimetra reiz augstums kurā 
veicami darbi. 

 - Mērvienība: m2. 
 

3.11. Čaulpāļu tehniskā apsekošana, spraugu uzmēr īšana starp pāļiem 
Process ietver čaulpāļu virsmas apsekošanu un uzmērīšanu, lai precizētu tērauda vairogu 

izmērus pirms to pasūtīšanas. Ja apsekošanas laikā tiek konstatēti bojājumi, kas nav parādīti 
apsekošanas atskaitē, par to nekavējoties jāziņo būvinženierim. 

 - Mērvienība: gab. 
 

3.12. Būvbedres izrakšana tērauda vairogu montāzas vietās un aizbēršana ar šķembām pēc 
darbu pabeigšanas 
Process ietver grunts (šķembu) izskalošanu tērauda vairogu uzstādīšanas vietā un pēc 

vairogu montāžas būvbedres aizbēršana ar šķembām vai izrakto vietējo grunti. Pēc darbu 
pabeigšanas šķembu piebērums starp grunts aizsardzības sienu un čaulpāļiem nedrīkst būt zemāks 
par -6.0m absolūto augstuma atzīmi.  

 - Mērvienība: gab. 
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3.13. Tērauda vairogu izgatavošana 
Process ietver tērauda vairogu izgatavošanu pēc precizētiem izmēriem un to piegāde uz 

objektu. Visu darbu izpildei jānotiek saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 1993:2005 „Tērauda 
konstrukciju projektēšana”, 7. nodaļā „Izgatavošana un montāža”, LVS EN 1090-1: 2012 
„Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas 
prasības nesošās konstrukcijas elementiem” un LVS EN 1090-2+A1 „Tērauda konstrukciju un 
alumīnija konstrukciju izgatavošana. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām” izpildes 
klase EXC-1. 

Materiālus piegādā atbilstoši vispārīgiem tehniskiem piegādes noteikumiem un 
apzīmējumiem, kas paredzēti LVS EN 10021 „Piegādes vispārējās tehniskās prasības tēraudu un 
čugunu izstrādājumiem”. Materiāli nesošajām konstrukcijām jāpiegādā ar pārbaudes sertifikātu 
3.1B vai 3.1C atbilstoši LVS EN 10204 „Metāla izstrādājumi – Pārbaužu dokumentu veidi” 
prasībām un pārējie materiāli ar pārbaudes sertifikātu atbilstošu LVS EN 10204 2.2 punkta 
prasībām.  

- Daudzumu mēra kā neto projektētu svaru atbilstoši materiālu apjomu sarakstiem. 
Mērvienība: t.  

 
3.14. Tērauda vairogu uzstādīšana un nostiprināšana ar enkuriem 

Process ietver tērauda vairogu montāžu un nostiprināšanu pie čaulpāļu betona sienas ar 
tērauda enkuriem. Vairogus paredzēts montēt ar ūdenslīdēju palīdzību. Par vairogu pieņemts 
uzskatīt saduršuvi nosedzošo loksni visā tās augstumā, kas šajā gadījumā sastāv no pieciem 1.3m 
gariem saliekam posmiem. Enkuri d=12mm, L=100mm.  

 - Mērvienība: gab. 
 

3.15. Čaulpāļu remonts ar betonu 
Process ietver betona piegādi un iestrādāšanu zem ūdens ar ūdenslīdēju palīdzību.  
Prasības betonam: betons C25/30 aizbetonējumam aiz tērauda vairogiem, betons C35/45, 

F300, W6 čaulpāļu remontam atbilstoši LVS EN 206-1:2001, konsistence ≥ S4, temperatūra  
10°C÷30°C, papildus lietojama piedeva, kas novērš cementa izskalošanu ūdenī, piemēram, Mapei 
Rescon T, MasterMatrix UW 420  vai ekvivalenta.  

Betons iestrādājams aiz veidņa/vairoga nolaižot betona padošanas cauruli.  
Betonējot čaulpāļu kodolu jāpielieto betona padošanas caurule, ko ievada čaulpālī. 

Čaulpāļus paredzēts aizbetonet no atzīmes -6m līdz esošās plaisas augšai. 
Betonēšanas laikā caurulei nepārtraukti jābūt iegremdētai betonā. 
Betona iestrādāšana jādokumentē atbilstoši LVS EN 13670-1:2001 11. nodaļā un G. 

Pielikumā, 2. inspekcijas klase (ierašanās laiks, iestrādāšanas laiks, temperatūra). Pārbaudes 
dokumentācija jāpievieno segto darbu aktam. 

- Mērvienība: m3. 
 

3.16. Spraugas starp tērauda rievsienu un čaulpāli bl īvēšana 
Process ietver saduršuves starp tērauda rievsienu un čaulpāli nr. 92 aizpildīšana ar maisiem 

pildītiem ar cementa-smilts maisījumu. Pirms darbu uzsākšanas sprauga jāattīra no gružiem un 
vāji saistītām daļām. Maisi spraugas aizpildīšanai jāizgatavo ņemot vērā spraugas izmērus, tā lai 
piepildītie maisi noķīlētos. Maisus pieļaujams izgatavot no ģeotekstila, kas paredzēts 
hidrotehniskām būvēm un ir uv staru noturīgs. Cementa-smilts maisījuma attiecība 1:1.  

- Mērvienība: m3. 
 

3.17. Čaulpāļu virsmas remonts ar remontjavu 
Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas izdrupuša vai atdalījušā betona, trūkstošas 

betona aizsargkārtas, betona iestrādāšanas defektu, liešanas šuvju, kavernu, virsmas apstrādes, 
bojāta un atsegta stiegrojuma remontu aizpildot ar remontjavu.  
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Bojājumiem, kas atrodas virs ūdens līmeņa kā arī bojājumiem, kur ūdens līmenis pazemināts 
ar atsūknējama koferdambja palīdzību, remonta javu ieklāj apmetot ar rokām vai torkretējot. 
Betona bojājumiem, kas atrodas zem ūdens līmeņa, remonta javu pumpē (injicē) aiz paliekošiem 
veidņiem (Skat. specifikāciju punktu 3.31). 

Process ietver sekojošu darba etapu veikšanu: 
-Atsegtā, notīrītā stiegrojuma un betona virsmas apstrāde ar pretkorozijas aizsardzības 

materiālu, kas vienlaicīgi ir arī saistes uzlabotājs starp esošo virsmu un remonta javu (remontam 
sausā stāvoklī).  

-Remontjavas iestrādāšana. Remonta javas klase R4 atbilstoši LVS EN 1504-3. 
Visiem remontā izmantotiem materiāliem ir jābūt no vienas sistēmas un tiem ir jābūt 

iestrādātiem stingri vadoties pēc ražotāja instrukcijas. 
Materiālus jātransportē, jāizkrauj un jāglabā tā, lai izgatavotais produkts nezaudē savas 

īpašības.  
Visam ūdenim, kas nepieciešams remontjavu izgatavošanai vai betona tīrīšanai, ir jābūt 

tīram bez kaitīgiem piemaisījumiem. 
Darbus nedrīkst izpildīt temperatūrā, kas zemāka par +5oC. Ja ir neatbilstība starp darbu 

aprakstu un materiāla piegādātāja instrukciju (lietojot remontsistēmu), tad darbi jāveic saskaņā ar 
piegādātāja instrukciju. 

Pie lieliem un dziļiem bojājumiem, kur kalšanas robeža pārsniedz projektā paredzēto, vai 
tiek konstatēti ievērojami stiegrojuma bojājumi, par to nekavējoties, ir jāinformē Būvinženieris. 

Stiegrojums, kuram atsegts vairāk kā 50%, no šķērsgriezuma virsmas ir jāatsedz pilnībā. 
Stiegrojumam jābūt tā atsegtam, lai to varētu apbetonēt. Brīvam attālumam starp stiegru un betona 
virsmu, ir jābūt lielākam par 20mm (lai stiegru varētu aptvert ar plaukstu). 

Atklātais stiegrojums ir tīrāms līdz tīrības klasei SA-2.0 (pēc ISO 8501), ja vien pielietojamo 
materiālu tehniskajās prasībās nav norādīts savādāk attiecībā pret stiegrojuma tīrības pakāpi. 
Apstrādājot  stiegras, virsmas jāatbrīvo no korozijas produktiem un betona putekļiem līdz 
metāliskam spīdumam. 

Korozijas aizsardzība ap stiegru ir jāuzklāj vienmērīgi, arī stiegrojuma aizmugurē. Korozijas 
aizsardzība jāizpilda tajā pašā dienā, kad tiek veikta stiegru tīrīšana. Veicot stiegru aizsardzību 
pret koroziju ir stingri jāievēro konkrētā materiāla ražotāja instrukciju. 

Pamatne labi jāsamitrina vismaz vienu dienu pirms sāk uzklāt uz cementa bāzes bāzētu 
gruntējumu, apbetonējumu vai apmetumu. Eksistējošai betona virsmai ir jābūt sausai un vāji 
uzsūcošai 

Apbetonēšanai vai apmešanai norobežojošām virsmām tieši pirms darbu uzsākšanas ir jābūt 
tīrām no putekļiem, cementa, eļļas, brīva ūdens utt. 

Jānodrošina, ka java tiek iestrādāta arī aiz stiegrām. Java ieklājama nelielos slāņos uz mitras 
virsmas, tā nodrošinot, ka tā neatdalās vai nenotek. Java ieklājama tā, lai nodrošinātu pilnīgu 
sablīvējumu ap stiegrojumu. Jānodrošina, ka java netiek izskalota pirms tā ir sacietējusi. 

Remonta javas iestrāde zem ūdens 
Javu paredzēts iestrādāt to pumpējot veidņu lejasdaļā un izspiežot ūdeni pa atverēm veidņu 

augšējā daļā. Jāva jāpadod bez pārtraukumiem.  
Pirms darbu uzsākšanas jāsagatavo paraugdemonstrējums, lai pārliecinātos, ka pielietotais 

materiāls, aprīkojums un personāls spēj pilnībā aizpildīt betona bojājumus ar remonta javu. 
Demonstrējums izdara izmantojot formu (atverama veidne), kas imitē vertikālu kanālu ar 

izmēru 4x4cm un sašaurinājumu vidū 2x2cm, kanāla garums 1m.  Formu piepilda ar ūdeni. 
Formai apakšdaļā pieslēdz remonta javas pumpēšanas cauruli un piepilda formu. Pēc remonta 
javas sacietēšanas formu atver un novērtē tās aizpildījumu. Kanālam jābūt pilnībā aizpildītam bez 
tukšumiem vai ūdens (gaisa) ieslēgumiem. Konstatējot minētos defektus jāveic pasākumi remonta 
javas iestrādes procesa uzlabošanai. 

- Mērvienība:  remontjava m3. 
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3.18. Gultnes attīr īšana 
Process ietver gultnes attīrīšanu no būvgružiem un atkritumiem, kas minēti apsekošanas 

atskaitē 20m zonā no kordona līnijas. Pēc gružu izcelšanas tie nododami atkritumu pārstrādes 
uzņēmumam. 

- Mērvienība: m2. 
 

3.19. Enkuratsaišu remonts 
Process ietver enkursienas izkliedsijas atrakšanu (skat. rasējumu GP-2), enkurstieņu 

stiprinājuma vietu apsekošanu, bojāto stiprinājuma mezglu remontu, būvbedres aizbēršanu pa 
kārtām blietējot un seguma atjaunošanu.  

Veicot rakšanas darbus nav pieļaujams rakt vai uzirdināt grunti virzienā no enkursienas uz 
akvatorija pusi. Kaut arī rasējumos ir jābūt norādītām inženierkomunikāciju atrašanās vietām, 
tomēr pirms rakšanas darbu uzsākšanas komunikāciju īpašnieka pārstāvim ir jāprecizē to atrašanās 
vietu. Rakšanas darbi, kas skar citu dienestu būves, jāveic saskaņā ar to norādēm. Turklāt 
izpildītājam jāpakļaujas kontrolei, ko attiecīgais dienests uzskata par nepieciešamu. 

Apsekošanas laikā jāpārbauda vai enkurstieņu paplāksnes, kas balstās uz izkliedsiju cieši tai 
pieguļ un jāfiksē citi iespējamie bojājumus. Būvuzņēmējs apsekošanas rezultātus dokumentē,  
sagatavo risinājumus bojājumu novēršanai (piemēram, tērauda paplāksnes, betona remonts ar 
remontjavu) un saskaņo tos ar būvinženieri. 

Būvbedri paredzēts aizbērt ar izrakto grunti. Pēc darbu apbeigšanas atjaunot zālāju, bet 
demontētā betona seguma vietā izveidot grants segumu 0.2m biezumā. Demontēto betona segumu 
nogādāt uz būvuzņēmēja atbērtni. 

- Apjomu nosaka uzmērot atraktās un saremontētās enkursienas izkliedsijas garumu. 
Mērvienība: m. 
 

3.20. Bojātā betona nokalšana un plaisu izkalšana 
Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas izdrupuša vai atdalījušā betona, trūkstošas 

betona aizsargkārtas, betona iestrādāšanas defektu, liešanas šuvju, kavernu, vāji saistītas betona 
virskārtas nokalšanu un notīrīšanu virs ūdens. Nokaltajai betona virsmai jānodrošina laba saķere 
remonta materiāliem. 

Process ietver sekojošas darba operācijas: 
-Bojājumu atzīmēšana; 
-Betona atdalīšana; 
-Bojājuma uzmērīšana. 
Stiegrojums, kuram atsegts vairāk kā 50%, no šķērsgriezuma virsmas ir jāatsedz pilnībā. 

Stiegrojumam jābūt tā atsegtam, lai to varētu apbetonēt. Brīvam attālumam starp stiegru un betona 
virsmu, ir jābūt lielākam par 20mm (lai stiegru varētu aptvert ar plaukstu). 

Bojātā betona izkalšanu/nokalšanu tiek rekomendēts veikt ar rokas instrumentiem (nokaļot 
lielāko daļu no plānotā biezuma), bet beigās veikt betona virsmas apstrādi ar smilšu strūklu notīrot 
visas nestabilās betona u.c. materiālu daļiņas, kā arī panākot atkaltās betona virsmas vienmērīgu 
raupjumu saistes uzlabošanai. 

Plaisas un betonēšanas kārtu darba šuves izkaļamas tā, lai to malas būtu asas, tīras un 
nodrošinātu vislabāko saķeri starp remontjavu un betonu. 

Virsmas sagatavošanas kvalitāti dzelzsbetona virsbūvei pārbauda pēc remontjavas 
iestrādāšanas ar atraušanas testa palīdzību skatīt nodaļu 3.22. 

Apjomu nosaka uzmērot nokaltā betona laukumu un uzmērot izkalto plaisu un šuvju 
garumu.  

- Mērvienība: m2, m. 
 

3.21. Betona tīr īšana ar smilšu strūklu 
Process ietver dzelzsbetona virsbūves un stūru nosedzošo profilu tīrīšanu ar smilšu strūklu, 

virsmas attīrīšanai no cementa duļķu plēvītes , vaļēju pieldvielu novākšanai, eļļainu vai cita veida 
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plankumu tīrīšanai, kā arī citu bojājumu novēršanai. Ar smilšu strūklu paredzēts notīrīt visu 
virsbūvi un atvairbrusu. 

Atklātais stiegrojums ir tīrāms līdz tīrības klasei SA-2.0 (pēc ISO 8501), ja vien pielietojamo 
materiālu tehniskajās prasībās nav norādīts savādāk attiecībā pret stiegrojuma tīrības pakāpi. 
Apstrādājot  stiegras, virsmas jāatbrīvo no korozijas produktiem un betona putekļiem līdz 
metāliskam spīdumam. 

Tērauda nosedzošie stūru profili tīrāmi līdz tīrības klasei SA-2½  (pēc ISO 8501). 
Kompresoram ir jābūt aprīkotam ar ūdens un eļļas filtriem, kas nodrošinātu augsta spiediena 

gaisa strūklas attīrīšanu no eļļainiem piejaukumiem.  
Pirms nākošo darbu uzsākšanas, apstrādātā virsma jāieņem Būvinženierim. 
- Mērvienība: m2. 

 
3.22. Betona remonts ar remontjavu 

Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas izdrupuša vai atdalījušā betona, trūkstošas 
betona aizsargkārtas, betona iestrādāšanas defektu, liešanas šuvju, kavernu, virsmas apstrādes, 
bojāta un atsegta stiegrojuma remonts utt. betona konstrukciju remontam. 

Process ietver sekojošas darba operācijas: 
- Bojājumu atzīmēšana; 
- Betona atdalīšana (darbs izdalīts atsevišķā pozīcijā); 
- Korodējušā stiegrojuma tīrīšana (darbs izdalīts atsevišķā pozīcijā); 
- Betona virsmu tīrīšana (darbs izdalīts atsevišķā pozīcijā); 
- Esošā stiegrojuma stiprināšana un jauna stiegrojuma ievietošana; 
- Atsegtā, notīrītā stiegrojuma un betona virsmas apstrāde ar pretkorozijas aizsardzības 

materiālu, kas vienlaicīgi ir arī saistes uzlabotājs starp remonta javu un esošo virsmu. 
- Veidņošana, ja nepieciešams; 
- Torkretēšana vai apmešana ar R4 klase remonta javu atbilstoši LVS EN 1504-3. 
- Remonta javas kopšana cietēšanas procesā. 
Visiem remontā izmantotiem materiāliem ir jābūt no vienas sistēmas un tiem ir jābūt 

iestrādātiem stingri vadoties pēc ražotāja instrukcijas. 
Materiālus jātransportē, jāizkrauj un jāglabā tā, lai izgatavotais produkts nezaudē savas 

īpašības.  
Visam ūdenim, kas nepieciešams remontjavu izgatavošanai vai betona tīrīšanai, ir jābūt 

tīram bez kaitīgiem piemaisījumiem. 
Remontdarbus jāizpilda ar metodēm un iekārtām, kas nodrošina labu saisti starp dažādā 

laikā veiktiem betonējumiem. Darbus nedrīkst izpildīt temperatūrā, kas zemāka par +5°C. Ja ir 
neatbilstība starp darbu aprakstu un materiāla piegādātāja instrukciju (lietojot remontsistēmu), tad 
darbi jāveic saskaņā ar piegādātāja instrukciju. 

Pie lieliem un dziļiem bojājumiem, kur kalšanas robeža pārsniedz projektā paredzēto, vai 
tiek konstatēti ievērojami stiegrojuma bojājumi, par to nekavējoties, ir jāinformē Būvinženieris. 

Korozijas aizsardzība ap stiegru ir jāuzklāj vienmērīgi, arī stiegrojuma aizmugurē. Korozijas 
aizsardzība jāizpilda tajā pašā dienā, kad tiek veikta stiegru tīrīšana. Veicot stiegru aizsardzību 
pret koroziju ir stingri jāievēro konkrētā materiāla ražotāja instrukciju. 

Pamatne labi jāsamitrina vismaz vienu dienu pirms sāk uzklāt uz cementa bāzes bāzētu 
gruntējumu, apbetonējumu vai apmetumu. Eksistējošai betona virsmai ir jābūt sausai un vāji 
uzsūcošai 

Apbetonēšanai vai apmešanai norobežojošām virsmām tieši pirms darbu uzsākšanas ir jābūt 
tīrām no putekļiem, cementa, eļļas, brīva ūdens utt. 

Jānodrošina, ka java tiek iestrādāta arī aiz stiegrām. Java ieklājama nelielos slāņos uz mitras 
virsmas, tā nodrošinot, ka tā neatdalās vai nenotek. Java ieklājama tā, lai nodrošinātu pilnīgu 
sablīvējumu ap stiegrojumu. 

Pirms apmešanas vai betonēšanas uzsākšanas kaltās virsmas ir jāpārbauda Būvinženierim. 
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Pēc darbu pabeigšanas ir jākontrolē vai nav atdalījušās remontētās virsmas daļas, to veic 
klaudzinot ar āmuru pa pabeigto virsmu. Šī kontrole veicama 14-28 dienas pēc javas uzklāšanas. 

Remontētās virsmas saisti ar pamatbetonu ir jāpārbauda, izmantojot atraušanas testu. 
Atraušanas testā izmanto mērķermeni ar vismaz 50mm diametru. Darbu sākumā jāveic divas 
paraugu sērija būvinženiera norādītā vietā. Viena paraugu sērija sastāv no 3 paraugiem ar vidējo 
saisti > 1,5 MPa. Neviena parauga saiste nedrīkst būt mazāka par 1,0 MPa. testu jāveic saskaņā ar 
LVS EN 1542 „Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas, testa 
metodes. Saistes noteikšana ar atraušanu” prasībām. Piestātnei paredzēts veikt 3 pārbaudes. 

Visi dobumi pēc paraugu ņemšanas rūpīgi jāaizbetonē un jānolīdzina līdz ar pieguļošo 
betona virsmu. 

Remontētajā virsmā plaisu platums nedrīkst pārsniegt 0,1mm. 
- Mērvienība: m3. 

 
3.23. Riteņu atvairbrusas remonts ar betonu 

Process ietver riteņu atvairbrusas remontu ar betonu vietās, kur bojājumu dziļums pēc 
virsmas nokalšanas pārsniedz 10cm. Process ietver veidņošanu un betona iestrādāšanu. Mazākus 
bojājumus paredzēts remontēt ar remontjavu. 

Betona virsmas sagatavošana iekļauta citās pozīcijās. 
Betons, tā iestrādāšanas un sablīvēšanas laikā, ir jāaizsargā no kaitīgās saules radiācijas, 

stipra vēja, sala, ūdens, lietus un sniega. 
Svaigas betona masas temperatūra nedrīkst pārsniegt +30°C. Betonu iestrādājot  pie gaisa 

temperatūras starp +5°C un -3°C, betona masas temperatūrai ir jābūt virs +10°C. 
Betonu iestrādājot pie gaisa temperatūras, kas ir zemāka par -3°C, betona temperatūrai ir 

jābūt virs +10°C, vismaz 3 dienas ir jānodrošina +10°C temperatūra betona cietēšanai, vai arī līdz 
brīdim, kad betons sasniedz spiedes pretestību 5N/mm2. 

- Mērvienība: m3. 
 

3.24. Tērauda profilu pretkorozijas p ārkl ājums 
Process ietver tērauda virsmas tīrīšanu, pārklājuma piegādi un uzklāšanu.  
Papildus virsbūves tīrīšanai ar smilšu strūklu profilus nepieciešams attīrīt no laika gaitā 

pievienotajām liekajām tērauda detaļām. 
Pretkorozijas aizsardzības sistēmai ir jāatbilst vides klasei C5-M, saskaņā ar LVS EN ISO 

12944 un ISO 9223 prasībām un augstu sagaidāmo kalpošanas laiku (vairāk kā 15 gadi). 
Būvuzņēmējs sadarbībā ar krāsojuma materiālu piegādātāju, piedāvā krāsojuma sistēmu, 

ņemot vērā standartos minētās prasības. Krāsojuma tips, notīrīšana un uzklāšana ir jāveic saskaņā 
ar piegādātāja specifikāciju piedāvātajam tipam, kuram jāsaskan ar krāsojuma sistēmu, kas ir 
attiecināma vides klasei C5-M, saskaņā ar LVS EN ISO 12944 un ISO 9223 prasībām. 

Visiem krāsošanas produktiem un iespējamajiem piemaisījumiem, šķīdinātājiem utt., kas 
tiks izmantotio krāsošanai ir jābūt no viena piegādātāja. Izpildītājam jāuzrāda piegādātājs un 
krāsošanas sistēma. Piegādātājam ir jāiesniedz produkta apraksts, kurā jāietver šādi dati: 

- Prasības virsmas sagatavošanai; 
- Cietās krāsvielas apjoms %; 
- Nenožuvuša pārklājuma biezums/ nožuvuša pārklājuma biezums (maks/min precizēts); 
- Atkārtotas krāsošanas intervāls pie 5, 10 un 23°C (maks, min); 
- Izmantojamais šķīdinātājs (daudzums un tips); 
- Teorētiskais pārklājuma lietošanas laiks; 
- Norādījumi un prasības uzklāšnai. 
Visi krāsošanas produkti un šķīdināšanas līdzekļi jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā un tie 

jāmarķē saskaņā ar piegādātāja nosacījumiem. Produkcijas numurs un uzglabāšanas ilgums 
jānorāda uz visiem produktiem. 

Būvuzņēmējam ir detalizēti jāizstrādā procedūra tērauda virsmu pretkorozijas 
aizsargpārklājuma uzklāšanai un kvalitātes kontrolei atbilstoši LVS EN ISO 12944-8. 
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Nenožuvušas krāsas biezumu pārbauda uzklāšanas laikā. Nožuvušas krāsas kārtas biezumu 
kontrolē pēc katra slāņa uzklāšanas un visai krāsojuma sistēmai. Biezumi jākontrolē ar krāsojuma 
biezuma mērītāju. Katrs punktmērījums ir trīs krāsojumu biezumu vidējā vērtība, kas veiktas 
25mm attālumā novietotos punktos. Nolasījumi jāpievieno segto darbu pieņemšanas aktam 
norādot mērījumu vietu un laiku. 

- Mērvienība: stūru profiliem – m, esošajiem fenderu stiprinājumiem – m2. 
 

3.25. Betona virsmas pārkl ājums 
Process ietver virsmas sagatavošanu, aizsarg pārklājuma līdzekļu piegādi un uzklāšanu uz 

sacietējušām betona virsmām. 
Betona virsmu aizsardzībai izmantot virsmas pārklājuma (coating)  metodi, saskaņā ar 

prasībām un raksturojumu, kas dots LVS EN 1504-2:2005 „Betona konstrukciju aizsardzības un 
remonta izstrādājumi un sistēmas - Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības 
novērtēšana - 2.daļa: Betona virsmas aizsardzības sistēmas”. Pārklājumam jābūt pelēkā krāsā 
vienā tonī pa visu virsbūves virsmu. Materiālam jābūt CE ekspluatācijas īpašību deklarācijai. 
Pārklājumam jāatbilst LVS EN 1504-2:2005 standarta  principam 1(PI) metodei 1.3(C): 

Iesūkšanās dziļums – klase I atbilstoši  EN 14630 
Ūdens tvaiku caurlaidība – klase I atbilstoši  EN ISO 7783-1 
Kapilārā absorcija un ūdens caurlaidība - ≤0.1 kg/m2 x h-0.5 atbilstoši  EN 1062-3 
Oglekļa dioksīda caurlaidība – CO2sD>50 m atbilstoši EN 1062-6 
Pārklājumam izmantot BASF Masterseal 501 vai ekvivalentu materiālu. 
Betona virsmu sagatavot un materiālu uzklāt atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 
Daudzumu mēra kā projektā paredzētu betona virsmas pārklātu laukumu.  

- Mērvienība: m2. 
 

3.26. Tērauda rievsienas tīr īšana ar smilšu strūklu 
Process ietver tērauda rievsienas tīrīšanu ar smilšu strūklu, virsmas attīrīšanai no rūsas. 
Prasības tērauda virsmas sagatavošanai, kuru paredzēts pārklāt ar pretkorozijas 

aizsargpārklājumu, skatīt ražotāja datu lapā. 
Tērauda attīrīšanu veikt pa posmiem, notīrīto virsmu iespējami drīz pārklāt ar 

aizsargpārklājumu vai apbetonēt. 
Notīrītās virsmas laukums uzmērāms kā augstuma reizinājums ar sienas garumu, neņemot 

vērā rievsienas konfigurāciju (Būvuzņēmējam jārēķinās ka virsmas laukums ņemot vērā rievsienas 
konfigurāciju ir aptuveni 1.7 reizes lielāks). 

- Mērvienība: m2. 
 

3.27. Rievsienas pretkorozijas aizsargpārkl ājums 
Process ietver visus materiālus, darbus un iekārtas krāsojuma uzklāšanai. 
Pirms darbu uzsākšanas virsmai ir jābūt attīrītai līdz SA2 ½ atbilstoši standartam LVS EN 

ISO 12944-4, ja ražotāja prasībās nav noteikts savādāk. 
Tērauda rievsienu paredzēts apstrādāt ar krāsojuma sistēmu, kas atbilst LVS EN ISO 12944-

5, vides iedarbības klasei Im2 ar augstu paredzamo kalpošanas laiku >15 gadi. Krāsojuma 
sistēmas kopējam kārtu biezumam jābūt ne mazākam par 500 µm.  

Uzklājot pārklājumu jāievēro ražotāja rekomendācijas un kvalitātes kontroles prasības. 
Pārklātās virsmas laukums uzmērāms kā augstuma reizinājums ar sienas garumu, neņemot 

vērā rievsienas konfigurāciju (Būvuzņēmējam jārēķinās ka virsmas laukums ņemot vērā rievsienas 
konfigurāciju ir aptuveni 1.7 reizes lielāks). 

- Mērvienība: m2. 
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3.28. Stiegrojums 
Process ietver stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, montāžu un siešanu, ieskaitot visus 

palīglīdzekļus: montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošās stiegras 
utt., līdz pilnībā samontētam stiegrojumam. Stiegras esošajā betonā noenkurot izmantojot 
divkomponetu enkurošanas masu. Stiegru enkurošanu iekļaut šajā pozīcijā. 

Stiegrojuma klase B500B. Stiegrojumam ir jāatbilst vispārīgiem noteikumiem, kas doti LVS 
EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju projektēšana – 1-1. Daļa: Vispārīgie noteikumi un 
noteikumi ēkām”, LVS EN 1992-2:2006 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 2. 
Daļa: Betona tilti. Projektēšanas un detalizācijas noteikumi”, LVS EN 13670:2012 “Betona 
konstrukciju izgatavošana”, LVS EN 10080:2006 “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms 
stiegrojuma tērauds. Vispārīgi”.  

Mērvienība: t. 
 

3.29. Bojātā betona un plaisu izkalšana čaulpāļiem 
Process ietver visus materiālus, darbus un iekārtas izdrupuša vai atdalījušā betona, trūkstošas 

betona aizsargkārtas, betona iestrādāšanas defektu, liešanas šuvju, kavernu, virsmas apstrādes, 
bojāta un atsegta stiegrojuma atsegšanai un betona izkalšanai paisu vietās čaulpāļos. 

Betona nokaltajām malām jābūt asām, lai nodrošnātu labu saķeri ar remontjavu. Minimālie 
izkaltās šuves izmēri norādīti rasējumā.  

Izkaļamo plaisu garumu uzmēra pēc čaulpāļu virsmas attīrīšana un pirms palaisu izkalšanas. 
- Mērvienība: plaisas – m, betona tīrīšana bojājumu vietās – m2. 
 

3.30. Pāļu kodola aizpildījuma izskalošana 
Process ietver visus materiālus, darbus un iekārtas čaulpāļu kodola pildījuma iztīrīšanai. 
Darbu secība: 
- Stiegru atrašanās vietu noteikšana ar stiegru meklētāju; 
- Caurumu izkalšana ar soli ~1m uz plaisas (nepārtraucot garenstiegrojumu). Pēc 

aizpildījuma izskalošanas caurumi tiks izmantoti betona ievadīšanai čaulpālī. 
- Kodola izskalošana izmantojot ūdens strūklu vai citu aprīkojumu.  
Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējs sagatavo video materiāli, kurā uzskatāmi redzams 

paveiktais darbs. 
- Mērvienība: gab. 
 

3.31. Tērauda veidņu piegāde 
Process ietver tērauda veiņu izgatvošanu pēc precizētiem izmēriem un piegādi uz 

būvlaukumu. 
Pēc bojātā betona nokalšanas, plaisu izkalšanas bojājumi jāuzmēra un jāsagatavo veidņu 

rasējumi, kurā uzrādīti veidņu izmēri un bojājumu robežas kā arī urbumi stiprinājuma enkuru 
uzstādīšanai. Maksimālais attālums starp enkuriem 400mm. Veidnim ir jābūt vismaz 100mm no 
bojājuma malas. Veidņi jāparīko ar blīvējumu un ar noslēdzamiem nipeļiem remonta javas vai 
betona padošanai. Veidņi izgatavojami no tērauda ar klasi S235 un biezumu 5mm. 
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3. att. Veidņu uzstādīšanas shēma. 
- Mērvienība: m2. 
 

3.32. Tērauda veidņu uzstādīšana 
Process ietver tērauda veidņu  montāžu un nostiprināšanu pie čaulpāļiem ar tērauda 

enkuriem un noblīvēšanu. Veidņus paredzēts stiprināt ar enkuriem d=12mm, L=100mm.  
 - Mērvienība: m2. 
 

3.33. Konstrukciju demontāža 
Demontāžas darbi ietver esošo atvairierīču demontāžu, kā arī citu konstrukciju, kuras ir 

norādītas rasējumos vai uzrādītas darbu daudzumu sarakstos demontāžu. 
Norādītās konstrukcijas jānojauc un būvgruži jānovāc, jāaizved uz Būvuzņēmēja izgāztuvi, 

vai citu sertificētu būvgružu pārstrādes uzņēmumu, ja konstrukcijas nav paredzēts izmantot 
atkārtoti. 

Būvuzņēmējam jāizstrādā detalizēts esošo konstrukciju demontāžas plāns. 
Būvuzņēmējam jānodrošina darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba veicējam 

un trešajai pusei.  
- Mērvienība: KS. 
 

3.34. Atvairier īču piegāde 
Process ietver atvairierīču, stiprinājuma detaļu un enkurošanas materiālu piegādi uz 

būvlaukumu.  
Projektā paredzēts uzstādīt arkveida atvairierīces Trelleborg arch fenders AN600, L=1500, 

E=68.6 kNm/R=296kN vai ekvivalentas. 
- Mērvienība: gab. 
 

3.35. Atvairier īču montāža 
Process ietver visus darbus un iekārtas atvairierīču montāžai uz piestātnes. Montējot 

atvairierīces jāievēro ražotāja prasības. 
Apjomu nosaka uzmērot uzstādīto atvairierīču skaitu gabalos.  
- Mērvienība: gab. 
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3.36. Kāpņu piegāde un montāža 

Process ietver visus materiālus, darbus un iekārtas kāpņu piegādei un montāžai. Projektā 
paredzēts uzstādīt industriāli izgatavotas kāpnes, kas var kalpot arī kā atvairierīce. Piemēram 
Trelleborg LF250 Leaders vai ekvivalentas. Kāpnes nostiprināmas atbilstoši ražotāja 
rekomendācijām. 

- Mērvienība: gab. 
  
























