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  Pielikums Nr.1 

Konkursa „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12  

būvprojekta izstrāde” nolikumam,  

identifikācijas Nr.VBOP-2009-133  

 

 

 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12  

būvprojekta izstrādei 
 

 

1. Pasūtītājs - 1.1. Ventspils brīvostas pārvalde. 

    

2. Objekta nosaukums - 2.1. Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība zemes 

gabalos Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 3, 

Dzelzceļnieku ielā 2, Ventspilī.  

    

3. Objekta atrašanās vieta - 3.1. Ventspils brīvostas teritorijā pie autotransporta tilta 

Ventas labajā krastā – Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru 

ielā 3, Dzelzceļnieku ielā 2, Ventspilī. 

    

4. 

 

Projekta īss apraksts - 4.1. Projekts paredz jaunas piestātnes Nr.12 izbūvi, kā arī 
piestātnes akvatorijas un pienākošā kanāla 

padziļināšanu.  

Piestātnes galā, kas tuvāk Ventas tiltam, paredzēta 

hidrauliskās rampas izbūve, lai nodrošinātu 

autotransporta un kravas transporta nobraukšanu no 

piestātnes uz kuģa kravu uzglabāšanas klāja un atpakaļ 
pa kuģa rampu uz piestātni. Transporta kustība uz/no 

rampas iespējama no piestātnei piegulošās teritorijas 

un teritorijas aiz Ventas tilta. No teritorijas aiz Ventas 

tilta iespējama negabarīta kravas ar maksimāliem 

parametriem – garums 15,0 m, platums 6,0 m, 

augstums 4,0 m, svars līdz 60 t transportēšana.    

Pirms piestātnes būvniecības nepieciešams pārbūvēt 
pilsētas kanalizācijas dīķeri.  

Piestātnei piegulošajā teritorijā līdz Dzintaru ielai 

paredzēta kraujlaukuma ar inženiertīkliem izbūve.  

Minimāli nepieciešamajā apjomā jāparedz esošā 
dzelzceļa rekonstrukcija un jauna dzelzceļa sliežu ceļa 

atzara izbūve uz piestātni. 

Līdz piestātnes būvniecības darbu uzsākšanai cita 

līguma ietvaros tiks veikta ēkas ar palīgēkām Dzintaru 

iela 3, Ventspilī, kas atrodas objekta būvniecības 

teritorijā, nojaukšana. 

    

5. 

 

Projektēšanas stadijas - 5.1. Pirmsprojekta risinājumu izstrāde.  

5.2. Skiču projekts. 
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5.3. Tehniskais projekts. 

    

6. Sākotnējā informācija - 6.1. Piestātne  

� garums – 280 m;  

� dziļums pie projektējamās piestātnes – 14,5 m; 

� dziļums pie projektējamās piestātnes pienākošajā 
kanālā – 15,0 m. 

6.2. Hidrauliskās rampas garums (no rotācijas ass līdz 

rampas galam) – 12,80 m, platums – 23,0 m, rampas 

augstuma atzīmes no + 3,85 m līdz + 1,50 m. Attālums 

no fenderu līnijas līdz hidrauliskai rampai 2,00 m. 

6.3. Piestātnē un kraujlaukumā jāparedz „Gottwald” tipa 

ostas mobilā celtņa ar maksimālo celtspēju 80 t 

darbība.  

6.4. Dziļums pie esošās piestātnes Nr.11 – 11,5 m, dziļums 

pie esošās piestātnes Nr.13B – 6,0 m, iespējamais 

dziļums pie Ventas tilta ūdenī esošajiem balstiem –    

8 m. 

6.5. Ekspluatācijas slodze uz piebraucamajiem ceļiem 

atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām. 

    

7. Projektēšanas darbu 

apjoms 

- 7.1. Objekta būvniecības vietas un tai piegulošo teritoriju 

apsekošana, esošās tehniskās un izpilddokumentācijas 

izvērtēšana par objekta būvniecības vietu un tai 

piegulošo teritoriju. 

7.2. Inženierģeloģiskās izpētes veikšana Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā minimāli 
nepieciešamajā apjomā. 

7.3. Grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma izpēte objekta 

rajonā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā minimāli nepieciešamajā apjomā. 
7.4. Pirmsprojekta risinājumu izstrāde un saskaņošana ar 

Pasūtītāju: 

� piedāvāt vismaz 2 (1 pirms Ventas tilta, 1 aiz 

Ventas tilta) pilsētas kanalizācijas dīķera pārbūves 

risinājumus (paskaidrojuma raksts, tehniskā 
risinājuma rasējumi (plāns, griezumi), iespējamo 

pārbūves izmaksu un būvniecības ilguma 

novērtēšana); 

� noteikt optimālāko risinājumus piestātnes ar 

hidraulisko rampu un kraujlaukuma novietojumam 

plānā (paskaidrojuma raksts, tehniskā risinājuma 

rasējumi (plāns, griezumi), iespējamo būvniecības 

izmaksu un būvniecības ilguma novērtēšana, 

navigācijas apstākļu modelēšana); 

� piedāvāt vismaz 2 esošā dzelzceļa rekonstrukcijas 

un jauna dzelzceļa atzara uz piestātni izbūves 
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risinājumus (paskaidrojuma raksts, tehniskā 
risinājuma rasējumi (plāns, griezumi), iespējamo 

būvniecības izmaksu un būvniecības ilguma 

novērtēšana). 

7.5. Skiču projekta izstrāde Pasūtītāja izvēlētajam dīķera 

pārbūves, piestātnes ar hidraulisko rampu un 

kraujlaukuma būvniecības risinājumam, skiču projekta 

saskaņošana atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu, Ostu 

hidrotehnisko būvju speciālo būvnoteikumu un 

Dzelzceļa būvnoteikumu prasībām. Skiču projekta 

paredzamās būvniecības kārtas: 

� 1.kārta – pilsētas kanalizācijas dīķera pārbūve; 

� 2.kārta – dzelzceļa rekonstrukcija; 

� 3.kārta – piestātnes un kraujlukuma būvniecība; 

� 4.kārta – piestātnes akvatorijas un pienākošā kanāla 

padziļināšana līdz 12,5 m; 

� 5.kārta – piestātnes akvatorijas padziļināšana līdz 

14,5 m un pienākošā kanāla padziļināšana līdz  

15,0 m. 

7.6. Būvdarbu apjomu sarakstu, specifikāciju un pasūtītāja 

prasību sagatavošana pamatojoties uz saskaņoto skiču 

projektu. 

7.7. Katras būvniecības kārtas tehniskā projekta izstrāde 

un saskaņošana atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu, 

Ostu hidrotehnisko būvju speciālo būvnoteikumu un 

Dzelzceļa būvnoteikumu prasībām.  

7.8. Tehniskā projekta ekspertīze visām tehniskā projekta 

kārtām sadaļām (iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju 

ekspertīzes izpildītāju). 

    

8. Īpašās prasības un 

nosacījumi 

- 8.1. Būvprojekta izstrāde jāveic saskaņā ar šo 

projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes 

Arhitektūras pilsētbūvniecības nodaļas izsniegto 

Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kā arī 
ieinteresēto organizāciju un uzņēmumu izsniegtajiem 

tehniskajiem noteikumiem.  

8.2. Pārkraušanas tehnoloģiju un iekārtu projektēšana nav 

šī projektēšanas uzdevuma priekšmets.  

8.3. Piestātnes kordona līnijas augstuma atzīmi noteikt 

ņemot vērā esošā dzelzceļa augstuma atzīmes un 

hidrauliskās rampas augstuma atzīmes.  

8.4. Piestātnes kuģu atvairelementiem un tauvošanās 
elementiem jāspēj uzņemt slodzes no Panamax  tipa 

kuģiem.  

8.5. Piestātnē paredzēt tauvošanas darbu mehanizāciju – 

kabestānu (vinču) ar elektropiedziņu uzstādīšanu, 

uzstādīšanas vietas, kabestānu skaitu un tipu iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāju.  
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8.6. Visā objekta teritorijā paredzēt slēgtu lietus ūdens 

savākšanas sistēmu. 

8.7. Piestātnes un kraujlaukuma seguma konstrukciju ar 

Pasūtītāju saskaņot jau Skiču projekta izstrādes 

stadijā.  
8.8. Piestātnēs paredzēt ūdens ņemšanas vietu izbūvi, 

iepriekš vietu skaitu un novietojumu saskaņojot ar 

Pasūtītāju, kā arī piegulošajā teritorijā paredzēt 
ugunsdzēsības hidrantus atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām.   

8.9. Skiču projekta izstrādes laikā noteikt maksimāli 
nepieciešamo elektropieslēguma jaudu 

(elektropieslēguma vietas piestātnē, kabestāni, 

apgaismojums, hidrauliskā rampa, u.c.). 

8.10. Termināļa perimetra nožogojumu paredzēt 2 m 

augstu ar iespēju atbilstoši ISPS kodeksam izveidot 

virs žoga papildus 30 cm augstu dzeloņstiepļu joslu. 

8.11. Skiču un tehniskā projekta sastāvam un 

noformējumam  jāatbilst LBN 202-01 „Būvprojekta 

saturs un noformēšana” prasībām. 

8.12. Pirmsprojekta risinājumi jāiesniedz 3 izdrukas 

eksemplāros,  kā arī elektroniskā formā: 
� teksts un aprēķini – MS Office programmas 

failos; 

� grafiskie materiāli AutoCad Plot (.dwg) failos. 

8.13. Skiču projekts jāiesniedz 3 izdrukas eksemplāros, kā 
arī elektroniskā formā: 
� teksts un aprēķini – MS Office programmas 

failos; 

� grafiskie materiāli AutoCad Plot (.dwg) failos. 

8.14. Tehniskais projekts jāiesniedz Pasūtītājam 6 

eksemplāros, kā arī elektroniskā formā: 
� teksts un aprēķini – MS Office programmas 

failos; 

� grafiskie materiāli AutoCad Plot (.dwg) failos. 

    

9. Galvenais projektētājs - 9.1. Tiek noskaidrots iepirkuma procedūrā. 

    

10. Projektēšanas termiņi - 10.1. Pirmsprojekta risinājumu izstrāde un saskaņošana – 

30 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. 

10.2. Skiču projekta izstrāde un saskaņošana – 100 dienu 

laikā no pirmsprojekta risinājuma saskaņošanas 

dienas.  

10.3. Būvdarbu apjomu sarakstu, specifikāciju un 

pasūtītāja prasību izstrādāšana un saskaņošana – 30 

dienu laikā no skiču projekta saskaņošanas.  

10.4. Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošanu – 110 

dienu laikā no skiču projekta saskaņošanas dienas 
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Ventspils pilsētas domes Arhitektūras 

pilsētbūvniecības nodaļā. 
    

11. Izejas dati, ko izsniedz 

Ventspils brīvostas 

pārvalde 

- 11.1. Ventspils pilsētas domes Ventspils pilsētas domes 

Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas 

Plānošanas un arhitektūras uzdevums. 

11.2. Organizāciju un uzņēmumu izsniegtie tehniskie 

noteikumi. 

11.3. Objekta rajona topogrāfiskais plāns izdrukas un 

elektroniskā formātā. 
11.4. Zivsaimniecības ekspertīze. 

11.5. Ventas upes dziļumu mērījumi objekta rajonā. 
11.6. pārvaldes rīcībā esošo tehnisko dokumentāciju par 

objekta projektēšanas rajonā esošajām būvēm un 

ģeoloģiskajiem apstākļiem.  

    

12. Pielikumi - Pielikums Nr.1 – Izejas dati par transporta līdzekļiem, kuru 

pārvietošanos jānodrošina projektējamajai hidrauliskai 

rampai.   

    

    

 

 

 

Ventspils brīvostas pārvaldnieka 

vietnieks                                                                                                                            A.Mazalis 
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Projektēšanas uzdevuma  

Pielikums Nr.1 

 

 

Izejas dati par transporta līdzekļiem,  
kuru pārvietošanos jānodrošina projektējamajai hidrauliskai rampai 

 

 

1. Transporta līdzekļi ar kopējo masu līdz 40t divās kustības joslās ar sekojošām riteņu un 

slodžu shēmām: 
 

 

 

 

 

           

          

          

          

 

 

 

Braukšana jebkurā rampas vietā 
ar attālumu starp braukšanas  

joslām ne mazāk kā 4.5m 

 

 

 

 

 

1.1. Automašīna ar kopējo masu līdz 20t 
 

 

2,85 m 

  Р1 = 5 t      Р2 = 15 t 

 

 

    
 

        ne mazāk par 1,3 m 

 

 

 

 

1.2. Automašīna ar kopējo masu līdz 30t 
 

 

 4 m 

        Р1 = 6 t      Р2 = 24 t 

 

 

    
 
 

        ne mazāk par 1,3 m 
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1.3. Vilcējs ar puspiekabi ar kopējo masu līdz 40t (piem. Volvo F89-32) 
 

 

        Р2 = 16,5 t 

 Р1 = 6,5 t            3,8 m                      6,7 m   Р3 = 17 t 

        

 

 

   
  

ne mazāk par 1,3 m                ne mazāk par 1,3 m 

         

 

 

 

1.4. Autovilciens ar kopējo masu 24t (piem. vilcējs Sisu ar roltreileri un vienu tukšu 40’ 

konteineru vai diviem tukšiem 20’ konteineriem). 
 

 

    Р2 = 10 t 

 Р1 = 4 t               2,6 m                      11,5 m   Р3 = 10 t 

        

 

 

   

 

 

 

 

1.5. Autovilciens ar kopējo masu 31t (piem. vilcējs Sisu ar roltreileri un vienu pilnu 40’ 

konteineru). 
 

 

    Р2 = 12 t 

 Р1 = 4 t               2,6 m                      8,0 m      Р3 = 15 t 

        

 

 

   

 

 

  

 

2. Transporta līdzekļi ar kopējo masu līdz 60t vienā kustības joslā ar sekojošām riteņu un 

slodžu shēmām: 
 

 

 

 

           

          

          

          

 

 

         
 
                                                                                                                              Braukšana jebkurā rampas vietā 
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2.1. Autovilciens ar kopējo masu līdz 50t (piem. vilcējs Sisu ar roltreileri un vienu pilnu 40’ 

konteineru). 
 

Р2 = 15 t 

 Р1 = 4 t               2,6 m                      11,5 m   Р3 = 30 t 

        

 

 

   

  

 

 

2.2. Vilcējs ar kopējo masu līdz 53t (piem. Volvo F89-32) 
 

 

Р2 = 16,5 t 

 Р1 = 6,5 t            3,8 m                      7,8 m   Р3 = 30 t 

        

 

 

   
 

 

 

 

2.3. Nestandarta transporta līdzeklis ar kopējo masu līdz 60t ar kustības ātrumu ne vairāk par 5 

km/h (uz apareles un rampas tilta nav citu transporta līdzekļu vai kravu) jebkurā tilta vietā. 
 

                                             ne mazāk par 4,8 m 

 

 

                            Р =15 t          Р =15 t          Р =15 t         Р =15 t 

 

                 
 

   1,6               1,6                  1,6          ne mazāk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


