

IEPIRKUMA

**‘Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ražošanas ēkas būvniecībai Talsu ielā 200,
Ventspilī’**

identifikācijas Nr. VBOP 2016/14 ERAF

Skaidrojumi Nr.1

Skaidrojums Nr.1

1. jautājums.

Sakarā ar to, ka nav pieejami AS “Sadales tīkls” projektēšanas uzdevums el. apgādes pieslēgumam, vai var piedāvāt izmaksas iekļaut elektroapgādes tīklus būvlaukuma robežās, el. pieslēguma projektēšanas izmaksas var novērtēt tikai pēc nosacījumu saņemšanas no AS “Sadales tīkls”.

Atbilde.

Izmaksās jāiekļauj elektroapgādes projektēšanas izmaksas no transformatora punkta. Elektroenerģijas pievilkšana līdz teritorijai un transformatora punkta izbūve plānota cita projekta ietvaros.

2. Jautājums.

Lūdzam precizēt, kādu kurināmā veidu paredzēts izmantot?

Atbilde.

Pasūtītājs norādījis nepieciešamos raksturlielumus apkurei un tvaika ražošanai, sagaidot no projektētāja optimālā risinājuma piedāvājumu, ņemot vērā gan objekta atrašanās vietu, gan izmaksas, to saskaņojot ar pasūtītāju.

3. Jautājums.

Lūdzam precizēt paredzamo nākošā kārtā izbūvējamā būvobjekta platību.

Atbilde.

Izvērts plāns tālākai iespējamai ražošanas paplašināšanai šobrīd nav izstrādāts. Projektētājam jāparedz skici līmenī iespējamās teritorijas izvietojuma risinājumus, tos saskaņojot ar pasūtītāju.

4. Jautājums.

Lūdzam precizēt vai uz būvprojekta izstrādes sākumu būs pieejams tehnoloģiskais uzdevums un vai dotā sadaļa tiks iesniegta pievienošanai būvprojekta sastāvam?

Atbilde.

Tehnoloģiskā sadaļa šobrīd nav iekļauta. Tā tiks iekļauta projektēšanas laikā.

5. Jautājums.

Lūdzam precizēt uzdevumu dalījuma kārtas, jo pievienotā konkursam situācijas plānā kā kārtas izdalītas tikai esošo ēku demontāža un planēšana, kā arī piebraucamā ceļa būvniecība.

Atbilde.

Šis plāns ir iesniegts priekšstata gūšanai par plānoto ēkas izvietojumu. Ēku demontāža un piebraucamā ceļa izbūve ir cita projekta ietvaros paredzētie darbi. Projektētājam jānodrošina projektēšana tādā apjomā, lai tiktu nodrošināta ēkas izbūve tai paredzētajā vietā, ar tai nepieciešamajiem piegulošajiem iekšējiem ceļiem, t.sk. objektam nepieciešamā laukuma atbrīvošana no esošajām ēkām un sagatavošana būvniecībai. Pārējās teritorijas labiekārtojums ir cita projekta ietvaros veicamās aktivitātes.

6. Jautājums.

Sakarā ar to, ka nav pievienoti atbildīgo dienestu tehniskie noteikumi, nevar prognozēt projektēšanas izmaksas ārpus būvlaukuma. Vai ir iespējams šo pozīciju izmaksas pievienot pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas?

Atbilde.

Tehniskie noteikumi no iestādēm tiks saņemti projektēšanas laikā. Izmaksas nepieciešamo komunikāciju projektēšanai ir jāparedz, ņemot vērā, ka elektroenerģijas, ūdens un kanalizācijas komunikāciju pievilkšana līdz apbūvējamai teritorijai ir cita projekta ietvaros paredzētas aktivitātes.