

IEPIRKUMA

**„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils
augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1””**

identifikācijas Nr.VBOP 2016/178 ERAF

noteikumi

1. PASŪTĪTĀJS

Pasūtītāja nosaukums	Ventspils brīvostas pārvalde
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	90000284085
Tālruņa numurs	63622586
Faksa numurs	63621297
E-pasta adrese	iepirkumi@vbp.lv
Kontaktpersona	Nauris Jūrmalis, tālr. numurs 63602324, 26668832, e-pasta adrese: nauris.jurmalis@vbp.lv , iepirkumi@vbp.lv
Banka	Swedbank, HABALV22
Bankas konts	LV52HABA0001402039422

2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

- 2.1. Iepirkuma identifikācijas – Nr. VBOP 2016/178 ERAF.
- 2.2. Iepirkuma procedūra – cenu aptauja.
- 2.3. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā Komisija).
- 2.4. Iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš – 90 kalendārās dienas no Iepirkuma beigu termiņa.
- 2.5. Projektēšana un autoruzraudzība tiks veikta un finansēta Ventspils brīvostas realizējama projekta ietvaros. Projekta realizācija var tikt veikta un finansēta projekta ietvaros, kura realizācija notiek darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ietvaros.
- 2.6. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā rakstveidā – gan pa faksu, gan elektroniski (neņemot vērā elektroniskā paraksta esamību vai neesamību, kā arī oriģināla neesamību pa pastu), gan pastu (tas nozīmē, ka vienlaicīgi ar informācijas nosūtīšanu pa faksu vai e-pastu, pa pastu tiek nosūtīts tās oriģināls). Informācijas apmaiņā vienmēr jānorāda iepirkuma procedūras priekšmets un identifikācijas numurs, uz kuru tā attiecas. Informācija jāadresē Pasūtītāja vai piegādātāja/pretendenta norādītajām kontaktpersonām. Par informācijas saņemšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad nosūtītāja faksā parādās informācija par faksa saņemšanu.

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

- 3.1. Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana auto stāvvietām Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā pie ēkas nr.1.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jā sagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
- 3.2. Iepirkuma izpilde jāveic saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu "Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1" (1.pielikums) un Autoruzraudzības uzdevumu "Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1" (2.pielikums).
- 3.3. Iepirkuma izpildes posmi un termiņi:
1.posms - Būvprojekta izstrāde
 - Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes un saskaņošanas termiņš – 60 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas;
 - Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas termiņš -120 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

2.posms - Autoruzraudzības nodrošināšana

- Objekta būvdarbu veikšanas laikā (būvdarbus plānots veikt 4 mēnešu laikā no būvdarbu līguma parakstīšanas). Būvdarbu izpildes termiņi var tikt mainīti, mainoties būvniecības izpildes termiņiem.

Pretendentam piedāvājums jāsatgavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu un katru iepirkuma posmu atsevišķi vienā variantā.

4. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

- 4.1. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai vai publiskai institūcijai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos darbus un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām:

4.1.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi.

4.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā kas izpaužas, kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 (astoņpadsmit) mēneši.

4.1.3. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši.

4.1.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents tiks likvidēts.

4.1.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit *euro*).

4.1.6. Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.

- 4.2. Visas šo noteikumu 4.1.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības attiecās arī uz personu, uz kura iespējam Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām. Šīs prasības attiecās arī uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.

- 4.3. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Personu apvienībai, ja tiks pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanu ar personu apvienību, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai būs jāreģistrējas Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 4.4. Pretendentam un personai, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
- Ārvalstu piegādātājam un personu apvienībai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- Personu apvienības dalībniekam un personām, uz kura iespējām Pretendents nebalstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, jābūt reģistrētiem vai jāreģistrējas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ja tiem nepieciešama šāda reģistrācija saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.
- 4.5. Pretendents ir sekmīgi izprojektējis un veicis autoruzraudzības darbus vismaz vienam līdzīgam objektam (auto stāvvietas) ar kopējo platību vismaz 500 m², un objekts ir nodots ekspluatācijā pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gads). Šajā punktā minētajām auto stāvvietām jābūt aprīkotām ar virszemes ūdens novadīšanas sistēmu un ielu apgaismojumu, kā arī objektā jābūt veiktiem apzaļumošanas darbiem;
- 4.6. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētiem būvspeciālistiem arhitektūras jomā ar atbilstošu profesionālo pieredzi. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016.gads) laikā jābūt veiktiem projektēšanas un autoruzraudzības darbiem vismaz vienā līdzīga rakstura būvobjektā (auto stāvvietas) ar kopējo platību vismaz 500 m². Objektam jābūt aprīkotam ar virszemes ūdens novadīšanas sistēmu un ielu apgaismojumu, kā arī objektā jābūt veiktiem apzaļumošanas darbiem.
- 4.7. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013.gads, 2014.gads, 2015.gads, 2016. gads) vidējam gada finanšu apgrozījumam projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā jābūt vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši *euro*) apmērā.
- Pretendentiem, kas dibināti vēlāk nekā pirms trim gadiem, nostrādātajā laika periodā vidējam finanšu apgrozījumam projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā ir jābūt vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši *euro*) gadā, neskaitot PVN.
- 4.8. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā noteikto darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
- 4.9. Pretendentam jāgarantē atsevišķas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises iesniegšanu uz Iepirkumā paredzēto objektu, kas izsniegta atbilstoši 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

5. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

- 5.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2017.gada 06.janvārim plkst. 10⁰⁰, Ventpils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst. 8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no plkst. 13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.
- 5.2. Jebkurš piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
- 5.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma

atsaukums". Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

- 5.4. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis.
- 5.5. Piedāvājumu atvēršana 2017.gada 06.janvārī plkst. 10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

6. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

- 6.1. Parakstīts un aizpildīts Pretendenta pieteikums (4.pielikums).
- 6.2. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendents atbilst visām šo noteikumu 4.1. punkta dalības nosacījuma prasībām.
- 6.3. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja ar apvienību tāds tiks slēgts.

- 6.4. Brīvā formā sagatavota informācija par Pretendenta un/vai personas, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, personu apvienības katra dalībnieka (ja attiecīgo darbu veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto), reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Ārvalstu uzņēmējiem atbilstība Iepirkuma dokumentu prasībām jāpierāda iesniedzot:

- 6.4.1. attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniegtu dokumentu;
- 6.4.2. apliecinājumu, ka uzņēmējs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
- 6.4.3. Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

Par personām, uz kuru iespējām Pretendents nebalstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, bet, kam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto attiecīgo darbu veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz brīvā formā sagatavota informācija par reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai apliecinājums, ka persona, uz kuras iespējām Pretendents balstīsies tiks reģistrēts Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

- 6.5. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendentam ir atbilstoša pieredze šajā iepirkumā paredzēto darbu izpildē: Pretendents ir sekmīgi izprojektējis un veicis autoruzraudzības darbus vismaz vienam līdzīgam objektam (auto stāvvietas) ar kopējo platību vismaz 500 m², un objekts ir nodots ekspluatācijā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016.gads). Šajā punktā minētajām auto stāvvietām jābūt aprīkotām ar virszemes ūdens novadīšanas sistēmu un ielu apgaismojumu, kā arī objektā jābūt veiktiem apzaļumošanas darbiem. Projektētajam objektam jābūt izbūvētam un nodotam ekspluatācijā. Apliecinājumam jāpievieno veikto darbu saraksts (atbilstoši šī punkta prasībām) (5.pielikums) un sarakstā uzrādīto darbu Pasūtītāju atsauksmes, arī par katru apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts.
- 6.6. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā būs sertificēti būvspeciālisti arhitektūras jomā, kas pēdējo 5 (piecu) gadu (2011., 2012., 2013., 2014. 2015., 2016.gads) laikā ir veicis/kuši projektēšanas un/vai autoruzraudzības darbus vismaz vienā līdzīga rakstura būvobjektā (auto stāvvietas) ar kopējo platību vismaz 500 m². Objektam jābūt aprīkotam ar virszemes ūdens novadīšanas sistēmu un ielu apgaismojumu, kā arī objektā jābūt veiktiem apzaļumošanas darbiem.

- 6.7. Pretendentam jāiesniedz projektēšanas darbu izpildē iesaistītā personāla saraksts saskaņā ar 6.1. pielikumu. Pretendentam projektēšanā jānodrošina būvspeciālisti arhitektūras jomā, kuri atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par katru būvspeciālistu iesniedzama sekojoša informācija:
- 6.7.1. Speciālista parakstīts apliecinājums par to, ka viņš piekrīt veikt būvuzraudzības darbus šā iepirkuma ietvaros (Pielikums nr.9);
 - 6.7.2. Speciālista parakstīts CV;
 - 6.7.3. Speciālista parakstīts apliecinājums par to, ka sniegtā informācija par viņu ir patiesa, ka viņš ir iepazinies ar objekta projektu dokumentāciju un piekrīt veikt projektu vadību šā iepirkuma ietvaros atbilstoši tehniskajai specifikācijai, un (ja nepieciešams) ka tiek pārvaldīta AutoCad programma;
 - 6.7.4. Pretendenta apliecinātas būvspeciālista sertifikātu kopijas. Apliecinājumam jāpievieno būvspeciālistu arhitektūras jomā saraksts, ar plānoto projektēšanas izmaksu atšifrējumu un jomu, kurā attiecīgais speciālists specializējas atbilstoši 6.1.pielikumā pievienotajai formai.
- 6.8. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016.gads) vidējais gada finanšu apgrozījums projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši *euro*) apmērā, neskaitot PVN, norādot finanšu apgrozījumu pa gadiem. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk nekā pirms trīs gadiem, apliecinājums, ka nostrādātajā laika periodā vidējais finanšu apgrozījums ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši *euro*) gadā, neskaitot PVN.
- 6.9. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir pietiekami tehniskie un darbaspēka resursi, lai nodrošinātu šajā iepirkumā noteikto darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
- 6.10. Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu piegādātāju iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts (7.pielikums) un apakšuzņēmēja apliecinājums (8.pielikums).
- 6.11. Apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par to, ka gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apdrošināšanas sabiedrība nodrošinās Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi izsniegšanu par projektēšanas un autoruzraudzības darbiem atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, kas izsniegtas atsevišķi uz Iepirkuma objektu.
- 6.12. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots būvprojekta izstrādes līgumcenas atšifrējumu (tāmi) pa būvprojekta sadaļām (arhitektūra, būvkonstrukcijas, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli utt. atbilstoši būvprojekta sadaļām, kā arī būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts).
- 6.13. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots īss apraksts par autoruzraudzības nodrošināšanas organizāciju un piedāvātās līgumcenas atšifrējums, kā arī naudas plūsmas plānotais grafiks maksas par autoruzraudzību saņemšanai, kā arī apliecinājums, ka Pretendents piekrīt būvuzraudzības līguma cenas grozīšanai atbilstoši iesniegtajam izcenojumam, ja tiek grozīts sākotnēji plānotais būvniecības termiņš. Apliecinājumam jāpievieno autoruzraudzībā iesaistīto speciālistu saraksts (pēc jomas, kurā specializējas), to plānotais objekta apmeklējumu skaits (gan mēnesī, gan visā būvniecības periodā), objektā pavadītais laiks, kopējais darba laiks, stundas likme un izmaksas par katru autoruzraudzībā iesaistīto speciālistu atbilstoši 6.2. pielikumā pievienotajai formai.
7. **PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS** - piedāvājums ar viszemāko cenu.
8. **KONTAKTPERSONA** - NAURIS JŪRMALIS, tālr. numurs 63602324, mob. tālr. numurs 26668832, e-pasta adrese nauris.jurmalis@vbp.lv.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Piedāvājuma dokumenti jāsaņem un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un apliecinātiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 9.2. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta tulkojums latviešu valodā.
Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
- 9.3. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu).
- 9.4. Piedāvājums jāievieto aizlīmētā un aizzīmogatā iepakojumā ar norādi uz tā:
 - 9.4.1. Ventspils brīvdabas pārvadei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601;
 - 9.4.2. Piedāvājums cenu aptaujai „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1””, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2016/178 ERAF;
 - 9.4.3. Neatvērt līdz 2017.gada 06.janvārī plkst.10⁰⁰”.
- 9.5. Komisija atbilstoši prasībām un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasī, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību atlases prasībām, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci un spējam nodrošināt līgumsaistību izpildi.
- 9.6. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz iesniegto dokumentu informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.
- 9.7. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.
- 9.8. Komisija nevērtēs Pretendenta iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents neatbildis dalības nosacījuma prasībām šajā iepirkuma procedūrā.
- 9.9. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un spējas nodrošināt darbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti un informācija, Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
- 9.10. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem Pretendentu piedāvājumiem.
- 9.11. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena.
- 9.12. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu tā derīguma laikā vai nenošlēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo zemāko cenu.
- 9.13. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums.
- 9.14. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Līgums par katru Iepirkuma posmu tiks noslēgts atsevišķi (atsevišķi par Projektēšanu un Autoruzraudzību).

- 9.15. Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt avansu būvprojekta izstrādei līdz 20% apmēram no Projektēšanas līgumcenas. Avansa gadījumā pirms avansa izmaksas Izpildītājs iesniedz bankas avansa garantiju vai apdrošināšanas kompānijas avansa garantijas polisi.

10. CENU APTAUJAS NOTEIKUMIEM PIEVIENOTI ŠĀDI PIELIKUMI:

- 10.1. Projektēšanas uzdevums (1.pielikums);
- 10.2. Autoruzraudzības uzdevums (2.pielikums);
- 10.3. Projektējamā objekta darba robežas (3.pielikums);
- 10.4. Pretendenta pieteikums (4.pielikums);
- 10.5. Veikto darbu saraksts (5.pielikums);
- 10.6. Projektēšanā un Autoruzraudzībā iesaistītie būvspeciālisti un izmaksas:
 - 10.6.1. Būvprojekta izstrādē iesaistītie būvspeciālisti arhitektūras jomā un projektēšanas izmaksas (6.1.pielikums);
 - 10.6.2. Autoruzraudzībā iesaistītie būvspeciālisti un autoruzraudzības izmaksas (6.2.pielikums);
- 10.7. Apakšuzņēmēju saraksts (7.pielikums);
- 10.8. Apakšuzņēmēja apliecinājums (8.pielikums);
- 10.9. Speciālistu apliecinājuma veidlapa (9.pielikums);
- 10.10. Projektēšanas līguma projekts (10.pielikums);
- 10.11. Autoruzraudzības līguma projekts (11.pielikums);
- 10.12. Tehniskie noteikumi (12.pielikums);
- 10.13. Topogrāfiskais plāns (13.pielikums).

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1, būvprojekta izstrādei

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | Pasūtītājs | - | Ventspils brīvostas pārvalde. |
| 2. | Objekta nosaukums | - | Auto stāvvietu izbūve Ventspils augsto tehnoloģiju parka teritorijā. |
| 3. | Objekta atrašanās vieta | - | Pie Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1 (precīza atrašanās vieta norādīta pievienotajā shēmā – Iepirkuma 3. pielikums). |
| 4. | Objekta galvenais lietošanas veids | - | „Ielas un ceļi” būves kods 2112, (Būvniecības process veicams atbilstoši 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”). |
| 5. | Inženierbūves grupa | - | II grupa. |
| 6. | Dalījums kārtās | - | 1 (viena) kārtā |
| 7. | Projektējamā objekta nozīme | - | Auto stāvvietas Ventspils augsto tehnoloģiju parka teritorijā esošo uzņēmumu un to apmeklētāju auto transporta novietošanai. |
| 8. | Projektēšanas darbu apjoms un secība | - | 8.1. Projekta priekšlikumi darba stadijā un Būvprojekts minimālajā sastāvā saskaņojami ar Pasūtītāju un Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļā (turpmāk – APN), kā arī nepieciešamības gadījumā jāizstrādā skices iespējamiem būvniecības risinājumu variantiem, kas jāprezentē Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijā pirms būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas APN.
8.2. Būvprojekts saskaņojams ar Pasūtītāju, visām ieinteresētajām personām un APN. |
| 9. | Izejas dati projektēšanai un prasības projekta dokumentācijai | - | 9.1. Nepieciešamības gadījumā veikt inženierģeoloģisko izpēti minimāli nepieciešamajā apjomā.
9.2. Auto stāvvietu skaitu paredzēt atbilstoši pieejamam apbūves laukumam, t.sk.:
9.2.1. Divas autobusu stāvvietas (tūrisma tipa autobusiem);
9.2.2. Vieglo automašīnu stāvvietas atbilstoši pieejamai teritorijai auto stāvvietām, izmantojot to |

maksimāli efektīvi – maksimāls auto stāvvietu skaits uz izbūvējamo ceļa seguma platību, bet ne mazāk kā 10 vieglajām automašīnām.

9.3. Paredzēt iebraukšanu/izbraukšanu auto stāvvietās no Celtnieku ielas, kas atbilst auto stāvvietās novietojamā transportlīdzekļu parametriem. Projektēšanas gaitā iebraukšanas/izbraukšanas risinājumi var tikt grozīti, tos saskaņojot ar Pasūtītāju.

9.4. Risinājumi pirms būvprojekta minimālā sastāvā, kā arī pilna būvprojekta sagatavošanas, saskaņojami ar Pasūtītāju, nepieciešamības gadījumā arī ar Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisiju, piedāvājot vairākus iespējamus risinājumus.

9.5. Izstrādājot būvprojektu ņemt vērā esošās komunikācijas, projektu saskaņojot ar attiecīgo komunikāciju īpašnieku.

9.6. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā iekļautiem projektēšanas nosacījumiem, atbildīgo institūciju tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un standartiem.

9.7. Būvprojekta saturam un noformējumam jāatbilst LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām.

9.8. Projekta dokumentācija Pasūtītājam jāiesniedz 7 drukas eksemplāros, kā arī elektroniskā formā:

- teksts un aprēķini – MS Office programmas un pdf failos;
- grafiskie materiāli dwg un pdf failos.

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 10. | Darbu robežas: | - | 10.1. Saskaņā ar pievienoto shēmu (Iepirkuma 3.pielikums) |
| 11. | Seguma materiāls | - | 11.1. Brauktuve, ietve (celiņi), iebrauktuves – Betona bruģakmens;
11.2. Izceltas betona brauktuves apmales. |
| 12. | Elektroapgāde | - | 12.1. Saskaņā ar AS „Sadales tīkls” TN prasībām un/vai SIA „VATS” TN prasībām. |
| 13. | Apgaismojums | - | 13.1. Paredzēt apgaismojumu nepieciešamajā apjomā. |
| 14. | Ūdensapgāde, saimnieciskā kanalizācija | - | 14.1. Saskaņā ar PSIA „Ūdeka” TN prasībām.
14.2. Ūdens un saimnieciskā kanalizācijas nav |

nepieciešama.

15. Satiksmes organizācija - 14.1. Saskaņā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” TN prasībām.
16. Virszemes ūdeņu novadīšanas sistēma: - 16.1. Slēgta tipa ar virszemes ūdens novadīšanu lietus ūdens kanalizācijā.
17. Teritorijas labiekārtojums, apzaļumošana - 17.1. Paredzēt zaļās zonas atjaunošanu darba zonā.
17.2. Saglabājami esošie koki un stādījumi, kuru likvidāciju neparedz projekts.
17.3. Koku likvidācija, ja tāda nepieciešama, saskaņojama ar Ventspils pilsētas domes apstādījumu saglabāšanas komisiju.
18. Satiksmes organizācija - 18.1. Ceļa zīmes uzstādīt uz cinkotiem metāla balstiem, iespēju robežās saglabāt esošās ceļazīmes.
19. Pārējie noteikumi:
19.1. Ņemt vērā Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas.
19.2. Izstrādāt un pievienot projektam tehniski – ekonomiskos rādītājus, pamatojoties uz 2015. gada 30. jūnijā Ministru kabinetā apstiprināto Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
19.3. Būvprojektu noformēt atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”
19.4. Būvniecības ģenerāļplāns izstrādājams mērogā 1:250
19.5. Projektēšanas gaitā veikt objektā uz vietas esošo topogrāfisko augstumu atzīmju pārbaudi, pievērst uzmanību pieslēgumiem pie esošās apbūves.
19.6. Brauktuvei un autobusu autostāvvietām uz seguma konstrukcijas šķembu virskārtas jānodrošina 180 MPa, vieglā transporta auto stāvlaukumam - 150 MPa, ietvēm - 80 MPa un projektējot seguma nesošo konstrukciju veikt nesošās konstrukcijas aprēķinu brauktuvei gan autostāvvietām, izvērtējot ģeoloģijas izpētes datus. Seguma konstrukcijas aprēķinu iekļaut projekta sastāvā.
19.7. Starp salizturīgo drenējošo smilts un šķembu kārtu paredzēt ģeotekstilu un atkarībā no pamatnes nestspējas paredzēt konstrukcijas noturībai ģeosintētiskos materiālus (ģeorežģi).
19.8. Būvprojektā norādīt salizturīgai drenējošai smilts kārtai un smilts apbērumiem ŪKT nepieciešamās īpašības (granulometriju, filtrācijas

11

koeficientu).

19.9. Šķembu materiālam norādīt raksturlielumus, šķembu cietību brauktuvei paredzēt $LA \leq 25$, bet autostāvvietās (LA) līdz $LA \leq 30$.

19.10. ŪKT tīklu akām paredzēt zem ķeta lūkām un pa perimetru paredzēt betonējumu un projektā izstrādāt tehnoloģiju aku izbūvei, aku vāku nostiprināšanai segumā, izstrādāt konstruktīvos griezumus.

19.11. Būvprojekta sastāvā iekļaut darbu organizācijas sadaļu, darbu izpildes secība, satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā, būvdarbu izpildes laika grafiks, veicamo pārbaužu saraksts (norādot sasniedzamos parametrus).

19.12. Pamatojoties uz ģeoloģijas datiem, atkarībā no gruntsūdens līmeņa augstuma, izvērtēt un pieņemt lēmumu par drenāžas sistēmas izbūvi.

19.13. Brauktuvei un auto stāvvietām paredzēt betona bruģakmens segumu 8 cm biezū, bet gājēju ietvei paredzēt betona bruģakmens segumu 6 cm biezū.

19.14. Apgaismojumu brauktuvei paredzēt uz cinkotiem metāla balstiem un konsoles, LED gaismekļus.

19.15. Pandusus nobrauktuves, pieslēgumos pie ielas, brauktuves un iebrauktuves šķērsojuma vietās paredzēt vienādā augstumā ar to segumu, paredzēt reljefa joslu (dzeltens bruģa segums) cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

19.16. Nepieciešamības gadījumā paredzēt gājēju pārejas, to konfigurāciju saskaņojot ar Pasūtītāju.

19.17. Apzaļumošanai augu zemi paredzēt sijātu bez rupju frakciju piemaisījumiem, 10 cm biezū kārtu.

- | | |
|--------------------------------|--|
| 20. Projektēšanas organizācija | - Būvprojekta izstrādātājs tiks noskaidrots iepirkuma procedūrā. |
| 21. Projektēšanas termiņi | - Būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei un saskaņošanai APN 2 (divu) mēnešu laikā no projektēšanas līguma noslēgšanas;
Būvprojekts iesniedzams Pasūtītājam ar visu nepieciešamo institūciju, t.sk. APN, saskaņojumu 4 (četrus) mēnešu laikā no projektēšanas līguma noslēgšanas. |

1. Pielikums

22. Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs - 22.1. Uzņēmumu un atbildīgo institūciju izsniegtie tehniskie noteikumi (nosacījumi), pēc Izpildītāja pieprasījuma.
22.2. Topogrāfiskais plāns (elektroniskā un drukas formātā), pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas.
22.3. Citi materiāli (ja tas nepieciešams), kas ir Pasūtītāja rīcībā un attiecas uz projektēšanas priekšmetu.

AUTORUZRAUDZĪBAS UZDEVUMS


Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1, autoruzraudzības veikšanai

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | Pasūtītājs | - | Ventspils brīvostas pārvalde. |
| 2. | Objekta nosaukums | - | Auto stāvvietu izbūve Ventspils augsto tehnoloģiju parka teritorijā. |
| 3. | Objekta atrašanās vieta | - | Pie Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1 (precīza atrašanās vieta norādīta pievienotajā shēmā 3. pielikums). |
| 4. | Autoruzraudzības darbu īss apraksts | - | <p>4.1. Autoruzraudzība jāveic objektam „Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1” saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, kā arī atbilstoši citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un būvnormatīviem.</p> <p>4.2. Autoruzraudzības gaitā izstrādātie tehniskie risinājumi jāiesniedz atbilstoši Pasūtītāja noteiktajiem projekta izstrādes nosacījumiem (eksemplāru skaits, formāts utml.).</p> <p>4.3. Regulāri atbilstoši būvdarbu veikšanas laika grafikam Autoruzraugam (autoruzraugu komandai) apmeklēt būvlaukumu un būvdarbu sapulces, noteiktajos termiņos un kārtībā parakstīt dokumentus. Būvdarbu sapulces tiek rīkotas vienu reizi nedēļā.</p> <p>4.4. Ja Autoruzrauga (autoruzraudzības komandas) klātbūtni būvlaukumā pieprasa būvuzņēmējs vai Pasūtītāja pārstāvis, Autoruzraugam jāierodas Būvobjektā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā.</p> <p>4.5. Autoruzraugam jānodrošina attiecīgās jomas speciālista atrašanās būvlaukumā.</p> |
| 5. | Autoruzraudzības termiņi | - | 5.1. Objekta būvdarbu veikšanas laikā jānodrošina objekta apmeklējumu vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā vai biežāk pēc Pasūtītāja pieprasījuma. |
| 6. | Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs | - | 6.1. Būvprojekts pēc tā izstrādes un būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. |

„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam
„Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1””
id.Nr.VBOP 2016/178 ERAF

3. pielikums

Projektējamā objekta atrašanās vieta un darba robežas



3. pielikums



Pieteikums iepirkumam
**„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils
augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1””,
iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2016/178 ERAF**

Ar šo iesniedzam pieteikumu dalībai Iepirkuma procedūrā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1””, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2016/178 ERAF.

Pretendenta nosaukums _____
Reģistrācijas Nr. _____
Banka _____
Bankas konts _____
Juridiskā adrese _____
Kontaktpersona _____

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/

- ✓ Ar šo apliecinām, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem un prasībām, Pasūtītāja sniegto informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.
- ✓ Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus.
- ✓ Apliecinām, ka Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu atbilstoši šā iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām.
- ✓ Apņemamies veikt būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam „Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1” par:

Nosaukums	Līgumcena, EUR (bez PVN 21%)	PVN 21%, EUR	Līgsumma, EUR (ar PVN 21%)
1.posms – Būvprojekta izstrāde			
2.posms - Autoruzraudzības nodrošināšana			
Cena kopā (1.+2. posms)			

- ✓ Apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
- ✓ Apņemamies veikt piegādi iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā termiņā.
- ✓ Ja mūsu piedāvājums būs ar viszemāko cenu, garantējam iepirkuma līguma saistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
- ✓ Nepieciešamā avansa apmērs projektēšanai ir ___% no piedāvātās 1.posma līgumcenas.
- ✓ Apliecinām, ka mainoties būvniecības darbu termiņiem, piekrītam autoruzraudzības līguma līgumcenas grozīšanai atbilstoši Iepirkuma 6. pielikuma formā iesniegtajiem izcenojumiem.
- ✓ Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

Veikto darbu saraksts

Nr. p. k.	Iepriekš veiktie darbi- detalizēts apraksts, gads kopējās izmaksas EUR (neskaitot PVN)	Objekta nodošanas ekspluatācijā datums	Pasūtītāja nosaukums (kam veiktas iepriekšējā projektēšana/autoruzra udzība), adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, telefona numurs
1	2	3	4

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats

18

„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1””
id.Nr.VBOP 2016/178

Būvprojekta izstrādē iesaistītie būvspeciālisti arhitektūras jomā un projektēšanas izmaksas

[illegible]

" _____ (Vzņēmuma nosaukums)
 _____ (Pilnvarotā pārsnāja amats)
 _____ (Vārds, uzvārds)
 _____ (Paraksts)

APAKŠUZŅĒMEJA APLIECINĀJUMA VEIDLAPA

2016. gada ____.

Ventspils brīvostas pārvaldei

Jāņa ielā 19

Ventspils, LV-3601

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese> apliecinām, ka esam informēti par to, ka <pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>, iesniegs piedāvājumu Ventspils brīvostas pārvaldes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000284085, juridiskā adrese Jāņa iela 19, Ventspils, organizētajā atklātajā iepirkuma procedūrā „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1””, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2016/178 ERAF, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

- veikt šādus projektēšanas darbus: <īss projektēšanas darbu apraksts, atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo projektēšanas darbu sarakstā norādītajam>; <vai>
- veikt šādus autoruzraudzības darbus: <īss autoruzraudzības darbu apraksts, atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo autoruzraudzības darbu sarakstā norādītajam>
- nodot pretendenta rīcībā sekojošus resursus: <īss pretendentam nododamo resursu, darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts>.

personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, statuss

BA

SPECIĀLISTU APLIECINĀJUMA VEIDLAPA

Iepirkuma nosaukums: „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1””

Paredzētā pozīcija objektā: _____

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Dzimšanas datums:

4. Izglītība:

Izglītības iestāde	Mācību laiks (no -līdz)	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

5. Citas iemaņas un prasmes:

6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai
līgumattiecību nodibināšanas datums:

7. Galvenā specializācija (kvalifikācija):

8. Darba pieredze:

Uzņēmuma nosaukums	Adrese	Datums (no – līdz)	Amats

9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi

Darba / objekta izpildes gads	Valsts institūcija vai uzņēmējs (komersnts)	Amats	Objekta nosaukums un adrese

Ar šo es, apakšā parakstījies apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. Apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <pretendenta

nosaukums> piedalīsies Ventspils brīvostas pārvaldes organizētajā cenu aptaujā Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2016/178 ERAF, un gadījumā, ja *<pretendenta nosaukums>* tiks atzīts par minētā atklātā konkursa uzvarētāju un noslēgts iepirkuma līgums, piekrītu un apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt *<amata nosaukums>* pienākumus, būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz *<projektēšanas gadījumā – līdz saskaņota būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam; autoruzraudzības un/vai projektēšanas gadījumā - būvniecības darbu nodošanai izpildītājam ar galīgo pieņemšanas – nodošanas aktu>*.

Vārds, uzvārds:	
Paraksts:	
Datums:	

Līguma projekts
LĪGUMS Nr. _____

Ventspilī,

2016. gada ____.

VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE,

PVN reģistrācijas Nr. LV 90000284085,
juridiskā adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601,
pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā, kurš rīkojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes
pamata, turpmāk saukts „PASŪTĪTĀJS”, un

_____,
PVN reģistrācijas Nr. _____,
juridiskā adrese: _____ ielā _____, LV-_____,
biroja adrese: _____ ielā _____, LV-_____,
_____ personā, kurš darbojas _____ pamata, turpmāk saukts
„IZPILDĪTĀJS”,

PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS abi kopā turpmāk tekstā saukti „LĪDZĒJI”, bet katrs
atsevišķi „LĪDZĒJS”,

ņemot vērā iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Auto
stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1””, Id. Nr. VBOP
2016/178 ERAF, rezultātus un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu Iepirkumā
noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā sauktu „Līgums”:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1.PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvprojekta „Auto
stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1” (turpmāk tekstā
- „Objekts”) izstrādi, turpmāk “Būvprojekts”, saskaņā ar 1. un 2. pielikumā, kas ir
šī līguma neatņemamas sastāvdaļas, noteikto un Būvprojekta saskaņošanu
Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā (turpmāk tekstā
- „Darbi”).
- 1.2.IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu darbaspēku un uz sava riska pamata organizēt un
veikt Darbus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un tā pielikumiem, ievērojot
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
- 1.3.PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA saskaņā ar Līgumu izpildītos
Darbu un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā.
- 1.4. Šis Līgums sastādīts saskaņā un ar atsauci uz Latvijas Republikas Būvniecības
likumu, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie
būvnoteikumi”, 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un
ielu būvnoteikumi” un citiem piemērojamiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
Līgumā lietotie termini interpretējami saskaņā ar Būvniecības likumā un
Vispārīgajos būvnoteikumos sniegtajiem terminu skaidrojumiem.
- 1.5. Būvprojekta izstrāde tiek īstenota ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām

25

attīstības programmām” īstenošanas noteikumi ietvaros (turpmāk tekstā ERAF atbalsta programma). Projekta nosaukums ERAF programmā „Degradētu teritoriju atjaunošana Pārventas industriālajā zonā Ventspilī”. Projekta iesniegšanas un apstiprināšanas gaitā par fondu apguvi atbildīgajā institūcijā projekta nosaukums var tikt grozīts, par ko Puses vienojas noslēgt atbilstoša satura vienošanos par grozījumiem Līgumā.

2. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 2.1. Līgumā paredzētos Darbus IZPILDĪTĀJS veic saviem spēkiem vai arī, uz līguma pamata pieaicinot citas juridiskas vai fiziskas personas, kurām ir nepieciešamās atļaujas un sertifikāti. Par pieaicināto personu Darba izpildi un kvalitāti atbildīgs ir IZPILDĪTĀJS.
- 2.2. IZPILDĪTĀJAM ir patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto darbuzņēmēju darbs, kā arī jāveic darbuzņēmēju izpildīto darbu kontrole, pieņemšana un apmaksa.
- 2.3. PASŪTĪTĀJS apņemas iesniegt IZPILDĪTĀJAM sekojošus dokumentus:
 - 2.3.1. organizāciju un institūciju izsniegtos tehniskos noteikumus (nepieciešamības gadījumā);
 - 2.3.2. izejas dati saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (Līguma 1. pielikums).
- 2.4. PASŪTĪTĀJS rakstiski informē IZPILDĪTĀJU par savu akceptu vai motivētu noraidījumu IZPILDĪTĀJA iesniegtajos būvprojekta tehniskajos risinājumos ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas.
- 2.5. Par Objekta būvprojekta stadiju izstrādi pēc būvprojekta akceptēšanas Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā, LĪDZĒJI sastāda Darba pieņemšanas-nodošanas aktu, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 2.6. LĪDZĒJI apņemas bez liekas vilcināšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā sniegt rakstisku atbildi uz jebkuru saņemto paziņojumu vai vēstuli, ja vien šādam paziņojumam vai vēstulei nav tīri informatīvs raksturs, un kurai nav nepieciešams sniegt atbildi.
- 2.7. Jebkurš, saskaņā ar Līgumu izdarītais paziņojums, prasība, lūgums ir jāadresē uz PASŪTĪTĀJA vai IZPILDĪTĀJA pārstāvju norādītajām adresēm. Paziņojumi, prasības, lūgumi tiks uzskatīti par saņemtiem, kad LĪDZĒJI tos saņems pa pastu ierakstītā vēstulē.
- 2.8. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi, sekotu Darbu gaitai un operatīvi risinātu ar Darbu izpildi saistītos jautājumus, PASŪTĪTĀJS nozīmē Pasūtītāja pārstāvi, bet IZPILDĪTĀJS nozīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros:

Pasūtītāja pārstāvis: Nauris Jūrmalis

adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601,
tālrunis: 63602324
mob. tālrunis: 26668832,
fakss: 63621297,
e-pasts: nauris.jurmalis@vbp.lv;

Izpildītāja pārstāvis: _____,

adrese: _____ ielā _____, _____, LV-_____,
tālrunis: _____,
mob. tālrunis: _____,
fakss: _____,
e-pasts: _____.

Handwritten signature

3. DARBU IZPILDES TERMIŅI

- 3.1. IZPILDĪTĀJAM Līguma paredzētie darbi jāpabeidz sekojošos termiņos:
- 3.1.1. Būvprojektu minimālā apjomā **60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.**
- 3.1.2. Līgumā paredzētos Darbus pilnā apjomā **120 (viens simts divdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.**
- 3.2. IZPILDĪTĀJS apņemas nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē vai varētu kavēt Darbu izpildi noteiktajos termiņos.
- 3.3. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, ja Darbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
- 3.3.1. ja PASŪTĪTĀJS nenodrošina un neiesniedz informāciju vai dokumentus, kas ir nepieciešami Līgumā paredzēto Darbu veikšanai;
- 3.3.2. ja PASŪTĪTĀJA iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir par iemeslu Līgumā norādīto Darbu izpildes pārtraukšanai vai kavējumiem;
- 3.3.3. ja PASŪTĪTĀJS izdara izmaiņas PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMĀ (1.pielikums) un/vai palielina veicamo Darbu apjomu;
- 3.3.4. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama;
- 3.3.5. ja pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma Darbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti vai apstādināti uz laiku.
- 3.4. IZPILDĪTĀJS nebūs atbildīgs par Līguma termiņu kavējumiem, ja tiem par iemeslu būs valsts vai pašvaldību iestāžu atbildīgo amatpersonu atvaļinājumi vai slimības, ja to laikā amatpersonu aizvietotāji atteiksies pieņemt IZPILDĪTĀJAM nepieciešamos lēmumus. Par šādu termiņu kavējumiem IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstiski informē PASŪTĪTĀJU.
- 3.5. Ja pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma Līguma izpilde tiek pārtraukta un pēc tam atsākta, tad IZPILDĪTĀJAM pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA ir pienākums pārtraukt Darbus uz minēto periodu, bet pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas tos atkal atsākt, nepieprasot par to papildus samaksu.
- 3.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības Līguma darbību pārtraukt jebkurā tā darbības posmā, par to 3 (trīs) darba dienas pirms Līguma pārtraukšanas paziņojot IZPILDĪTĀJAM, nosūtot rakstisku pieprasījumu Darbu pārtraukšanai, pieņemot no IZPILDĪTĀJA uz Līguma darbības pārtraukšanas brīdi faktiski izpildītos Darbus ar pieņemšanas-nodošanas aktu un veicot pilnu norēķinu faktiski izpildīto Darbu apjomā. Par faktiski izpildīto Darbu apjomu LĪDZĒJI vienojas parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. Ja LĪDZĒJI nespēj vienoties par izpildīto Darbu vērtību, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts izpildīto Darbu novērtēšanai. Šajā punktā samaksa par faktiski izpildītajiem darbiem tiek samaksāta IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pieņemšanas nodošanas akta un rēķina saņemšanas

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 4.1. Par Līgumā noteiktajiem Darbiem PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM _____ EUR
(_____ EUR), tai skaitā PVN 21% EUR
_____(_____ EUR).

24

4.2.PASŪTĪTĀJS veic norēķinus ar IZPILDĪTĀJU sekojošā kārtībā:

- 4.2.1. priekšapmaksa ___% apmērā no 4.1. punktā norādītās Līguma kopsummas, t.i., _____ EUR (_____ *euro* _____ centi), ko veido samaksa par būvprojekta izstrādi _____ EUR (_____ *euro* _____ centi) un PVN 21% _____ EUR (_____ *euro* _____ centi) tiek samaksāta IZPILDĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, rēķina un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas garantijas par avansa summu Pasūtītājam pieņemamā formā saņemšanas. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa atmaksas brīdim. Avansa garantijas summa var tikt samazināta proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
- 4.2.2. pēc tam, kad Būvprojekts minimālā sastāvā ir akceptēts Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā, un ir saņemta būvatļauja ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, PASŪTĪTĀJS veic Līguma summas daļas _____ EUR (_____ *euro* un _____ *euro* centi), ko veido samaksa par būvprojekta izstrādi _____ EUR (_____ *euro* un 00 *euro* centi) un PVN 21% _____ EUR (_____ *euro* un 00 *euro* centi), tai skaitā PVN 21%, apmērā, samaksu, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā;
- 4.2.3. pēc tam, kad Būvprojekts pilnā apmērā ir akceptēts Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā, un LĪDZĒJI ir parakstījuši izpildīto projektēšanas darbu pilnā apjomā izstrādes nodošanas – pieņemšanas aktu, PASŪTĪTĀJS veic atlikušās Līguma summas daļas _____ EUR (_____ *euro* un _____ centi), tai skaitā PVN 21%, apmērā, samaksu, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā.
- 4.3. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS papildina Līgumā noteikto Darbu apjomu vai arī rodas papildus darbi, kurus LĪDZĒJI nav paredzējušas šajā līgumā, LĪDZĒJI slēdz papildus vienošanos par neparedzēto darbu izpildi un samaksu. Ja IZPILDĪTĀJS iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā nav paredzējis darbus, kas nepieciešami pilna objekta projektēšanai bet ir neatņemami nepieciešami tā izstrādei pilnā apmērā un tos vajadzēja paredzēt IZPILDĪTĀJS šo darbu izmaksas sedz no saviem līdzekļiem.
Ja PASŪTĪTĀJS samazina veicamo darba apjomu, tad attiecīgi tiek samazināta arī Līguma summa.
- 4.4. Visi norēķini tiek veikti 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma nosacījumu izpildes, Līgumā norādīto dokumentu un attiecīga rēķina no IZPILDĪTĀJA saņemšanas.
- 4.5. Gadījumā, ja veicot norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem (Līguma 3.6. punkts) Darbu vērtība ir mazāka par PASŪTĪTĀJA samaksāto kopsummu IZPILDĪTĀJAM, tad PASŪTĪTĀJS izsniedz kredīta rēķinu par starpību starp faktiski samaksātajām summām un faktiski izpildīto darbu vērtību.
- 4.6. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas ar Līgumu noteiktās saistības un Līgums tiek laužts, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA pieprasījuma brīža atmaksāt PASŪTĪTĀJAM atbilstoši Līgumam saņemto priekšapmaksu. Ja IZPILDĪTĀJS kavē šajā punktā noteiktās saistības, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums maksāt līgumsodu 10% apmērā no faktiski avansā samaksātās summas, kas samaksāta saskaņā ar Līguma 4.2.1.punktu.

28

- 4.7. Visi šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA (vai Līguma 4.5 un 4.6 punktā noteiktos gadījumus uz PASŪTĪTĀJA) norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu brīdī, kad banka ir akceptējusi maksājuma uzdevumu.

5. DOKUMENTĀCIJAS UN DARBU NODOŠANA - PIENĒMŠANA

- 5.1. Objekta būvprojekta dokumentācija un Darbu nodošanas-pieņemšanas akts tiek iesniegts PASŪTĪTĀJAM, LĪDZĒJIEM parakstot pavadvēstuli, kurā uzskaitīti nodotie sējumi, rasējumi, dokumenti un to skaits.
- 5.2. IZPILDĪTĀJS apņemas nodot PASŪTĪTĀJAM šajā Līgumā noteikto Objekta projekta dokumentāciju papīra formātā 7 (septiņos) eksemplāros, divus eksemplārus IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM digitālā formātā. Digitālajā formā iesniegtajiem dokumentiem ir pilnībā jāatbilst papīra formā iesniegtajiem dokumentiem, kur viens digitālajā formā iesniegtais dokuments ir rediģējamā formātā, bet otrs nerediģējamā (PDF) formātā. Dokumentācija tiek noformēta latviešu valodā.
- 5.3. Izpildītājam ir jānodrošina Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Civiltiesiskās apdrošināšanas polisei/-ēm jābūt noformētai/-ām un izsniegtai/-ām uz tikai šajā Iepirkumā paredzētā objekta izpildi. Civiltiesiskās apdrošināšanas polisi/-es un maksājuma uzdevumu/-us par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (triju) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
- 5.4. PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt saņemto dokumentāciju 5 (piecu) darba dienu laikā, parakstot Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai arī sniedzot motivētu atteikumu.
- 5.5. Ja PASŪTĪTĀJS, izskatot būvprojekta dokumentāciju, konstatē nepilnības, kļūdas vai atkāpes no Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, par to tiek sastādīts divpusējs akts, norādot termiņu, kurā IZPILDĪTĀJAM visi trūkumi ir jānovērš.
- 5.6. Ar brīdi, kad tiek parakstīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem PASŪTĪTĀJAM.
- 5.7. Ja PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas nav parakstījis nodošanas-pieņemšanas aktu un nav sniedzis motivētu atteikumu to darīt, Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem PASŪTĪTĀJAM.

6. ATBILDĪBA

- 6.1. LĪDZĒJI nes atbildību viens pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Latvijas Republikas Būvniecības likumu, Latvijas Republikas Civillikumu un citiem tiesību aktiem, kas regulē civiltiesisko atbildību un tās apmērus un kaitējuma (zaudējumu) atlīdzināšanu.
- 6.2. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1. punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no IZPILDĪTĀJA soda naudu 0,1% apmērā no 4.1. punktā norādītās Līguma kopsomas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 %.
- 6.3. Ja PASŪTĪTĀJS savlaicīgi neveic kādu no Līguma 4.2.punktā noteiktajiem maksājumiem, tad IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no PASŪTĪTĀJA soda naudu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 %.

AG

- 6.4.Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA maksājumu saistības aizkavējas vairāk nekā par 20 (divdesmit) dienām, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības, rakstiski paziņojot par to PASŪTĪTĀJAM, apturēt Darbu izpildi līdz maksājuma veikšanas dienai bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma pret PASŪTĪTĀJU.
- 6.5.Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo LĪDZĒJU no pienākuma izpildīt savas Līgumā noteiktās saistības, t.sk. atlīdzināt zaudējumus.

7. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI

- 7.1.LĪDZĒJI tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas un epidēmijas, kara darbība, varas un pārvaldes institūciju rīcība, tiesību akti, kas būtiski ierobežo un aizskar LĪDZĒJU tiesības un ietekmē uzņemtas saistības, pieņemšanu un stāšanos spēkā.
- 7.2.LĪDZĒJAM, kas atsaucas uz nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu darbību, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram LĪDZĒJAM. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.
- 7.3.LĪDZĒJI var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem. Šādā gadījumā neviens no LĪDZĒJIEM nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU tikai par faktiski izpildītajiem Darbiem.
- 7.4.Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, LĪDZĒJAM, kurš atsaucies uz minēto apstākļu iestāšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otram LĪDZĒJAM rakstisku paziņojumu.

8. LĪGUMA LAUŠANA

- 8.1.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ kavē Līguma noteiktos Darbu izpildes termiņus vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski paziņo par līguma laušanu. Ja IZPILDĪTĀJS nesniedz PASŪTĪTĀJAM pieņemamus paskaidrojumus vai ierosinājumus par līgumsaistību izpildi, Līgums uzskatāms par pārtrauktu no PASŪTĪTĀJA puses.
- 8.2.Līgums tiek uzskatīts par lauztu vienpusēji no PASŪTĪTĀJA puses, kad PASŪTĪTĀJS par to ir nosūtījis IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu ierakstītā vēstulē.
- 8.3.IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja PASŪTĪTĀJS kavē kādu no Līguma 4.2.punktā norādītajiem maksājumu termiņiem vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām. IZPILDĪTĀJS 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņo par Līguma laušanu. Ja PASŪTĪTĀJS nesniedz IZPILDĪTĀJAM pieņemamus paskaidrojumus vai ierosinājumus par līgumsaistību izpildi, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu.
- 8.4.Līgums tiek uzskatīts par lauztu vienpusēji no IZPILDĪTĀJA puses, kad IZPILDĪTĀJS par to ir nosūtījis PASŪTĪTĀJAM rakstisku paziņojumu ierakstītā vēstulē.

- 8.5.PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pārtraukt Līgumu jebkurā Līgumā paredzēto darbu veikšanas stadijā, izpildītos darbus pieņemot ar pieņemšanas-nodošanas aktu, un veicot darbu apmaksu atbilstoši paveikto darbu vērtībai, saskaņā ar 2.pielikumu – Projektēšanas izmaksu tāme.
- 8.6.Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visus līdz Līguma izbeigšanas brīdim izpildītos Darbus, par ko tiek sastādīts pieņemšanas-nodošanas akts, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu, un PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪTĀJAM par pieņemtajiem Darbiem.
- 8.7.Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgajam LĪDZĒJAM ir pienākums atlīdzināt otram LĪDZĒJAM zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar to, ka vainīgais LĪDZĒJS nav pildījis Līgumā noteiktās saistības.

9. AUTORUZRAUDZĪBA

- 9.1.Par Būvprojekta autoruzraudzības kārtību, noteikumiem, termiņiem, līgumcenu un apmaksas noteikumiem, ņemot vērā Iepirkuma rezultātus, LĪDZĒJI vienosies atsevišķā līgumā.

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 10.1. Jautājumi, kuri nav tieši atrunāti šī Līguma tekstā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
- 10.2. Par jebkurām izmaiņām LĪDZĒJU rekvizītos un citā būtiskā informācijā LĪDZĒJI nekavējoties paziņos viens otram.
- 10.3. Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā pielikumos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs noformētas rakstiski un tās būs parakstījuši abi LĪDZĒJI.
- 10.4. LĪDZĒJI apņemas neizpaust trešajām personām konfidencialu informāciju, ko satur šis Līgums un kas tiek iegūta, pildot šo Līgumu, t.sk. tehniska un komerciāla rakstura informāciju par otra LĪDZĒJA darbību.
- 10.5. LĪDZĒJI vienojas, ka šī Līguma izpilde ir obligāts noteikums visiem LĪDZĒJU tiesību un saistību pārņēmējiem.
- 10.6. LĪDZĒJI veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot šo Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja LĪDZĒJI šādā veidā nevienosies, strīdi un domstarpības tiks risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 10.7. Līgums ir izstrādāts un parakstīts, piedaloties abiem LĪDZĒJIEM, 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku - pa 1 eksemplāram katram LĪDZĒJAM.
- 10.8. Līgumam ir pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir uzskatāmi par neatņemamām šī Līguma sastāvdaļām:
- 10.8.1. 1. Pielikums – Projektēšanas uzdevums;
- 10.8.2. 2. Pielikums – Projektēšanas izmaksu tāme.
- 10.9. Līgums kļūst saistošs LĪDZĒJIEM ar tā noslēgšanas brīdi.

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZPILDĪTĀJS

_____ “ _____ ”
_____ ielā _____, _____, LV – _____,
PVN reģ. Nr. _____
Konta Nr. _____
Kods _____

PASŪTĪTĀJS

VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE
Jāņa ielā 19, Ventspils, LV-3601
PVN reģ. Nr. LV 90000284085
Konta Nr. LV52 HABA 0001 4020 3942 2
SWEDBANK
Kods HABALV22

Z.v.

_____ I. SARMULIS

Z.v.

Līguma projekts

Autoruzraudzības līgums

Ventspilī

2016. gada ____.

Ventspils brīvostas pārvalde, Nodokļu maksātāja reģ.Nr.: 90000284085, juridiskā adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV- 3601, tās pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā, kurš rīkojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, turpmāk “**Pasūtītājs**”, un _____, reģ. Nr. _____, adrese: _____ iela, _____, LV-_____, _____, personā, kurš rīkojas uz _____ pamata, turpmāk “**Autoruzraugs**”, no otras puses, kopā saukti “**Puses**” vai katrs atsevišķi “**Puse**”, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2016/___ rezultātiem, turpmāk “Iepirkums”, un Autoruzrauga iesniegto piedāvājumu Iepirkumā bez viltus, maldības un spaidiem ir noslēguši šo Autoruzraudzības līgumu (turpmāk saukts “**Līgums**”) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, un Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību būvobjektam „**Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1**”, turpmāk “**Objekts**”, atbilstoši _____ „_____” izstrādājamam būvprojektam „Auto stāvvietu izbūve pie Ventspils augsto tehnoloģiju parka ēkas nr.1”, kas tiks akceptēts Ventspils pilsētas domes APN pēc projektēšanas darbu pabeigšanas, turpmāk tekstā „Būvprojekts” un saskaņā ar pielikumos, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas, noteikto, turpmāk arī “Darbs”.
- 1.2. Tehniskās un citas prasības attiecībā uz autoruzraudzības darbu veikšanu tiek noteiktas saskaņā ar LR likumu „Būvniecības likums”, LR MK 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un citiem aktuālajiem normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē autoruzraudzības veikšanu būvniecībā.
- 1.3. Autoruzraugs autoruzraudzības darbus veic laikā no būvdarbu sākuma līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
- 1.4. Pasūtītājs rakstiski informē Autoruzraugu par būvdarbu uzsākšanu viņam autoruzraudzībā nodotā objektā.
- 1.5. Autoruzraugam jāierodas objektā un tas jāapseko ne retāk kā 1 reizi nedēļā vai biežāk pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Ierašanās objektā - 48 stundu laikā, ja konstatētas būtiskas kļūdas, ko var atrisināt tikai objektā. Ja Darba izpildes gaitā rodas nepieciešamība papildus apmeklēt būvlaukumu/Objektu, tad Pasūtītājs par to rakstiski informē Autoruzraugu vismaz vienu diennakti iepriekš.
- 1.6. Autoruzraudzības kartībā izstrādātajiem risinājumiem jābūt saskaņotiem ar iepriekš izstrādātajiem būvprojekta risinājumiem, pietiekamiem būvdarbu izpildes iespējamībai un atbilstoši būvprojekta pasūtītāja dotajam projektēšanas uzdevumam.

- 1.7. Būvprojekta dokumentācijas izmaiņu, kas saistītas ar kļūdām projekta dokumentācijā, izstrādi Autoruzraugs veic uz sava rēķina. Šādas izmaiņas veicamas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no brīža, kad šādas kļūdas konstatētas vai arī citā fiksētā termiņā, ja līdzēji par to ir rakstiski vienojušies.
- 1.8. Autoruzraudzība tiek īstenota ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi ietvaros (turpmāk tekstā ERAF atbalsta programma). Projekta nosaukums ERAF programmā „Degradētu teritoriju atjaunošana Pārventas industriālajā zonā Ventspilī”. Projekta iesniegšanas un apstiprināšanas gaitā par fondu apguvi atbildīgajā institūcijā projekta nosaukums var tikt grozīts, par ko Puses vienojas noslēgt atbilstoša satura vienošanos par grozījumiem Līgumā.

2. Autoruzraudzības periods

- 2.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Līguma izpilde uzsākama pēc objekta būvniecības līguma noslēgšanas un faktisku būvdarbu uzsākšanas, kas tiek plānoti sākot ar _____. gada _____.
- 2.2. Autoruzraudzības periods tiek noteikts:
 - 2.2.1. 4 mēneši no būvdarbu uzsākšanas dienas, kas atbilst plānotajam būvdarbu izpildes termiņam
 - 2.2.2. nepieciešamības gadījumā autoruzraudzība tiek veikta arī būvdarbu garantijas termiņa robežās, par ko slēdzama papildus vienošanās.
 - 2.2.3. Ja garantijas termiņa laikā radusies nepieciešamība pēc autoruzraudzības ir saistīta ar Autoruzrauga nepienācīgi izpildītām šī Līguma saistībām, tad autoruzraudzība tiek veikta bez papildus samaksas.

3. Autoruzraudzības apmaksas kārtība.

- 3.1. Autoruzraudzības kopējā Līguma summa ir _____ EUR (_____euro un _____centi), ko veido samaksa par Autoruzraudzības darbu izpildi _____ EUR (_____euro un _____centi) un pievienotās vērtības nodoklis _____ EUR (_____euro un _____centi).
- 3.2. Autoruzraudzības apmaksa tiek veikta reizi mēnesī sākot ar būvniecības darbu faktisku uzsākšanas laiku uz Autoruzrauga iesniegta veikto darbu akta un izrakstīta rēķina pamata. Samaksa par mēnesī veiktajiem Autoruzraudzības darbiem ir _____ EUR (_____euro un _____euro centi), ko veido samaksa par Autoruzraudzības darbu izpildi _____ EUR (_____euro un _____euro centi) un pievienotās vērtības nodoklis _____ EUR (_____euro un _____euro centi).
- 3.3. Autoruzraugs iesniedz 3.2.punktā noteiktos dokumentus līdz nākamā mēneša 23.datumam. Autoruzrauga iesniegtos dokumentus Pasūtītājs izskata 5 (piecu)

darba dienu laikā pēc autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas akta par izpildītajiem autoruzraudzības darbiem saņemšanas, to paraksta un nosūta Autoruzraugam, vai arī rakstiski motivē pieņemšanas-nodošanas akta nesaskaņošanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā parakstītājs pieņemšanas-nodošanas aktu un nav iesniedzis rakstiskas, pamatotas pretenzijas, darbs tiek uzskatīts par pieņemtu.

- 3.4. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Autoruzrauga bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Autoruzrauga, kas sagatavots saskaņā ar šo Līgumu, vai arī iesniedz Autoruzraugam pamatotu pretenziju.
- 3.5. Par samaksas dienu uzskata maksājuma veikšanas dienu Pasūtītāja bankā.
- 3.6. Autoruzraudzības atlīdzība var tikt samazināta, ja netiek regulāri veikta autoruzraudzība. Vai netiek veiktas regulāras atzīmes darba žurnālā par darba gaitu un atkāpēm no projekta, par apzinātu darba atkāpju slēpšanu no Pasūtītāja, neatrunājot tos autoruzraudzības žurnālā. Darba samaksa tiek samazināta proporcionāli neveiktajam darbam.

4. Autoruzrauga pienākumi un tiesības.

- 4.1. Autoruzraugam jāveic būvobjekta autoruzraudzība un jāsniedz Autoruzrauga pakalpojumi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, bet ne tikai:
 - 4.1.1. būvprojekta risinājumu izstrāde, ja notiek sākotnēji izstrādāto risinājumu maiņa, un tas ir saistīts ar sākotnēji izstrādāto risinājumu kļūdām;
 - 4.1.2. regulāri atbilstoši šā Līguma 1.pielikumā noteiktajam grafikam apmeklēt būvlaukumu, noteiktajos termiņos un kārtībā parakstīt dokumentus;
 - 4.1.3. ja Autoruzrauga klātbūtni būvlaukumā pieprasa būvuzņēmējs vai Pasūtītāja pārstāvis, Autoruzraugam jāierodas Būvobjektā 3 (triju) darba dienu laikā vai Līguma 1.5. punktā noteiktajā kārtībā;
 - 4.1.4. laikus pārbaudīt būvobjektā lietoto materiālu un citu būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu materiālu un citu būvizstrādājumu iestrādāšanu būvobjektā, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;
 - 4.1.5. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;
 - 4.1.6. pārbaudīt, vai būvobjektā ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
 - 4.1.7. piedalīties būvsapulcēs;
 - 4.1.8. piedalīties komisijas darbā, pieņemot Būvobjektu ekspluatācijā;

- 4.1.9. pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā sniegt Pasūtītājam informāciju par šī līguma saistību izpildes gaitu, autoruzraudzības izpildes termiņu ievērošanu un citu pieprasīto informāciju par autoruzraudzību;
- 4.1.10. sniegt būvniecības dalībniekiem rakstiskas atbildes uz jautājumiem, kas tiem radušies būvniecības gaitā. Katrai atbildei jābūt pēc būtības un pamatotai. Atbilde uz konkrēto jautājumu sniedzama ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no jautājuma pieteikšanas;
- 4.1.11. iesniegt atbilstoši Iepirkumā un normatīvajiem aktiem noformētu būvspeciālista civiltiesiskās atbildības polisi un maksājuma uzdevumu 5 (piecu) darba dienas pirms autoruzraudzības darbu uzsākšanas;
- 4.1.12. Vienlaicīgi ar pieņemšanas-nodošanas aktu iesniegt Pasūtītājam skices un rasējumus, kas radušies autoruzraudzības rezultātā un autoruzraudzības žurnāla ierakstu kopijas.
- 4.2. Sagatavojot ar būvobjekta autoruzraudzību saistīto dokumentāciju, Autoruzraugam jāievēro spēkā esošie LR normatīvie akti, Pasūtītāja rakstveida norādījumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un šo Līgumu.
- 4.3. Autoruzraugs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantojot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
- 4.4. Autoruzraugs apņemas pēc būvobjekta autoruzraudzības dokumentācijas nodošanas nenodot to trešajām personām.
- 4.5. Autoruzraugs vada un koordinē autoruzraudzību atbilstoši izstrādātajam un akceptētajam būvprojektam. Autoruzraugs nodrošina un ir atbildīgs par visu Būvprojekta dokumentācijas daļu (arī par to Projekta dokumentācijas daļu, kurus izstrādājuši citi Pasūtītāja vai būvuzņēmēja piesaistīti speciālisti un kuras iesniegtas Autoruzraugam izskatīšanai un akceptēšanai) sasaistīšanu un atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajām prasībām.
- 4.6. Ar šo Autoruzraugs apstiprina, ka darbu izpildes gaitā Autoruzraugs ievēros spēkā esošās Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un citas tehniskās prasības, kas nosaka dokumentācijas izpildi. Autoruzraugs apņemas nodrošināt autoruzraudzības dokumentācijas atbilstību Pasūtītāja un būvvaldes akceptētajam būvprojektam, Latvijas Republikas normatīvo aktu un tehniskajām prasībām.
- 4.7. Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt izskatīšanai jebkuru ar būves realizāciju saistītu dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par būvuzņēmēja vai citu personu piesaistītu speciālistu izstrādāto risinājumu atbilstību būvprojektam, būvprojekta pasūtītāja uzdevumam, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai tehniskajām prasībām.
- 4.8. Visā ar Autoruzraudzības darbu saistītajā dokumentācijā, t.sk. darījuma un maksājuma dokumentos, jānorāda ERAF projekta vienošanās, kas tiks

noteikts pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

- 5.1. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama autoruzraudzības nodrošināšanai.
- 5.2. Pasūtītājs nodrošina Autoruzrauga piekļūšanu Objektam šī Līguma izpildes laikā.
- 5.3. Pasūtītājs informē Autoruzraugu par pārējo būvobjekta realizācijā iesaistītajām pusēm, no kurām Autoruzraugam ir pienākums pieņemt uzdevumus autoruzraudzības izpildes laikā.
- 5.4. Pasūtītājs apņemas noslēgt vienošanos par grozījumiem Līgumā, ja tiks mainīti Līguma 2.2. punktā noteiktais termiņš.
- 5.5. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par būvobjekta autoruzraudzības norisi, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus.
- 5.6. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu un nepieciešamības gadījumā jebkurā darbu izpildīšanas stadijā no Autoruzrauga pieprasīt atskaiti par izpildīto.
- 5.7. Ja Darbs nav padarīts kvalitatīvi, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Autoruzrauga tā radīto zaudējumu kompensāciju.

6. Pušu saistības

- 6.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR normatīvo aktu ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
- 6.2. Autoruzrauga atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Projekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
- 6.3. Par šajā līgumā noteikto termiņu neievērošanu, Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no attiecīgā mēneša autoruzraudzības atlīdzības apmēra par katru nokavēto dienu. Minēto summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam veicamajiem maksājumiem, bet tā nedrīkst pārsniegt 10% no kārtējā maksājuma summas.
- 6.4. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu, Pasūtītājs maksā Autoruzraugam līgumsodu 0,5% apmērā no attiecīgā mēneša autoruzraudzības atlīdzības apmēra par katru nokavēto dienu. bet tā nedrīkst pārsniegt 10% no kavētā maksājuma summas.

7. Līguma apturēšana, izpilde un vienpusēja atkāpšanās no līguma

- 7.1. Līguma darbības apturēšana notiek sekojošos apstākļos:

- 7.1.1. Līguma darbība var tikt apturēta pēc abu līgumslēdzēju pušu vienošanās vai arī Pasūtītājs vienpusēji var apturēt Līguma darbību uz laiku, brīdinot par to Autoruzraugu 5 (piecas) dienas iepriekš

- 7.1.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to Autoruzraugam, ja Autoruzraugs nav izpildījis no šī līguma izrietošās saistības.
- 7.1.3. Autoruzraugs ir tiesīgs vienpusēji apturēt līguma darbību, ja Pasūtītājs nav veicis šai līgumā noteiktas atlīdzības samaksu 30 dienas vai ilgāk un pēc Autoruzrauga atgādinājuma atlīdzība nav samaksāta, izņemot gadījumus, kad samaksa netiek veikta sakarā ar Autoruzrauga no šī līguma izrietošo saistību neievērošanu.
- 7.1.4. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no šī Līguma vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot otru Pusi, gadījumā ja kāda no Pusēm kļuvusi maksātnespējīga vai tā uzsākusi likvidācijas procesu, kas varētu apgrūtināt Līguma izpildi.
- 7.2. Iestājoties apstākļiem, kuru rezultātā vienai no pusēm rodas tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, puse, kura vēlas vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūta otrai pusei rakstisku paziņojumu. Autoruzraugam, lai izmantotu viņam Līgumā pielīgtās tiesības atkāpties no Līguma, ir jānodod Pasūtītājam visi dokumenti, ko Autoruzraugs ir saņēmis Līguma izpildes gaitā, kā arī jānodod Pasūtītājam Autoruzrauga izstrādātā dokumentācija, par kuru Pasūtītājs ir veicis samaksu.
- 7.3. Ja Pasūtītājs izmanto viņam piešķirtās tiesības un vienpusējā kārtā pirms termiņa izbeidz Līguma darbību vai aptur Līguma darbību, tad pusēm 10 (desmit) darba dienu laikā jānoslēdz norēķinu bilance saskaņā ar Autoruzrauga faktiski izpildītajiem darbiem un jānorēķinās par paveikto un Pasūtītāja pieņemto darbu apjomu.
- 7.4. Neatkarīgi no Līguma izbeigšanas vai apturēšanas iemesliem, Pasūtītājam jāsamaksā Autoruzraugam par faktiski paveikto darbu.
- 7.5. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas šī Līguma saistības – Pasūtītājs ar Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis pakalpojumu saņemšanu un ir apmaksājis pilnu Līguma summu.

8. Nepārvarama vara

- 8.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
- 8.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtinā nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
- 8.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu

turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot savstarpēju norēķinu, kā arī Autoruzraugam nododot Pasūtītājam visu Projekta dokumentāciju, par kuru Pasūtītājs ir samaksājis atbilstoši šī līguma 3.punkta nosacījumiem.

9. Līguma grozīšana un papildināšana. Strīdu atrisināšana.

- 9.1. Līgumu var grozīt un papildināt Pusēm rakstiski par to vienojoties
- 9.2. Gadījumā, ja ar vispār obligāto vai tiesību aktu pieņemšanu, grozīšanu vai papildināšanu kāds no Līguma punktiem izrādās spēkā neesošs, tad Puses spēku zaudējušo punktu aizvieto ar jaunu, likumīgu nostādni. Tas neiespaido Līguma pārējo nostādņu spēkā esamību.
- 9.3. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt, Pusēm vienojoties.
- 9.4. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms LR tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10. Citi noteikumi.

10.1. Apakšuzņēmēji:

- 10.1.1. Autoruzraugam ir tiesības ar Pasūtītāja piekrišanu daļēji uzticēt autoruzraudzības veikšanu trešajai personai (tālāk saukti “Apakšuzņēmēji”).
- 10.1.2. Autoruzraugs ir atbildīgs par autoruzraudzības dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji.

10.2. Paziņojumi:

- 10.2.1. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā ir uzskatāmi par nodotiem otrai pusei, ja tā noformēta rakstveidā un nodota otrai līgumslēdzējai pusei pret parakstu vai nosūtīta pa faksu vai pa pastu ierakstītā vēstulē.

10.3. Būvniecības dalībnieku pārstāvji:

- 10.3.1. Pasūtītāja pārstāvji attiecībās ar Autoruzraugu papildus likumiskajiem pārstāvjiem būs Nauris Jūrmalis, 63602324, nauris.jurmalis@vbp.lv un Māris Petrovskis, 63602320, maris.petrovskis@vbp.lv.
- 10.3.2. Autoruzrauga pārstāvis attiecībās ar Pasūtītāju un būvuzņēmēju būs _____, tālrunis _____, e-pasts _____.
- 10.3.3. Būvuzrauga pārstāvi attiecībās ar Autoruzraugu Pasūtītājs paziņos 5 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas ar Būvuzraugu.
- 10.3.4. Būvuzņēmēja pārstāvi attiecībās ar Autoruzraugu Pasūtītājs paziņos 5 darba dienu laikā no līguma parakstīšanas ar Būvuzņēmēju.
- 10.4. Šis Līgums kopā ar pielikumiem ir noformēts 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks.

10.5.Līguma labojumi, grozījumi un Papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir
noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.

11. Pušu rekvizīti un paraksti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
Reģistrācijas Nr.	90000284085	
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601	
Bankas nosaukums		
Bankas kods		
Bankas konta Nr.		

I.Sarmulis

