

IEPIRKUMA
„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ražošanas
ēkas Nr.7 būvniecībai
Ventspils augsto tehnoloģiju parkā, saskaņā ar
apstiprinātu būvprojektu minimālā sastāvā”

iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2017/24
noteikumu

GROZĪJUMI Nr.1

Ventspils, 2017.gads

1. Grozīt iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ražošanas ēkas Nr.7 būvniecībai Ventspils augsto tehnoloģiju parkā, saskaņā ar apstiprinātu būvprojektu minimālā sastāvā” (identifikācijas Nr.VBOP 2017/24) noteikumu (turpmāk – Nolikums) 3.3. punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„3.3. Iepirkuma izpildes posmi un termiņi:

1.posms - Būvprojekta izstrāde

Būvprojekta izstrādes, pamatojoties uz saskaņota būvprojekta minimālā sastāvā izejas datiem, termiņš -150 kalendārās dienas (termiņā netiek ieskaitīts laiks būvprojekta ekspertīzei un saskaņošanai Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā).

2.posms - Autoruzraudzības nodrošināšana

Objekta būvdarbu veikšanas laikā, kas šobrīd plānota 24 (divdesmit četrus) mēnešus no būvdarbu uzsākšanas. Būvdarbu izpildes termiņi var tikt mainīti, mainoties būvniecības izpildes termiņiem.

Pretendentam piedāvājums jā sagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu un katru iepirkuma posmu atsevišķi vienā variantā.”

2. Grozīt Nolikuma 5.1. punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„5.1. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2017.gada 7. martam plkst. 10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst. 8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no plkst. 13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.”

3. Grozīt Nolikuma 5.5. punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„5.5. Piedāvājumu atvēršana 2017.gada 7. martā plkst. 10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.”

4. Grozīt Nolikuma 6.8.1. punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„6.8.1.Speciālista parakstīts apliecinājums par to, ka viņš piekrīt veikt projektēšanas darbus šā iepirkuma ietvaros (10. pielikums)”

5. Grozīt Nolikuma 6.14. punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„6.14. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavots īss apraksts par autoruzraudzības nodrošināšanas organizāciju un piedāvātās līgumcenas atšifrējums, kā arī naudas plūsmas plānotais grafiks maksas par autoruzraudzību saņemšanai, kā arī apliecinājums, ka Pretendents piekrīt autoruzraudzības līguma cenas grozīšanai atbilstoši iesniegtajam izcenojumam, ja tiek grozīts sākotnēji plānotais būvniecības termiņš. Apliecinājumam jāpievieno autoruzraudzībā iesaistīto speciālistu saraksts (pēc jomas, kurā specializējas), to plānotais objekta apmeklējumu skaits (gan mēnesī, gan visā būvniecības periodā), objektā pavadītais laiks, kopējais darba laiks, stundas likme un izmaksas par katru autoruzraudzībā iesaistīto speciālistu, atbilstoši 6.2. pielikumā pievienotajai formai.”

6. Grozīt Nolikuma 9.4.3. punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„9.4.3. Neatvērt līdz 2017.gada 7. martam plkst.10⁰⁰”

7. Papildināt Nolikuma 10.punktu ar 10.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.15. Tehniskie noteikumi (15.pielikums).”

8. Grozīt Nolikuma 1.Pielikuma 9. punktu, izsakot to šādā redakcijā:

9. Projektēšanas termiņi - 9.1. Būvprojekta izstrādes termiņš – 150 dienas no līguma noslēgšanas (termiņā netiek ieskaitīts laiks būvprojekta ekspertīzei un saskaņošanai Ventpils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā).

9. Grozīt Nolikuma 13.Pielikuma 3.1. punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„3.1. IZPILDĪTĀJAM Līgumā paredzētie darbi jāpabeidz 150 (viens simts piecdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Līguma termiņā netiek ieskaitīts laiks būvprojekta ekspertīzei un būvprojekta saskaņošanai Ventpils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā.”