

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Būvuzraudzības darbu izpilde objektā
„Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12
būvniecība””
iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2013/55**

NOLIKUMS

Ventspils, 2013.gads

SATURS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3.lpp.
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	3.lpp.
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI	4.lpp.
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS	4.lpp.
DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ	5.lpp.
KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS	6.lpp.
PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI	8.lpp.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	8.lpp.
PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI	8.lpp.
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	10.lpp.
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	11.lpp.
PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA	11.lpp.
PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA	12.lpp.
PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE	13.lpp.
IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA	14.lpp.
PIELIKUMI	14.lpp.
PIELIKUMS NR.1 – DARBA UZDEVUMS	15.lpp.
PIELIKUMS NR.2 – PRETENDENTA PIETEIKUMA VEIDLAPA	19.lpp.
PIELIKUMS NR.3 – IZPILDĪTO BŪVUZRAUDZĪBAS DARBU SARAKSTA VEIDLAPA	20.lpp.
PIELIKUMS NR.4 – PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTA VEIDLAPA	21.lpp.
PIELIKUMS NR.5 – SPECIĀLIATU CV UN APLIECINĀJUMA VEIDLAPA	22.lpp.
PIELIKUMS NR.6 – APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMA VEIDLAPAS	24.lpp.
PIELIKUMS NR.7 – TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA	26.lpp.
PIELIKUMS NR.8 – IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS	27.lpp.
PIELIKUMS NR.9 – BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS	31.lpp.
PIELIKUMS NR.10 – BŪVDARBU APJOMI	40.lpp.
PIELIKUMS NR.11 – TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA ELEKTRONISKĀ VEIDĀ	64.lpp.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/55.
2. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums	Ventspils brīvostas pārvalde
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	90000284085
Tālruņa numurs	63622586
Faksa numurs	63621297
E-pasta adrese	info@vbp.lv
Kontaktpersona	Arnis Mazalis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese arnis.mazalis@vbp.lv
Banka	AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Bankas konts	LV52HABA0001402039422

3. Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss.
4. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā Komisija).
5. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa faksu vai e-pastu un pastu (tas nozīmē, ka vienlaicīgi ar informācijas nosūtīšanu pa faksu vai e-pastu, pa pastu tiek nosūtīts tās oriģināls). Informācijas apmaiņā vienmēr jānorāda iepirkuma procedūras priekšmets un identifikācijas numurs, uz kuru tā attiecas. Informācija jāadresē Pasūtītāja vai piegādātāja/pretententa norādītajām kontaktpersonām. Par informācijas saņemšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad nosūtītāja faksā parādās informācija par faksa saņemšanu.
6. Leinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus.
7. Pretendents – jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kas ir iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

8. Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība”.
9. Iepirkumā paredzētie uzraugāmo būvdarbu veidi, apjomi un citas prasības būvuzraudzības izpildei norādīti šī nolikuma pielikumos, kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un būvuzraudzības izpildei.
10. Būvdarbu izpildes vieta – zemes gabali Ventspilī Dzintaru iela 27/11, Dzintaru iela 27/12, Dzintaru iela 3, Dzelzceļnieku iela 2, Fabrikas iela 6, Fabrikas iela 6C, Fabrikas iela 6D, Sarkanmuižas dambis 35, kā arī Kustes dambja sarkano līniju robežas un norādītajiem zemes gabaliem piegulošā Ventspils ostas akvatorija.
11. Iepirkuma izpildes termiņi:
 - 11.1. Iepirkuma izpilde jāuzsāk 10 (desmit) darba dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas.
 - 11.2. Iepirkuma izpildes pabeigšana 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas.
12. Būvuzraudzība tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3. aktivitāti „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros”.

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI

13. Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk tekstā Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šīs Iepirkuma procedūras nolikums ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama nolikuma sastāvdaļa:
 - 15.1. Darba uzdevums (nolikuma pielikums Nr.1).
 - 15.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2).
 - 15.3. Izpildīto būvuzraudzības darbu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.3).
 - 15.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.4).
 - 15.5. Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.5).
 - 15.6. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.6).
 - 15.7. Tehniskā piedāvājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.7).
 - 15.8. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.8).
 - 15.9. Būvdarbu līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.9).
 - 15.10. Būvdarbu apjomi (nolikuma pielikums Nr.10).
 - 15.11. Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā (nolikuma pielikums Nr.11).
16. Ar Iepirkuma dokumentiem leinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes interneta mājas lapā www.portofventspils.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinētā līdz 2013.gada 25.aprīļa plkst.10⁰⁰, darba dienās no plkst. 8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no 13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.
17. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs rakstiskā veidā savlaicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildus informāciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
18. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs veikt grozījumus Iepirkuma dokumentos.
19. Ieinteresētajam piegādātajam, kas rakstiskā veidā pieprasījis papildus informāciju, papildus informācija par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām tiks nosūtīta pa faksu vai e-pastu un vienlaicīgi pa pastu.
20. Piegādātājiem par Iepirkuma dokumentiem sniegtā papildus informācija un Iepirkuma dokumentu grozījumi (ja tādi tiks veikti) būs pieejami Ventspils brīvostas pārvaldes interneta mājas lapā <http://www.portofventspils.lv/lv/iepirkumi/>.
21. Pasūtītāja sniegtā papildus informācija un grozījumi Iepirkuma dokumentos ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un tā ir saistoša piegādātajam.
22. Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
23. Ja iepirkuma līgumu nevar noslēgt Iepirkuma dokumentos paredzētajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam, kas piekritis pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nebūs tiesības veikt izmaiņas piedāvājuma dokumentos. Pasūtītājs var pieprasīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu.

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

24. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 5000 LVL (pieci tūkstoši latu) apmērā. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē:
 - ✓ iesniedzot Pasūtītājam bankas galvojumu, kurā obligāti jānorāda Pasūtītāja nosaukums, iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, piedāvājuma

nodrošinājuma derīguma termiņš un saistību stāšanās spēkā gadījumi atbilstoši šī iepirkuma procedūras nolikuma 27.punktā norādītajam, kā arī jānorāda, ka bankas galvojums stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā;

- ✓ vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā, bankas maksājuma uzdevumā norādot – „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/55”.

Bankas galvojums vai maksājuma dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem.

Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments, tiks uzskatīts par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

25. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts vai bankas garantija atsaukta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga Komisijas lēmuma:
 - 25.1. Pretendentam, kas atsauc piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
 - 25.2. Pretendentam, kas netiek kvalificēts.
 - 25.3. Visiem Pretendentiem, ja Iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai pārtraukta.
26. Pārējiem Pretendentiem, tai skaitā iepirkuma procedūrā uzvarējušam, piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās vai bankas garantija tiks atsaukta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
27. Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts vai nodrošinājuma galvojuma izsniedzējs izmaksās Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
 - 27.1. Pretendents atsauc piedāvājumu tā derīguma laikā.
 - 27.2. Iepirkuma procedūras uzvarētājs bez pamatojuma nenoslēdz iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
 - 27.3. Pretendents savas kvalifikācijas un pieredzes apliecināšanai sniedzis nepatiesu informāciju.
28. Piedāvājuma nodrošinājuma jābūt spēkā ne mazāk 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

29. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai vai publiskai institūcijai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos būvuzraudzības darbus un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām:
 - 29.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, **nav atzīta par vainīgu** koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā **vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi.**
 - 29.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, **nav atzīts par vainīgu** darba tiesību būtiskā pārkāpumā kas izpaužas, kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas **vai no**

dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.

- 29.3. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, **nav atzīts par vainīgu** konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda **vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.**
- 29.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents tiks likvidēts.
- 29.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), **nav nodokļu parādu**, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
- 29.6. Pretendents **iesniedzis** visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.
30. Visas šī nolikuma 29.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības attiecās arī uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām. Šīs prasības attiecās arī uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
31. Pretendents, tai skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā arī gadījumā, ja apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai kāds no personu apvienības dalībniekiem neatbildis šī nolikuma 29.punkta apakšpunktos noteiktajiem dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā.

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

32. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Personu apvienībai, ja tiks pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar personu apvienību, līdz līguma noslēgšanai būs jāreģistrējas Latvijas Republikas Komercreģistrā.
33. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstu piegādātājam un personu apvienībai līdz līguma noslēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
34. Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam 3 (trīs) pēdējo gadu laikā (2010.gads, 2011.gads, 2012.gads) būvuzraudzībā jābūt vismaz 300000 (trīs simti tūkstoši) LVL gadā, neskaitot PVN. Pretendents, kura būvuzņēmēja darbība ir īsāka par norādīto laika periodu, ir tiesīgs pierādīt šo kvalifikācijas prasību atbilstoši šī nolikuma 41.punktā minētajam
35. Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei šajā iepirkumā paredzēto būvuzraudzības darbu izpildē. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt veiktiem būvuzraudzības darbiem pieņemtos-nodos ekspluatācijā būvobjektos, kuros izpildīti šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā:

- 35.1. 2 būvobjektos katrā uzbūvēta vismaz 10 (desmit) metrus dziļa un vismaz 200 (divi simti) metrus gara noenkurota bolverka tipa piestātne ar pāļu fasādes sienu.
 - 35.2. Veikti akvatorijas padziļināšanas darbi vismaz 70000 (septiņdesmit tūkstoši) kubikmetru apjomā (norādītais apjoms jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 35.3. Izbūvēti ceļi vai ielas (izņemot ietves un veloceliņus) vai kraujlaukumi ar betona bruģa segumu vismaz 10000 (desmit tūkstoši) kvadrātmetru platībā (norādītais apjoms jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 35.4. Zem dabīgas vai mākslīgas ūdens krātuves ar beztranšējas metodi izbūvēts cauruļvada savienojums vismaz 300 (trīs simti) metru garumā un vismaz 300 (trīs simti) milimetri diametrā, t.sk. vismaz 100 (viens simts) metri zem ūdens krātuves (norādītais apjoms jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 35.5. Izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vismaz 1 (viena) kilometra garumā (norādītais apjoms jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 35.6. Izbūvēts sadzīves kanalizācijas tīklu spiedvads vismaz 300 (trīs simti) metru garumā (norādītais apjoms jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 35.7. 2 būvobjektos katrā izbūvēti dzelzceļa sliežu ceļi vismaz 1 (viena) kilometra garumā, t.sk. vismaz 2 (divas) pārmijas.
 - 35.8. Elektromontāžas darbi atbilstoši iepirkumā paredzētajam darba spriegumam.
36. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētiem speciālistiem – būvuzraugiem ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu pēc rakstura un apjoma šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai šādās reglamentējamās būvdarbu sfērās:
- 36.1. Jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana.
 - 36.2. Ceļu būvdarbu vadīšana.
 - 36.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana.
 - 36.4. Dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana.
 - 36.5. Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana.
- Būvdarbu vadītājiem ar ārzemēs iegūtu profesionālo kvalifikāciju līdz iepirkuma līguma noslēgšanai būs jāuzrāda Pasūtītājam Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā saņemts būvprakses sertifikāts.
37. Par iepirkuma prasībām atbilstošu profesionālo pieredzi tiks uzskatīta, ja katrs Pretendenta piedāvātais attiecīgās reglamentētās būvdarbu sfēras speciālists – būvuzraugs pēdējo 5 (piecu) gadu laikā būs uzraudzījis būvdarbus ekspluatācijā pieņemtos-nodotos būvobjektos, kuros uzraudzīti šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā:
- 37.1. Jūras hidrotehnisko būvju būvuzraugs – 2 būvobjektos katrā uzbūvēta vismaz 10 (desmit) metrus dziļa un vismaz 200 (divi simti) metrus gara noenkurota bolverka tipa piestātne ar pāļu fasādes sienu.
 - 37.2. Jūras hidrotehnisko būvju būvuzraugs – veikti akvatorijas padziļināšanas darbi vismaz 70000 (septiņdesmit tūkstoši) kubikmetru apjomā (norādītais apjoms jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 37.3. Ceļu būvuzraugs – izbūvēti betona bruģa segumā ceļi vai ielas (izņemot ietves un veloceliņus) vai kraujlaukumi vismaz 10000 (desmit tūkstoši) kvadrātmetru platībā (norādītais apjoms jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 37.4. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs – izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vismaz 1 (viena) kilometra garumā (norādītais apjoms jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 37.5. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraugs – izbūvēts sadzīves kanalizācijas tīklu spiedvads vismaz 300 (trīs simti) metru garumā (norādītais apjoms jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 37.6. Dzelzceļa sliežu ceļu būvuzraugs – 2 būvobjektos katrā izbūvēti dzelzceļa sliežu ceļi vismaz 1 (viena) kilometra garumā, t.sk. vismaz 2 (divas) pārmijas.
 - 37.7. Elektroietaišu izbūves būvuzraugs – elektromontāžas darbi atbilstoši iepirkumā paredzētajam darba spriegumam.

Būvuzraugiem ar ārzemēs iegūtu profesionālo kvalifikāciju līdz iepirkuma līguma noslēgšanai būs jāuzrāda Pasūtītājam Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā iegūts būvprakses sertifikāts.

38. Pretendenta rīcībā jābūt būvinženierim – projekta vadītājam ar vismaz 2 (divu) būvobjektu vadības pieredzi kā būvobjekta pasūtītāja pārstāvim ekspluatācijā pieņemtos-nodotos jūras hidrotehnisko būvju vai ceļu, ielu brauktuvi, kraujlaukumu būvobjektos pēdējo 5 (piecu) gadu laikā.
39. Pretendenta rīcībā jābūt speciālistam ar būvuzraudzības pieredzi vismaz šādu darbu izpildē – zem dabīgas vai mākslīgas ūdens krātuves ar beztranšejas metodi izbūvēts cauruļvada savienojums vismaz 300 (trīs simti) metru garumā un vismaz 300 (trīs simti) milimetri diametrā, t.sk. vismaz 100 (viens simts) metri zem ūdens krātuves (norādītais apjoms jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
40. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem vai jābūt pieejamiem pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā paredzēto būvuzraudzības darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
41. Pretendents (personu apvienības gadījumā – katrs tās dalībnieks) var balstīties uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, kā arī piesaistīt apakšuzņēmēju līguma izpildē.

PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI

42. Pretendentam jāgarantē avansa atmaksa Pasūtītājam pieprasītā avansa apmērā.
43. Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 20% no piedāvātās līguma summas.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

44. Piedāvājumā iekļaujamās šādas piedāvājuma dokumentu daļas:
 - 44.1. Pretendenta atlases dokumenti.
 - 44.2. Tehniskais piedāvājums.
 - 44.3. Finanšu piedāvājums.
45. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā jāiesniedz sagatavots atbilstoši šī nolikuma pielikuma Nr.2 prasībām.

PRETENDENTU ATLASĒS DOKUMENTI

46. Lai apliecinātu atbilstību dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un atbilstību Pretendentu atlases prasībām, Pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) dokumentāli jāapstiprina un jāiesniedz šādi apliecinājumi, kompetentas iestādes izsniegti dokumenti (apliecības, izziņas, licences, atļaujas) un cita pieprasītā informācija:
 - 46.1. Apliecinājums, ka Pretendents, katrs personu apvienības dalībnieks un apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, atbilst visām Iepirkuma dokumentu 29.punkta apakšpunktu dalības nosacījuma prasībām.
 - 46.2. Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas apliecina Pretendenta un apakšuzņēmēja, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, amatpersonu paraksta tiesības, kā arī to, ka nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem.
 - 46.3. Latvijas Republikas Komercreģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija vai attiecīgas ārvalsts institūcijas izsniegta reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa

(dokumentālu pierādījumu iesniedz Pretendents, apakšuzņēmējs un visi personu apvienības dalībnieki).

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā līdz līguma noslēgšanai, ja ar apvienību tiks slēgts līgums.

- 46.4. Pretendenta, apakšuzņēmēja, personu apvienības katra dalībnieka Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra apliecības kopija.

Ārvalstu uzņēmējiem atbilstība Iepirkuma dokumentu prasībām jāpierāda iesniedzot:

- ✓ attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniegtu dokumentu;
- ✓ apliecinājumu, ka uzņēmējs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Būvkomersantu reģistrā līdz līguma noslēgšanai.

- 46.5. Apliecinājums, ka Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums 3 (trīs) pēdējo gadu laikā (2010.gads, 2011.gads, 2012.gads) būvuzraudzības izpildē nav mazāks par 300000 (trīs simti tūkstoši) LVL gadā, neskaitot PVN. Apliecinājumā norādīt faktisko finanšu apgrozījumu par katru gadu.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad Pretendentam noteikto finanšu apgrozījumu var apliecināt jebkurš personu apvienības dalībnieks vai vairāki dalībnieki kopā.

- 46.6. Apliecinājums, ka Pretendentam ir šī iepirkuma nolikuma 35.punktam atbilstoša pieredze šajā iepirkumā paredzēto būvuzraudzības darbu izpildei.

Apliecinājumam jāpievieno:

- ✓ būvobjektu saraksts saskaņā ar pielikumu Nr.3 par pēdējo 5 (piecu) gadu laikā uzraudzītajiem šim iepirkumam līdzīga rakstura uzraugāmiem būvdarbiem būvobjektos, kas pieņemti-nodoti ekspluatācijā;
- ✓ atsauksmes no sarakstā uzrādīto būvobjektu pasūtītājiem (īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem un nevis no ģenerālu uzņēmējiem) ar informāciju par veiktajiem uzraudzības apjomiem, būvuzraudzības speciālistiem un darbu izpildes kvalitāti atbilstoši noslēgtajam līgumam;
- ✓ sarakstā norādīto būvobjektu ekspluatācijā pieņemšanas aktu apliecinātas kopijas vai šādu aktu izraksti, vai attiecīgās būvvaldes izziņa par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, norādot būvobjekta nosaukumu, darbu uzsākšanas datumu un būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā datumu, būvdarbu ģenerālā uzņēmēja nosaukumu, būvuzrauga vārdu un uzvārdu (ārvalstu piegādātājiem jāiesniedz attiecīgās valsts līdzvērtīgi dokumenti).

- 46.7. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir (vai tiks piesaistīti) sertificēti speciālisti – būvuzraugi šajā iepirkumā paredzēto uzraudzības darbu izpildē šīs iepirkuma procedūras nolikuma 36.punktā norādītajās reglamentējamās būvdarbu sfērās un ar atbilstoši šīs iepirkuma procedūras nolikuma 37.punktā norādīto profesionālo pieredzi, kā arī Pretendenta rīcībā ir (vai tiks piesaistīti) šīs iepirkuma procedūras nolikuma 38.punktā un 39.punktā norādītie speciālisti ar atbilstoši nolikumā prasīto pieredzi.

Apliecinājumam jāpievieno:

- ✓ Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts saskaņā ar pielikumu Nr.4;
- ✓ speciālistu sarakstā norādīto būvuzraugu saistību rakstu, kas reģistrēti attiecīgā būvvaldē, kopijas par būvobjektiem, kuri norādīti sarakstā un ar kuriem speciālists apliecina savu pieredzi;
- ✓ Par nolikuma 38.punktā un 39.punktā norādītajiem speciālistiem atsauksmes no speciālistu sarakstā norādīto būvobjektu pasūtītājiem (īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem un nevis no ģenerālu uzņēmējiem).

Būvuzraugi vienlaicīgi var veikt vairāku būvuzraugu pienākumus. Būvinženieris var apvienot savus pienākumus ar jūras hidrotehnisko būvju būvuzrauga vai ceļu būvuzrauga pienākumiem.

- 46.8. Visu sarakstā iekļauto speciālistu – būvuzraugu būvprakses sertifikātu kopijas, Pretendenta piedāvātā speciālista parakstīts CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.5.
Ja piedāvātā speciālista profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs, Pretendenta apliecinājums par to, ka, ja ar Pretendentu tiks slēgts līgums, Pasūtītājam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tiks uzrādīts Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām atbilstošs būvprakses sertifikāts.
47. Izziņa, kas minēta nolikuma apakšpunktā 46.2. tiks atzīta par atbilstošu un derīgu tikai tad, ja tā izsniegta ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
48. Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu piegādātāju iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts un apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.6.
49. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz vienošanās protokols, ko paraksta visu personu apvienības dalībniekus pārstāvošās personas, kuras tiesīgas pārstāvēt dalībnieku. Vienošanās protokolā jānorāda:
- ✓ apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks;
 - ✓ vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona, kura iepirkuma procedūras ietvaros tiesīga pārstāvēt personu apvienību, aizstāvēt tās intereses, personu apvienības vārdā parakstīt dokumentus, iesniegt piedāvājumu, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā;
 - ✓ kādus darbu veidus un kādā apjomā (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli) veiks katrs no apvienības dalībniekiem;
 - ✓ apstiprinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā apvienības dalībnieki par iepirkuma līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi atbild solidāri.
- Vienošanās protokolam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku personu ar pārstāvības tiesībām parakstīta pilnvara par pilnvarotās personas nozīmēšanu.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

50. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:
- 50.1. Brīvā formā aizpildīts un atbilstoši šī nolikuma prasībām noformēts nolikuma pielikums Nr.7, kas satur šādas sadaļas:
- ✓ Pretendenta organizatoriskā struktūrhēma (norādot būvinženiera vadītās būvuzraudzības grupas sastāvu un katra tajā ietilpstošā būvuzrauga specializāciju);
 - ✓ Galveno būvdarbu veidu – uzbēruma būves, pamatu būves, seguma kārtu ieklāšanas, hidrotehnisko būvju, dzelzceļa būvju, inženiertīklu būvuzraudzības apraksts (norādot kādu parametru atbilstību, cik bieži plānots pārbaudīt un pierakstīt, kura persona būvobjektā glabās pierakstus un uzrādīs tos pārbaudītājiem);
 - ✓ Pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces (norādot, kurš no būvuzraudzības grupas un kādu parametru atbilstību ar katru no tām pārbaudīs).
- 50.2. Apliecinājums, ka būvdarbi tiks uzraudzīti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 50.3. Ja Pretendents paredzējis avansu, tad bankas apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, tad banka izsniegs avansa maksājuma atmaksas bezierunu garantijas nodrošinājumu Pretendenta pieprasītā avansa apmērā

(t.sk. PVN), ja netiek veikti būvuzraudzības darbi vai netiek veikta avansa atmaksāšana.

- 50.4. Bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma par piedāvājuma nodrošinājuma summas pārskaitīšanu vai bankas garantijas kopija (oriģināli jāievieto Tehniskā piedāvājuma aploksnē neiesietā veidā).

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

51. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
- 51.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar pielikumu Nr.2.
 - 51.2. Brīvā formā sagatavots būvuzraudzības darbu izmaksu aprēķins, kurā paredzētas visas izmaksas, lai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām veiktu būvuzraudzības darbus būvobjektā.
 - 51.3. Informācija par avansa apmēru (ja tāds tiks paredzēts).
 - 51.4. Plānotais naudas plūsmas grafiks pa mēnešiem visam būvdarbu uzraudzības periodam.

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

52. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2013.gada 25.aprīļa plkst. 10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst. 8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no plkst. 13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.
53. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti sekretārei pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā.
54. Jebkurš piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
55. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros – 1 (viens) piedāvājuma oriģināls ar norādi „Oriģināls” un 1 (viens) piedāvājuma kopija ar norādi „Kopija”. Pretrunu vai neskaidrību gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs.
56. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
57. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis.
58. Piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 25.aprīlī plkst.10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē. Komisija atvērs visus piedāvājumus, kas iesniegti savlaicīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa beigām.

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA

59. Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu kopijas un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu caurauklojumi jāapliecina, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Iepirkuma dokumentu prasībām. Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem, izmantojot Pasūtītāja piedāvātās veidlapas.
60. Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot grozījumus iepirkuma dokumentos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumus par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Kļūdu un iepriekš minēto saistību neievērošanas gadījumos netiks apmierināta neviena Pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu. Tiek uzskatīts, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies un pārzina Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz iesniegto piedāvājumu, iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm.
61. Piedāvājuma dokumenti jā sagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem caursūtiem un apliecinātiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
62. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta tulkojums latviešu valodā.
Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
63. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu). Būvdarbu lokālās tāmes jāparaksta tāmes sagatavotājam, kā arī personai, kas pārbaudījusi sagatavoto tāmju pareizību. Koptāme jāparaksta personai, kas parakstījusi pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotai personai.
64. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības). Arī pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt personu apvienības intereses iepirkuma procedūrā, jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības).
65. Dokumentus, kas attiecas tikai uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt iepirkuma līguma izpildē, vai attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku, jāparaksta apakšuzņēmēja personai ar tiesībām pārstāvēt to iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls. Šī punkta prasības arī jāievēro apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu tulkojumu pareizību un dokumentu caurauklojumus.
66. Piedāvājuma daļas (šī nolikuma 44.punktā norādītās) jāievieto aizlīmētā un aizzīmogatā iepakojumā ar norādi uz tā:

- ✓ „Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601”;
- ✓ „Piedāvājums atklātam konkursam „Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/55”;
- ✓ „Neatvērt līdz 2013.gada 25.aprīļa plkst.10⁰⁰”.

67. Aiz piedāvājuma titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam.
68. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma.

PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE

69. Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši to prasībām un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasī, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību atlases prasībām, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci un spējam nodrošināt līgumsaistību izpildi.
70. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu un oriģinālo dokumentu kopiju informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.
71. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.
72. Komisija nevērtēs Pretendenta, t.sk. personu apvienības (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, vai apakšuzņēmējs, uz kuru balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību Pretendenta atlases prasībām, neatbildīs dalības nosacījuma prasībām šajā iepirkuma procedūrā.
73. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un spējas nodrošināt būvdarbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie oriģinālie dokumenti, oriģinālo dokumentu kopijas vai cita informācija, Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
74. Komisija kritērijam atbilstošāko piedāvājumu izvēlēsies no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem Pretendentu piedāvājumiem.
75. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena.
76. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena.
77. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu tā derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo zemāko cenu.
78. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums.

IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

79. Par pamatu iepirkuma līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.8). Līguma projekta nosacījumi bez būtiskiem labojumiem ir Pretendentam saistoši.
80. Pasūtītājam ir tiesības noslēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

PIELIKUMI

81. Šim nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
 - 81.1. Darba uzdevums (nolikuma pielikums Nr.1).
 - 81.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2).
 - 81.3. Izpildīto būvuzraudzības darbu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.3).
 - 81.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.4).
 - 81.5. Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.5).
 - 81.6. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (nolikuma pielikums Nr.6).
 - 81.7. Tehniskā piedāvājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.7).
 - 81.8. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.8).
 - 81.9. Būvdarbu līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.9).
 - 81.10. Būvdarbu apjomi (nolikuma pielikums Nr.10).
 - 81.11. Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā (nolikuma pielikums Nr.11).

Darba uzdevums

1. Veicamais darbs.

- 1.1. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.
- 1.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
- 1.3. Izpildītājam jānodrošina būvinženieris, būvuzraugs un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz objekta ekspluatācijas pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai.
- 1.4. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
- 1.5. Uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
- 1.6. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj spēkā esošo normatīvo aktu prasības Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam un jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
- 1.7. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama tā rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jā sagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās tā rīkotajās sanāksmēs.
- 1.8. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

2. Būvdarbu apraksts.

- 2.1. Ventspils brīvostas 12.piestātnes būvniecība tiks veikta saskaņā ar personu apvienības - SIA „LVCT” un SIA „Hidrosfera” izstrādāto tehnisko projektu „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība” un šī tehniskā projekta sagatavotajām korekcijām.
- 2.2. Būvdarbu izpildes termiņi:
 - a) Būvdarbi jāuzsāk 10 darba dienu laikā pēc būvdarbu līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas (plānotais būvdarbu sākums 2013.gada maijs).
 - b) Būvdarbi jāpabeidz 17 mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža.

3. Prasības darbiniekiem.

- 3.1. Izpildītājam Uzraudzībā jānodrošina vismaz šādi darbinieki:

Nr. p.k.	Darbinieka pienākumi	Darbinieku skaits	Ieguldījums*	Uzraudzības veikšanas vieta
1.	Būvinženieris	1	2 slodzes	objekts
2.	Jūras hidrotehnisko būvju būvuzraugs	1	1 slodze	objekts

3.	Ceļu būvuzraugs	1	1 slodze	objekts
4.	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu sistēmu būvuzraugs	1	1 slodze	objekts
5.	Dzelzceļa sliežu ceļu būvuzraugs	1	1 slodze	objekts
6.	Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs	1	1 slodze	objekts
7.	Telekomunikāciju tīklu izbūves darbu vadītājs	1	1 slodze	objekts
8.	Uzraugs cauru/vadu savienojuma izveidei ar beztranšējas metodi	1	1 slodze	objekts

(* 2 slodzes – speciālistam jābūt objektā ne mazāk kā 4 stundas dienā, kad tiek veikta būvdarbu izpilde; 1 slodze – speciālistam jābūt objektā ne mazāk 2 stundas dienā, kad tiek veikta attiecīgo būvdarbu izpilde).

Viens speciālists var apvienot vairāku darbinieku pienākumu pildīšanu. Būvinženiera pienākumu pildīšanu var apvienot ar jūras hidrotehnisko būvju būvuzrauga vai ceļu būvuzrauga pienākumiem.

- 3.2. Slimība, komandējums u.c. līdzīgos gadījumos operatīvas darbības nodrošināšanai Izpildītājam jāparedz līdzvērtīgi aizvietotāji Uzraudzībā piesaistītajiem darbiniekiem.
- 3.3. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
- 3.4. Ja iepirkuma izpildē tiek piesaistīts arī Būvuzrauga palīgs, tā zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.

4. Darbinieku pienākumi.

4.1. Būvinženieris:

- a) Pasūtītāja uzdevumā savas kompetences robežās profesionāli vada būvniecības procesu, Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.
- b) Organizē, vada un protokolē būvdarbu vadības apspriedes, pārstāvot tajās Pasūtītāja intereses.
- c) Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.
- d) Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, piedalās un vada gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.
- e) Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.
- f) Vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem.
- g) Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.
- h) Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.
- i) Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.
- j) Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā nekavējoties par to informē būvprojekta autoru un Pasūtītāju. Kontrolē autoruzraudzības gaitā veikto izmaiņu savlaicīgu noformēšanu.
- k) Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta

2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.229 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

4.2. Būvuzraugs:

- a) Veic būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” (Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumi Nr.75) un ievērojot citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.
- b) Nepieciešamības gadījumā piedalās būvdarbu vadības apspriedēs.
- c) Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.
- d) Kontrolē būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).
- e) Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā.
- f) Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.
- g) Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.
- h) Kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā.
- i) Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām.
- j) Piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus.
- k) Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam darba programmā.
- l) Sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas pieraksta ikdienā veiktās darbības un iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām. Atskaites apkopo ik mēnesi, glabā, un rāda kontrolējošām personām.
- m) Tieši pārbauda būvuzraugu palīgu (ja tāds ir) darbu objektā.

5. Atskaites.

5.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, par formātu iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju:

- a) **Uzsākšanas atskaiti** iesniedz 12 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:
 - ✓ uzraudzības personāla paredzamais laika grafiks;
 - ✓ būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;
 - ✓ būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;
 - ✓ uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;
 - ✓ būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;
 - ✓ būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, priekšapmaksas un garantijas, satiksmes organizācijas, informācijas standu, sabiedriskās attiecības, apdrošināšana);
 - ✓ par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);
 - ✓ priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas).
- b) **Ikmēneša atskaiti** iesniedz 8 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:
 - ✓ atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;
 - ✓ pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
 - ✓ precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

- ✓ detalizēts Uzraudzības veikto darbu apraksts, izlietotās dienas, precizēts izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
- ✓ problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;
- ✓ būvdarbus raksturojoši fotoattēli;
- ✓ visas Uzraudzības izpildes vajadzībām uzņemtās fotogrāfijas atsevišķā datu nesējā tikai elektroniskā formātā.

c) **Pabeigšanas atskaite** iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

- ✓ atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
- ✓ faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
- ✓ faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
- ✓ būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
- ✓ informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;
- ✓ akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins;
- ✓ ieteikumi.

5.2. Atskaite jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā (iesietas) un elektroniski MSOffice failu formātā.

6. Izpildītāja būvlaukuma birojs.

6.1. Izpildītājam objekta vietā jānodrošina birojs, kas ietvers darba telpu ne mazāku par 12 (divpadsmit) m², kas apgādāta ar diviem galdiem vismaz 90 (deviņdesmit) cm x 180 (simts astoņdesmit) cm, 4 (četriem) biroja krēsliem, 1 (vienu) dokumentu skapji, 2 (divi) m garu, paziņojuma dēli 1 (viens) m x 2 (divi) m.

7. Īpašas prasības.

- 7.1. Būvuzraudzības komandai jābūt apgādātai ar mobiliem sakariem, kas pieejami katru dienu 24 stundas diennaktī.
- 7.2. Biroja telpās objektā ir jābūt internetam, datoram ar AutoCad programmatūru (uzrādīt licenci).
- 7.3. Būvinženierim ir jābūt pieredzei darbā ar AutoCad programmu un brīvi ar to jāprot rīkoties, lai lasītu un veiktu pārbaudes projekta dokumentācijā un tās izmaiņās.

2013.gada ____.

Ventspils brīvostas pārvaldei
Jāņa ielā 19, Ventspilī
LV-3601

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Iesniedzot šo pieteikumu pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā „Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība””, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/55.

Pretendenta nosaukums _____
Reģistrācijas Nr. _____
Banka _____
Bankas konts _____
Juridiskā adrese _____
Kontaktpersona _____

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/

- ✓ Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā būvdarbu tehnisko projektu, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.
- ✓ Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvniecību tā būvuzraudzību, esam pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību tehniskam projektam.
- ✓ Pilnībā apzināties savas saistības un pienākumus.
- ✓ Apliecinu, ka pretendents ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu atbilstoši šā iepirkuma tehniskā projekta un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemasies veikt būvuzraudzības darbus par:
Līgumcenu (neskaitot PVN) _____ LVL
PVN 21% _____ LVL
Līgumsummu (ar PVN) _____ LVL
- ✓ Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
- ✓ Apņemasies veikt būvuzraudzības darbus noteiktajos termiņos.
- ✓ Iesniedzot šo pieteikumu, apzināties un pilnībā uzņemties visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.
- ✓ Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līguma saistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
- ✓ Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.
- ✓ Piedāvājuma derīguma termiņš ir 120 kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

Izpildīto būvuzraudzības darbu saraksts

[illegible]

Sagatavoja _____ (vārds, uzvārds, amats)

Speciālistu CV un pieejamības apliecinājums

Iepirkuma nosaukums: Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība”

Paredzētā pozīcija projektā: _____ (norāda dokumenta sagatavotājs)

1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Dzimšanas datums:

4. Izglītība:

Izglītības iestāde	Mācību laiks (no -līdz)	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

5. Citas iemaņas un prasmes:

6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:

7. Galvenā specializācija (kvalifikācija):

8. Darba pieredze:

Uzņēmuma nosaukums	Adrese	Datums (no – līdz)	Amats

9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi

Darba / projekta izpildes gads	Valsts institūcija vai uzņēmējs (komersnts)	Amats	Objekta nosaukums un adrese

Ar šo es, apakšā parakstījies apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. Apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums> piedalīsies Ventspils brīvostas pārvaldes organizētajā atklātajā konkursā „Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība””, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/55, un gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks atzīts par minētā atklātā konkursa uzvarētāju un noslēgts iepirkuma līgums, piekrītu un apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt <amata nosaukums> pienākumus, būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz darbu galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai.

Vārds, uzvārds:	
Paraksts:	
Datums:	

2013. gada _____
Ventspils brīvostas pārvaldei
Jāņa ielā 19
Ventspils, LV-3601

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Ar šo *<apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>* apliecinām, ka esam informēti par to, ka *<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>*, iesniegs piedāvājumu Ventspils brīvostas pārvaldes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000284085, juridiskā adrese Jāņa iela 19, Ventspils, organizētajā atklātajā iepirkuma procedūrā „Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība””, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/55, ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies:

- veikt šādus darbu būvuzraudzību: *<īss darbu apraksts, atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo darbu sarakstā norādītajam>*;
- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus: *<īss Pretendentam nododamo resursu, darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts>*.

personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, statuss

Tehniskā piedāvājuma forma

Atbilstoši nolikuma 50.1. punktā minētajām prasībām sagatavots apraksts iepirkuma līgumā paredzēto darbu veikšanai.

	Jā/nē
Nolikuma I. pielikumā pievienotais „Darba uzdevums” Pretendentam ir saprotams un viņš ir gatavs to izpildīt.	

Piezīmes:

Pretendenta pārstāvis:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. _____

2013.gada _____,
Ventspilī

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā (turpmāk – Pasūtītājs), kas darbojas uz Ventspils brīvostas nolikuma pamata, no vienas puses, un <būvuzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abas puses turpmāk kopā – Puses un katra atsevišķi – Puse, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta, Izpildītājs apņemas veikt būvuzraudzību objektā „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība” saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumu nosacījumiem (turpmāk tekstā – Uzraudzība).

2. Līgumā lietotie termini

- 2.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 2.2. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Uzraudzības daļas veikšanu.
- 2.3. Būvinženieris ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura Pasūtītāja vārdā vada būvdarbu uzraudzību.
- 2.4. Būvuzraugs ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic būvuzraudzību.

3. Līgumcena un maksāšanas kārtība

- 3.1. Par Uzraudzības izpildīšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līguma summu <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> latu, ko veido samaksa par Uzraudzības izpildi <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> latu apmērā un pievienotās vērtības nodoklis <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> lati.
- 3.2. Samaksa par Uzraudzību tiek veikta par katru kalendāro mēnesi.
- 3.3. Samaksas aprēķinam paredzētais Uzraudzības izpildes laiks tiek noteikts 7 (dienas) dienas pirms pirmā ieraksta datuma būvdarbu veikšanas žurnālā un līdz būvdarbu līgumā paredzētajam būvdarbu pabeigšanas datumam.
- 3.4. Visi maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Pasūtītājs izskata un apstiprina samaksas dokumentus 5 (piecu) darba dienu laikā. Samaksu par Darba izpildi Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto banku un kontu.
- 3.5. Ja Uzraudzības izpildes laiks tiek pagarināts, tad par pirmajām 14 (četrpadsmit) pagarinājuma dienām netiek maksāts, bet par pārējo laiku samaksa tiek noteikta proporcionāla iepriekš veiktajai samaksai.
- 3.6. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu 20% no līguma summas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un bankas garantiju avansa summas apmērā Pasūtītājam pieņemamā formā. Avansa

garantijai jābūt derīgai līdz avansa atmaksai. Avansa garantijas summa var tikt samazināta proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. Avanss jāatmaksā proporcionāli Uzraudzības izpildei vai ātrāk.

4. Termiņi

- 4.1. Uzraudzības veikšana jāuzsāk 10 (desmit) darba dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas.
- 4.2. Iepirkuma izpildes pabeigšana 18 (septiņpadsmit) mēnešu laikā no šī Līguma parakstīšanas.
- 4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt ar būvdarbu termiņa pagarināšanu saistītu Uzraudzības izpildes termiņa pagarinājumu, par ko Izpildītājam nepienākas zaudējumu atlīdzība.
- 4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt ar sezonu saistītu Uzraudzības pārtraukumu, par ko Izpildītājam nepienākas samaksa un zaudējumu atlīdzība.

5. Izpildītāja darbinieki

- 5.1. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma procedūras piedāvājumā minētos darbiniekus.
- 5.2. Darba uzdevuma paredzēto darbinieku maiņu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju.
- 5.3. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
 - 5.3.1. Atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi.
 - 5.3.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu.
 - 5.3.3. Atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

6. Uzraudzības izpilde un sadarbība

- 6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par darbinieku, kas veic Uzraudzību, drošību.
- 6.2. Izpildītājs savā vārdā apdrošina uz Līguma izpildes laiku ar Uzraudzības izpildi saistītos darbiniekus pret nelaimes gadījumiem. Minimālā apdrošināšanas summa ir 10000 (desmit tūkstoši) latī. Apdrošināšanas apliecinošus dokumentus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 20 dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.
- 6.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai līguma summu, Izpildītājam, nekavējoties, no brīža, kad tas uzzināja vai vajadzēja uzzināt, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, jābrīdina Pasūtītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
- 6.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai līguma summu, Pasūtītājam, nekavējoties, no brīža, kad uzzināja vai vajadzēja uzzināt, bet ne ilgāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, jābrīdina Izpildītājs.
- 6.5. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Pasūtītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt punktos 6.3. un 6.4. minētie apstākļi.
- 6.6. Izpildītājs nesāņem papildu samaksu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītājam par punktā 6.3. minētiem apstākļiem un nav veicis punktā 6.5. minētās darbības.
- 6.7. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
- 6.8. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 6.9. Izpildītājam jāatbild uz Pasūtītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
- 6.10. Pasūtītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam 1 (vienu) būvdarbu līguma kopiju.

7. Pilnvaru ierobežojumi

- 7.1. Būvinženieris nav pilnvarots:

- 7.1.1. Apstiprināt projekta izmaiņas, kas palielina paredzamo būvdarbu apjomu un izmaksas.
- 7.1.2. Pagarināt būvdarbu veikšanas termiņu.
- 7.1.3. Apstiprināt vienību cenu, būves vietas un projekta un specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) grozījumus, ja vien tas nesamazina būvdarbu kopējās izmaksas.

8. Uzraudzības kvalitāte un līgumsods

- 8.1. Ja Pasūtītājs kavē kādu Līgumā noteikto maksājumu, Izpildītājam ir tiesības saņemt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma par katru nokavēto maksājuma dienu. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst būt lielāka par 10% (desmit procentiem) no Līguma punktā 3.1. minētās līguma summas.
- 8.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Darba uzdevumā uzskaitīto atskaišu neiesniegšanu noteiktajā laikā 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no līguma summas.

9. Zaudējumu atlīdzība

- 9.1. Pusēm ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja otras Puses neizdarības dēļ tai ir radušies zaudējumi.
- 9.2. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

10. Līguma grozīšana

- 10.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Uzraudzības izmaksas, kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, pievienotās vērtības nodoklis), šādi grozījumi nav atspoguļoti līguma summā, un ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad, pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās, var tikt grozīta līguma summa.
- 10.2. Līguma summa var tikt grozīta, ja būvdarbu veikšanas laikā rodas objektīva nepieciešamība veikt izmaiņas akceptētajā būvprojektā, kā rezultātā Puses vienojas grozīt Darba uzdevumu un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus.
- 10.3. Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs un tos paraksta abas Puses.

11. Līguma darbības izbeigšana

- 11.1. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no Līguma gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no līguma summas.
- 11.2. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma gadījumos, ja:
 - 11.2.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta vairāk kā par 7 (septiņām) dienām.
 - 11.2.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības.
 - 11.2.3. Izpildītājs ar tiesas nolēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir pārtraukta.
 - 11.2.4. Uzraugāmo būvdarbu vēlākais sākšanas datums tiek pārcelts par vairāk kā 6 (sešiem) mēnešiem vai uzraugāmie būvdarbi netiek uzsākti 6 (sešu) mēnešu laikā pēc noteiktā ātrākā Uzraudzības uzsākšanas datuma. Pārtraucot Līguma darbību atbilstoši šajā punktā noteiktajam, netiek piemērots punktā 11.3. noteiktais līgumsods.
 - 11.2.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Uzraudzības izpildei.

- 11.3. Citos gadījumos Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, samaksājot otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no šī Līguma punktā 3.1. noteiktās līguma summas.

12. Nepārvarama vara

- 12.1. Puses neatbild par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Par nepārvaramu varu uzskatāmi tādi ārkārtēji apstākļi kā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, telefona vai elektroenerģijas sakaru trūkums vai kabeļu avārijas, kā arī jebkuri citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst un kas nepakļaujas Pušu saprātīgai kontrolei.
- 12.2. Par šādu apstākļu iestāšanos Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās.
- 12.3. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, Puses sagatavo Uzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Uzraudzības daļu.

13. Strīdu risināšana

- 13.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.
- 13.2. Ja pārrunu ceļā nav iespējams panākt vienošanos, strīds risināms Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

14. Papildu noteikumi

- 14.1. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz nolīgto saistību izpildei.
- 14.2. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
- 1.pielikums – Darba uzdevums uz lapām.
- 2.pielikums – Iepirkuma procedūras tehniskais piedāvājums uz lapām.
- 14.3. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, uz lapām katrs. Visiem eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
Reģistrācijas Nr.	90000284085	
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601	
Bankas nosaukums	AS „Swedbank”	
Bankas kods	HABALV22	
Bankas konta Nr.	LV52HABA0001402039422	

Pušu paraksti:

Pasūtītājs

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Izpildītājs

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

projekts

BUVDARBU LĪGUMS Nr. _____

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā, turpmāk tekstā Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un <būvuzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk kopā tekstā Puses un katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2013/2 KF rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Līguma priekšmets ir „Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība” (turpmāk tekstā Darbs).
- 1.2. Darba izpilde paredz Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecību atbilstoši iepirkuma procedūras (iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/2 KF) dokumentos noteiktajam un Pasūtītāja noteiktajām prasībām.
- 1.3. Darbs tiek veikts un finansēts projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras magistralē” ietvaros”.
- 1.4. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Līgumā un tā pielikumos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, iekļautos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.

2. Līgumā lietotie termini

- 2.1. Objekts – Darba tiešā izpildes vieta.
- 2.2. Dianas – kalendārās dienas, ja Līguma tekstā nav atrunāts savādāk.
- 2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu, tehnisko projektu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 2.4. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas datuma, un kurā Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērst konstatētos Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 2.5. Apakšuzņēmējs – persona, kas slēdz Līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.
- 2.6. Būvuzraugs un Būvinženieris – Pasūtītāja nolīgta personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes uzraudzību un ir tiesīga tiesību aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””.
- 2.7. Autoruzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””.

- 2.8. Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota juridiska vai fiziska persona, kura kopā ar Būvinženieri, Būvuzraugu un Autoruzraugu Pasūtītāja vārdā vada Līguma izpildi.
- 2.9. Būvdarbu vadītājs – Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi.

3. Līgumcena

- 3.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma summu LVL (.....), ko veido līgumcena LVL (.....) apmērā. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 142.panta noteikto kārtību.
- 3.2. Pēc Līguma parakstīšanas, avansa rēķina un bankas bezierunu avansa garantijas, atbilstošas Pasūtītāja prasībām un neatsaucamas, saņemšanas Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā samaksā Izpildītājam avansu, kas nepārsniedz LVL (.....).
- 3.3. Ja Līguma izpildes laikā rodas papildus darbi, tad to finansēšana tiek veikta no Pasūtītāja finanšu rezerves.
- 3.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredz izmantot Pasūtītāja rezervi 5% (piecu procentu) apmērā no Izpildītāja norādītās līguma summas šādiem būvdarbiem:
 - 3.4.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī iepirkuma tehniskajā projektā un būvdarbu tāmju veidlapās norādīti šo darbu apjomi, par kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo būvdarbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas.
 - 3.4.2. Neparedzēto būvdarbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti šī iepirkuma tehniskajā projektā un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās pieskaitāmās izmaksas, uz doto brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas.
- 3.5. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti būvdarbu tehniskajā projektā, bet kas atklāsies Līguma izpildes laikā un nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies būvdarbu, būvmateriālu vai būvizstrādājumu cenu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

4. Darba izpildes termiņi

- 4.1. Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas brīža.
- 4.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs 17 (septiņpadsmit) mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža.
- 4.3. Izpildītājam ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jānogatavo un jānodod Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
- 4.4. Pasūtītājs ir gatavs ar būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu nodot būves vietu, atbildību par to un uzturēšanu aktā noteiktā apjomā Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
- 4.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
 - 4.5.1. Pasūtītājs liedz piekļušanu būves vietai pēc Līguma 4.4. punktā minētā būves vietas nodošanas – pieņemšanas datuma.
 - 4.5.2. Pasūtītājs, Būvinženieris vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.

- 4.5.3. Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā būtiski specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), Darba daudzumu vai rasējumu grozījumi, vai neatbilstības, kas nav Izpildītāja projektētas vai radītas.
- 4.5.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

5. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 5.1. Avansu var saņemt, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un bankas bezierunu avansa garantiju par avansa summu Pasūtītājam pieņemamā formā.
- 5.2. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa atmaksas brīdim. Avansa garantijas summa var tikt samazināta proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. Avansa atmaksu drīkst uzsākt ar brīdi, kad Darba izpilde sasniegusi 20% (divdesmit procentus) no līgumcenas. Avansa atmaksu veic proporcionāli Darba izpildei.
- 5.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvzinīerim un Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts. Būvzinīeris un Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvzinīera un Projekta vadītāja apstiprinātu aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu 2 (divos) eksemplāros (turpmāk – Samaksas Dokumenti).
- 5.4. Līgumā paredzētais katras izpildes maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas Dokumentus.
- 5.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvzinīeris un Projekta vadītājs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaūžu rezultātu saņemšanas.
- 5.6. No katra akta izpildīto darbu samaksas (ieskaitot PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 5% (piecus procentus). Pusi no ieturējuma naudas summas Izpildītājs saņem pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas. Otru pusi no ieturējuma naudas summas tiek samaksāti 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc ieturējuma naudas summas bezierunu garantijas, Pasūtītājam pieņemamā formā, saņemšanas un attiecīga rēķina iesniegšanas.
- Garantijas nosacījumi:
- 5.6.1. Garantijas summai jābūt 2,5% (divi komats piecu procentu) apmērā no izpildīto darbu izmaksām (ieskaitot PVN).
- 5.6.2. Garantijas izdevējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības.
- 5.6.3. Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav izpildījis.
- 5.6.4. Garantijai jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā, kas ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši pēc Būvju pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
- 5.6.5. Garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai.
- 5.7. Līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 5.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.
- 5.9. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu izpildes gaitā atklājas, ka Izpildītāja tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes

6. Darba vadības apspriedes

- 6.1. Projekta vadītājs rīko un vada Darba vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji, kā arī citi trešās puses pārstāvji, kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas izaicināt.
- 6.2. Darba vadības sanāksmes sasaukamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā, ja Puses Darba izpildes laikā nav lēmušas savādāk. Pirmā Darba vadības sanāksmes sasaukama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. Darba sanāksmē ir jāpiedalās Izpildītājam.
- 6.3. Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar būvniecību saistītās problēmas, neatbilstības, organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c.
- 6.4. Būvzinģenieris protokolē Darba vadības sanāksmes. Projekta vadītājs, Būvzinģenieris, Izpildītājs un Autoruzraugs apstiprina protokolu. Projekta vadītājs 3 (trīs) dienu laikā pēc Darba vadības sanāksmes izsniedz izskatīšanai un komentēšanai protokola projektu apspriedes dalībniekiem. Nākošajā Darba vadības sanāksmē tiek apstiprināts iepriekšējās Darba vadības sanāksmes protokols.
- 6.5. Izpildītājs nodrošina telpas un aprīkojumu Darba vadības sanāksmju rīkošanai.

7. Paziņojumi un informēšana

- 7.1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, palielina Darba izmaksas vai aizkavē Darba izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad par šādiem apstākļiem tam kļuvis zināms, informē Pasūtītāju.
- 7.2. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot otrai Pusei par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un kuri var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, izmainīt līgumcenu vai Darbu veikšanas laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir kļuvis zināms.
- 7.3. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi:
 - 7.3.1. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem.
 - 7.3.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darba veikšana atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu neiespējama.
 - 7.3.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.
- 7.4. Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatācijas jāziņo Izpildītājam par Darba veikšanas laikā konstatētiem Defektiem, ja tādi tiek konstatēti.

8. Apakšuzņēmēju darbs

- 8.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt tikai savā iepirkuma procedūras piedāvājumā norādītos Apakšuzņēmējus.
- 8.2. Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšana pēc Līguma noslēgšanas drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
- 8.3. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Apakšuzņēmēju darbu.
- 8.4. Apakšuzņēmuma līguma slēgšana vai Apakšuzņēmēja nomaina ar Apakšuzņēmējiem, kuri nav minēti Izpildītāja iepirkuma procedūras piedāvājumā bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas ir Līguma pārkāpums.

9. Pušu tiesības un pienākumi

- 9.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot tehnisko projektu un spēkā esošus būvnormatīvus un standartus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī uzturot būvlaukumu atbilstošā kārtībā. Nododot Objektu Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu izpildedokumentāciju par Līguma priekšmetu, iekārtu pasēs, materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem darbiem.

- 9.2. Izpildītāja pienākums ir katru mēnesi līdz 30.datumam, vai līdz nākamajai darba dienai, ja 30.datums sakrīt ar brīvdienu, iesniegt Pasūtītājam aktualizētu naudas plūsmas grafiku, fotogrāfijas (elektroniski) ar paveiktiem darbiem un ikmēneša darba progressa atskaiti
- 9.3. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Darba vadības sanāksmēs, kuras laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv.
- 9.4. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā, kā arī nodrošināt savlaicīgu būvatļaujas saņemšanu Darba uzsākšanai un nodošanu Izpildītājam, tehniskā projekta nodošanu Izpildītājam.
- 9.5. Pasūtītājs apņemas netraucēt Izpildītāja darbību Darba izpildes laikā.
- 9.6. Izpildītāja pienākums ir pirms līgumu noslēgšanas ar Apakšuzņēmējiem, ievērot Līguma sadaļu „Apakšuzņēmēju darbs”.
- 9.7. Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas iekļūšana būvlaukumā vai vietās, kur tiek veikti ar Līgumu saistītie būvdarbi.
- 9.8. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti Darba vadības sanāksmju protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālos. Ja tas ir nepieciešams, tad pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Puses vienojas par Darba pabeigšanas laika grafiku un/vai izmaksu izmaiņām.
- 9.9. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ziņojumus un atskaites Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 9.10. Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild par visiem tiešajiem zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ.
- 9.11. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un zaudējumiem, kas attiecas uz Izpildītāju, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no minēto gadījumu iestāšanās brīža.
- 9.12. Ja Darbs nav izpildīts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā saprātīgā termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Darba izpildē. Ja tehnoloģisku iemeslu dēļ trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanai ir nepieciešams ilgāks termiņš nekā Pasūtītāja noteiktais, Puses vienojas par citu termiņu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām.
- 9.13. Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto darbu apjoms, veicot nepieciešamos mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses prasībām.
- 9.14. Ja kāda no Pusēm veic mērījumus, lai pārbaudītu otras Puses ziņojumu pareizību, bet pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums atbilst īstenībai, tad izdevumus apmaksā pārbaudes ierosinātājs. Ja pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums neatbilst īstenībai, tad izdevumus apmaksā šī ziņojuma sniedzējs.
- 9.15. Mērījumi, kurus nevar atlikt līdz darbu pabeigšanai, jāveic to izpildes laikā. Ja kāda no Pusēm, saskaņā ar paziņojumā noteikto laiku, kas nav mazāks par 10 (desmit) darba dienām, bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, spēkā ir otras Puses veiktie mērījumi, ja tos vairs nav iespējams pārbaudīt bez papildu izmaksām, kas saistītas ar sagatavoto konstrukciju demontāžu.

10. Izpildītāja garantijas un apdrošināšana

- 10.1. Visā Darba veikšanas laikā un līdz visa Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājam ir jānodrošina sava Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar apdrošināšanas limitu ne mazāku kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. Civiltiesiskās apdrošināšanas

- polisi un maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
- 10.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Izpildītājs veic visu celtniecības risku apdrošināšanu vismaz 100% (simts procentu) apmērā no līgumcenas uz Darba izpildes laiku un iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polisi un maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu.
- 10.3. Veiktā Darba garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši no visa Darba nodošanas Pasūtītājam un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža. Izpildītājam ir pienākums novērst garantijas termiņa laikā konstatētos būvniecības Defektus, ja tie ir radušies Izpildītāja vainas dēļ. Puses abpusēji rakstiski vienojas par Defektu novēršanas termiņu.
- 10.4. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības Puses risina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmējusi Latvijas Būvinženieru savienība. Ja risinājums netiek panākts, tad Puses to risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 10.5. Izpildītājs nodrošina bezierunu garantiju avansa maksājumam avansa summas apmērā. Avansa garantijai jābūt spēkā no avansa vai jebkuras tās daļas izmaksāšanas brīža līdz pilnīgai avansa summas dzēšanai. Kad avansa summa ir dzēsta, Pasūtītājs atdod Izpildītājam avansa garantiju.
- 10.6. Ja avansa garantijas termiņš ir beidzies un Izpildītājs to nav pagarinājis gadījumos, kad ir nepieciešams pagarināt, Pasūtītājam ir tiesības veikt atskaitījumus, kas nepārsniedz Izpildītājam jau veikto maksājumu kopsummu, no nākamajiem maksājumiem Izpildītājam.
- 10.7. Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt finanšu institūcijai atmaksāt naudas summas, ko Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam.

11. Darba pabeigšana un nodošana-pieņemšana

- 11.1. Par Darba pabeigšanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Objekts pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

12. Pušu pārstāvji

- 12.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt tikai savā iepirkuma procedūras piedāvājumā norādītos speciālistus.
- 12.2. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas rakstveidā iesniegt datus Pasūtītājam par būvdarbu vadītājiem un darba aizsardzības koordinatoru, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī iesniegt visus nepieciešamos dokumentus būvatļaujas noformēšanai.
- 12.3. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par Projekta vadītāju no Pasūtītāja puses, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, un viņa kompetences robežas ar Līgumu vai tā izpildi saistīto jautājumu risināšanai.
- 12.4. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par Objekta Būvuzraugiem un Autoruzraugiem, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru.
- 12.5. Būvdarbu vadītāju nomaina Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju rakstveidā.

13. Pušu atbildība

- 13.1. Par Līgumā noteiktā Darba izpildes termiņa kavējumu, ja kavējums radies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.

- 13.2. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas.
- 13.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne tikai: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo tiesību aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtas saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
- 13.4. Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā paziņot par tiem otrai Pusei un pēc otras Puses pieprasījuma arī iesniegt kompetentu iestāžu izsniegtu izziņu.
- 13.5. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.
- 13.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums.
- 13.7. Ja līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no līguma summas, Pasūtītājs, informējot Izpildītāju, var vienpusēji atkāpties no Līguma.
- 13.8. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par:
 - 13.8.1. Darba veikšanu un organizēšanu atbilstoši saskaņotam Darba veikšanas grafikam, naudas plūsmas grafikam.
 - 13.8.2. Darbību būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto.
 - 13.8.3. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem, kā arī Līgumā paredzētajiem ziņojumiem un atskaitēm.
 - 13.8.4. Faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību.
 - 13.8.5. Ziņojumu sagatavošanu Darba vadības apspriedēm, kurā atspoguļo iepriekšējā atskaites periodā paveikto un plānotos darbus nākošajam atskaites periodam.
 - 13.8.6. Atklāto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu.
 - 13.8.7. Būvlaukumā veicamo darbu drošības tehniku, ugunsdrošību un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī par pieguļošās teritorijas piegriešanu, tai skaitā smilts, būvgriežu vai dubļu griešanu no būvobjekta.
 - 13.8.8. Satiksmes organizēšanu.
 - 13.8.9. Darba izpildei nepieciešamo ģeodēzisko darbu izpildi, ģeodēzisko punktu saglabāšanu.
 - 13.8.10. Inženierkomunikāciju saglabāšanu. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoties Izpildītājs ziņo Pasūtītājam, inženiertīklu dienestam un Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas tīklu inženierim.
 - 13.8.11. Savu izdevumu apmaksu par būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un sakariem, kā arī būvlaukuma, būvmateriālu un iekārtu apsardzi.
 - 13.8.12. Būvniecības administratīvās inspekcijas, Projekta vadītāja un Būvzinženiera informēšanu, ja Darbi tiek veikti brīvdienās, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms darbu uzsākšanas.
 - 13.8.13. Pirms būvatļaujas saņemšanas iesniegt Pasūtītājam priekšlikumus attiecībā uz vietām un ierobežotām teritorijām, kuras paredzētas izmantot Darbu izpildei paredzēto materiālu un aprīkojumu uzglabāšanai.

- 13.8.14. Izpildītājs paziņo būvuzraugam par segto darbu uzrādīšanu 2 (divas) darba dienas pirms konstrukciju aizsegšanas.
- 13.8.15. Sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzētā Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājs ir atbildīgs par visu Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām, celtnēm, projekta būvēm. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem. Izpildītājs ir atbildīgs par tiem bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā Apakšuzņēmēju vainas dēļ.
- 13.9. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darba veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:
 - 13.9.1. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu.
 - 13.9.2. Inženierizpētes un/vai ekspertīzes nodrošināšanu.
 - 13.9.3. Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un izmaiņu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu, tai skaitā būvatļaujas izsniegšanu.
 - 13.9.4. Tehniskā projekta saskaņošanu visās institūcijās.
 - 13.9.5. Darba uzmērīšanu un izmaiņu veikšanu Līguma dokumentos.
 - 13.9.6. Pārbaūžu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām.
 - 13.9.7. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu.
 - 13.9.8. Darba pieņemšanas kārtību.
 - 13.9.9. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

14. Līguma darbība

- 14.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
- 14.2. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot līgumcenas palielināšanu), apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās vienošanās.
- 14.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas pabeigšanas par to paziņojot Izpildītājam 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja:
 - 14.3.1. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta būvdarbu izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām, un šī kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu vai normatīvo aktu noteikumiem dod Izpildītājam tiesības uz termiņa pagarinājumu.
 - 14.3.2. Darbs veikts pārkāpjot Līguma dokumentos noteikto un arī pēc atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja Izpildītājs kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darba kvalitāte un izpildes termiņi.
 - 14.3.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju.
 - 14.3.4. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 6 (sešus) kalendāra mēnešus.
 - 14.3.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei.
- 14.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vienu mēnesi iepriekš par to paziņojot Pasūtītājam šādos gadījumos:
 - 14.4.1. Ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.
 - 14.4.2. Ja Pasūtītājs nav savlaicīgi nodrošinājis Līgumā atrunātos pienākumus.
- 14.5. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas pirms termiņa, Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam uz Līguma izbeigšanas brīdi visus izpildītos būvdarbus, kā arī visus pasūtītos un apmaksātos materiālus, kas nepieciešami Līguma izpildei.
- 14.6. Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā un kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm vienpusēji

atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.

- 14.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 14.8. Pārējās Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.

15. Citi noteikumi

- 15.1. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt Darba robežas.
- 15.2. Izpildītājs pilnībā atbild par Darba organizāciju un drošības pasākumiem.
- 15.3. Izpildītājam Darba izpildes laikā jānodrošina objekta rajonā esošo namīpašnieku piekļūšana pie saviem īpašumiem.
- 15.4. Izpildītājam Līguma izpildes laikā jānodrošina projekta vizuālās identitātes prasību ievērošana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 15.5. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu nevar panākt, tad strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 15.6. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
- 15.7. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
 - 15.7.1. Tehniskā specifikācija – pielikums Nr.1 uz (.....) lapām;
 - 15.7.2. Būvdarbu tāme – pielikums Nr.2 uz (.....) lapām;
 - 15.7.3. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks – pielikums Nr.3 uz (.....) lapām.
- 15.8. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz (.....) lapām, viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

16. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Ventspils brīvostas pārvalde	
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	LV90000284085	
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601	
Bankas nosaukums	AS „Swedbank”	
Bankas kods	HABALV22	
Bankas konta Nr.	LV52HABA0001402039422	

Pušu paraksti:

Pasūtītājs

Izpildītājs

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Būvdarbu apjomi

Būvdarbu apjomi HTB daļa (variants N1)

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1. Piestātnes būvdarbi			
1.1	Upes gultnes apsekošana	m2	1790,00
1.2	Piestātnes fasādes sienas tērauda rievpāļu iegremdēšana	t	2325,27
1.3	Rievpāļu slēdžeņu piemetināšana	t	130,28
1.4	Ekranējošās sienas tērauda caurulpāļu izgatavošana	t	864,92
1.5	Ekranējošās sienas tērauda caurulpāļu iegremdēšana	t	864,92
1.6	Cauruļu aizpildīšana ar betonu	m3	98,80
1.7	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	98,80
1.8	Stiegrojuma karkass	t	22,00
1.9	Enkursienas tērauda rievpāļu iegremdēšana	t	47,75
1.10	Tērauda caurulpāļu izgatavošana	t	1796,80
1.11	Tērauda caurulpāļu iegremdēšana	t	1796,80
1.12	Cauruļu aizpildīšana ar betonu	m3	74,10
1.13	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	74,10
1.14	Stiegrojuma karkass	t	27,04
1.15	Izklieģējošās jolsas ierīkošana	t	36,15
1.16	Pāļu nostiprinājumu ierīkošana	t	2,04
1.17	Enkursieņu atbalsta sija	t	2,74
1.18	Tērauda ražojumi	t	0,05
1.19	Enkursienas dzelzbetona sija	m3	1121,00
1.20	Stiegrojuma karkass	t	84,23
1.21	Stiprinājuma detaļas	t	4,41
1.22	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	1121,03
1.23	Betona izlīdzinošās kārtas izveide	m3	57,40
1.24	Enkursieņu montāža	t	161,60
1.25	Drenāžas ierīkošana	t	0,81
1.26	Koka pāļu iegremdēšana	m3	22,14
1.27	Koka pāļu rindas sija	m3	13,11
1.28	Grunts rakšana un transportēšana uz izgāzutuvi	m2	11448,00
1.29	Aizbēruma grunts līdz atz. +0,80m, ar blīvēšanu	m3	23870,00
1.30	Aizbēruma grunts līdz projekta augstuma atzīmei, ar blīvēšanu	m3	14870,00
1.31	Piestātnes virsbūves ierīkošana	m3	2586,00
1.32	Stiegrojuma karkass	t	197,75

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1.33	Stiprinājuma detaļas	t	8,13
1.34	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	2585,96
1.35	Betona izlīdzinošās kārtas izveide	m3	80,88
1.36	Poleru (1000 kN) uzstdīšana	gab.	13,00
1.37	Vinču montāža	gab.	4,00
1.38	Kāpņu konstrukciju montāža	t	0,99
1.39	Riteņu atbalsta brusas izgatavosāna un montāža	t	3,20
1.40	Atbalstu ierīkošana	gab.	27,00
1.41	Deformācijas šuvju izveidošana	kompl.	17,00
2. Esošās piestātnes nojaukšana			
2.1	Dzelzsbetona seguma demontāža uz demontētā materiāla izvešana uz izgāztuvi	m3	342,60
2.2	Grunts rakšana un izraktā materiāla izvešana uz izgāztuvi	m3	924,00
2.3	Dzelzsbetona virsbūves demontāža un izvešana uz izgāztuvi	m3	554,00
2.4	Enkurstieņu demontāža un demontētā materiāla izvešana uz utilizācijas vietu	t	7,50
2.5	Dzelzsbetona enkursienas demontāža un būvgružu izvešana uz izgāztuvi	m3	35,00
2.6	Koka konstrukciju un akmeņu noņemšana un izvešana uz izgāztuvi	m3	6646,00
2.7	Koka pāļu demontāža un izvešana uz izgāztuvi	m3	473,00
3. Krasta nostiprinājuma izbūve			
3.1	Upes gultnes apsekošana	m2	420,00
3.2	Tērauda rievpāļu iegremdēšana	t	245,60
3.3	Izkliedējošās joslas ierīkošana	t	8,87
3.4	Drenāžas ierīkošana	t	0,15
3.5	Enkurstieņu montāža	t	0,52
3.6	Grunts rakšana un izraktās grunts transportēšana uz izgāztuvi	m3	478,00
3.7	Aizbēruma grunts līdz atz. +0,50m, ar blīvēšanu	m3	983,00
3.8	Aizbēruma grunts līdz atz. +1,70m, ar blīvēšanu	m3	1229,00
4. Akvatorijas padziļināšana līdz 12,5m			
4.1	I - II grupas grunts izrakšana zem ūdens dziļumā no 1-12,5 m, izraktās grunts transportēšana un izbēršana jūras izgāztuvē	m3	363772,00

Būvdarbu apjomi HTB daļa (variants N2)

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1. Piestātnes būvdarbi			
1.1	Upes gultnes apsekošana	m2	1790,00
1.2	Piestātnes fasādes sienas tērauda rievpāļu iegremdēšana	t	2288,32
1.3	Rievpāļu slēdzeņu piemetināšana	t	107,80
1.4	Ekranējošās sienas tērauda caurulpāļu izgatavošana	t	864,92
1.5	Ekranējošās sienas tērauda caurulpāļu iegremdēšana	t	864,92
1.6	Cauruļu aizpildīšana ar betonu	m3	98,80
1.7	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	98,80
1.8	Stiegrojuma karkass	t	22,50
1.9	Enkursienas tērauda rievpāļu iegremdēšana	t	47,62
1.10	Tērauda caurulpāļu izgatavošana	t	1796,80
1.11	Tērauda caurulpāļu iegremdēšana	t	1796,80
1.12	Cauruļu aizpildīšana ar betonu	m3	74,10
1.13	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	74,10
1.14	Stiegrojuma karkass	t	27,15
1.15	Izklīdējošās joslas ierīkošana	t	36,67
1.16	Pāļu nostiprinājumu ierīkošana	t	2,16
1.17	Enkurstieņu atbalsta sija	t	2,74
1.18	Tērauda ražojumi	t	0,05
1.19	Enkursienas dzelzbetona sija	m3	1121,03
1.20	Stiegrojuma karkass	t	84,24
1.21	Stiprinājuma detaļas	t	4,42
1.22	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	1121,03
1.23	Betona izlīdzinošās kārtas izveide	m3	57,40
1.24	Enkurstieņu montāža	t	189,03
1.25	Drenāžas ierīkošana	t	0,76
1.26	Koka pāļu iegremdēšana	m3	22,14
1.27	Koka pāļu rindas sija	m3	13,11
1.28	Grunts rakšana un transportēšana uz izgāztuvi	m3	11448,00
1.29	Aizbēruma grunts līdz atz. +0,80m, ar blīvēšanu	m3	23870,00
1.30	Aizbēruma grunts līdz projekta augstuma atzīmei, ar blīvēšanu	m3	14870,00
1.31	Piestātnes virsbūves ierīkošana	m3	2586,00
1.32	Stiegrojuma karkass	t	197,75

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1.33	Stiprinājuma detaļas	t	8,13
1.34	Hidrotehniskais betons C30/37 XS1	m3	2585,96
1.35	Betona izlīdzinošās kārtas izveide	m3	80,88
1.36	Poleru (1000 kN) uzstādīšana	gab.	13,00
1.37	Vinču montāža	gab.	4,00
1.38	Kāpņu konstrukciju montāža	t	0,99
1.39	Riteņu atbalsta brūšas izgatavošana un montāža	t	3,20
1.40	Fenderu uzstādīšana	gab.	27,00
1.41	Deformācijas šuvju izveidošana	kompl.	17,00
2. Esošās piestātnes nojaukšana			
2.1	Dzelzsbetona seguma demontāža uz demontētā materiāla izvešana uz izgāztuvi	m3	342,60
2.2	Grunts rakšana un izraktā materiāla izvešana uz izgāztuvi	m3	924,00
2.3	Dzelzsbetona virsbūves demontāža un izvešana uz izgāztuvi	m3	554,00
2.4	Enkurstieņu demontāža un demontētā materiāla izvešana uz utilizācijas vietu	t	7,50
2.5	Dzelzsbetona enkursienas demontāža un būvgružu izvešana uz izgāztuvi	m3	35,00
2.6	Koka konstrukciju un akmeņu noņemšana un izvešana uz izgāztuvi	m3	6646,00
2.7	Koka pāļu demontāža un izvešana uz izgāztuvi	m3	473,00
3. Krasta nostiprinājuma izbūve			
3.1	Upes gultnes apsekošana	m2	420,00
3.2	Krasta nostiprinājuma fasādes sienas tērauda rievpiļu iegremdēšana	t	246,38
3.3	Izkliedējošās joslas ierīkošana	t	8,87
3.4	Drenāžas ierīkošana	t	0,15
3.5	Enkurstieņu montāža	t	0,65
3.6	Grunts rakšana un izraktās grunts transportēšana uz izgāztuvi	m3	478,00
3.7	Aizbēruma grunts līdz atz. +0,50m, ar blīvēšanu	m3	983,00
3.8	Aizbēruma grunts līdz atz. +1,70m, ar blīvēšanu	m3	1229,00
4. Akvatorijas padziļināšana līdz 12,5m			
4.1	I - II grupas grunts izrakšana zem ūdens dziļumā no 1-12.5 m, izraktās grunts transportēšana un izbēšana jūras izgāztuvē	m3	363772,00

Būvdarbu apjomi UKT (dīķeris) daļa

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1. Sadzīves kanalizācijas spiedvads K1sp - materiālu specifikācija			
1.1	Kaļamā ķeta kanalizācijas caurule UNIVERSAL DN500 K9 ar Uni Ve enkursavienojumu un PE pārklājumu (horizontālai vadāmai urbšanai) vai ekvivalents	m	710
1.2	Kaļamā ķeta kanalizācijas caurule UNIVERSAL DN400 K9 ar Uni Ve enkursavienojumu vai ekvivalents	m	168
1.3	PE caurule D400 PN6	m	715
1.4	Nerūsējošā tērauda caurule ar atlokiem DN400 (L=1200mm)	gab.	2
1.5	Nerūsējošā tērauda noslēgatlōks DN100	gab.	2
1.6	Kaļamā ķeta atloku līkums DN400-11°	gab.	4
1.7	Kaļamā ķeta atloku līkums DN400-22°	gab.	4
1.8	Kaļamā ķeta atloku līkums DN400-45°	gab.	4
1.9	Kaļamā ķeta UNI Ve vai ekvivalents uznavu līkums DN400-11°	gab.	2
1.10	Kaļamā ķeta UNI Ve vai ekvivalents uznavu līkums DN400-45°	gab.	2
1.11	Kaļamā ķeta atloku trejgabals DN400/DN400	gab.	2
1.12	Kaļamā ķeta trejgabals ar uzmanvēm Uni Ve vai ekvivalents DN400 un atloku DN100	gab.	2
1.13	Kaļamā ķeta īscaurule ar atlokiem (I=760mm)	gab.	1
1.14	Regulējams starplokū savienojums DN400	gab.	3
1.15	Atloku adapters ar UNI Ve uznavu vai ekvivalents, kaļamā ķeta UNIVERSAL caurulei DN400	gab.	22
1.16	Atloku adapters PE caurulei D400 PN 6 (stiepes izturīgs)	gab.	4
1.17	Nažveida aizbīdnis DN400 (komplektā ar bultskrūvēm, blīvģumijām, rokratu)	gab.	7
1.18	Dubultās darbības gaisa vārsts DN100 (sadzīves kanalizācijas spiedvadā)	gab.	2
1.19	Aizsargčaula caurulei DN400	gab.	14
1.20	Distanceri PE caurulei D400 (h=20mm)	gab.	527
1.21	Dzelzsbetona aka DN1500, ietverot ķeta lūku 40t ar engēm	gab.	4

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1.22	Dzelzsbetona kamera (iekšējie izmēri 2190mm x 3190mm, h=2686mm), ietverot 2 ķeta lūkas 40t ar engēm (lūkas iekšējais izmērs 700mm)	gab.	1
1.23	Dzelzsbetona kamera (iekšējie izmēri 1800mm x 3300mm, h=1527mm), ietverot 2 ķeta lūkas 40t ar engēm (lūkas izmērs- 1220mm x 685mm)	gab.	1
1.24	Betona balsts līkumam DN400-11° m x m/m3 - 0,62x0,60/0,38	gab.	2
1.25	Betona balsts līkumam DN400-90° m x m/m3 - 1,76x0,75/2,56	gab.	2
1.26	Betona balsts aizbīdnim, trejgabalam akās	gab.	6
2. Sadzīves kanalizācijas K1 - materiālu specifikācija			
2.1	Kaļamā ķeta paštecēšanas kanalizācijas caurule DN800 ar uzmavu	m	24
2.2	Aizsargčaula caurulei DN800	gab.	2
2.3	Dzelzsbetona aka DN2000, ietverot ķeta lūku 40t ar engēm	gab.	1
3. Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā - galveno darbu apjomi			
3.1	Tranšējas rakšana ($h_{vid}=2,40m$) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei.	m3	1537
3.2	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem ($h=0,15m$)	m3	15
3.3	Tranšējas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti	m3	1522
3.4	Izraktās grunts transportēšana uz atbērtņi	m3	1537
3.5	Gruntsūdens atsūkneša no tranšējas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)	m	70
3.6	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā)	m	70
4. Sadzīves kanalizācijas dīķeris K1sp - galveno darbu apjomi			
4.1	Kaļamā ķeta caurules DN500 montāža ar horizontālo vadāmo urbšanas metodi	m	710
4.2	PE caurules D400 ievilkšana kaļamā ķeta caurulē	m	715
4.3	Kaļamā ķeta caurules DN400 montāža tranšējā	m	168
4.4	Nažveida aizbīdņu DN400 montāža	gab.	7
4.5	Dubultās darbības gaisa vārsta DN100 montāža	gab.	1
4.6	Dzelzsbetona akas DN1500 montāža	gab.	4
4.7	Dzelzsbetona kameras (iekšējie izmēri 2190mm x 3190mm, h=2686mm) montāža	gab.	1
4.8	Dzelzsbetona kameras (iekšējie izmēri 1800mm x 3300mm, h=1527mm) montāža	gab.	1
4.9	Betona balstu montāža tranšējā	gab.	4

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
4.10	Betona balstu montāža akā	gab.	6
4.11	Pieslēgums pie esošā sadzīves kanalizācijas spiedvada DN400 (K1sp-1; K1sp-2)	gab.	2
4.12	Distanceru montāža uz darba caurules D400	gab.	527
5. Sadzīves kanalizācija K1 - galveno darbu apjomi			
5.1	Kaļamā ķeta caurules DN800 montāža	m	24
5.2	Dzelzsbetona akas DN2000 montāža	gab.	1
5.3	Pievienojums pie esoša sadzīves kanalizācijas DN800 (K1-1)	gab.	1
6. Demontāžas darbi - galveno darbu apjomi			
6.1	Esošā sadzīves kanalizācijas spiedvada DN400 demontāža kriesajā un labajā krastā	m	388
6.2	Esošo dzelzsbetona aku ~DN1500 demontāža	gab.	6
6.3	Esošās dzelzsbetona kameras demontāža	gab.	2
7. Zemes darbi demontējamo ŪKT tīklu darbu zonā - galveno darbu apjomi			
7.1	Tranšejas rakšana un aizbēršana ($h_{\text{vid}}=2,00\text{m}$) demontējamo cauruļvadu demontāžai	m3	2673

Būvdarbu apjomi UKT daļa

Objekta nosaukums: Ventspils brīvdostas piestātnes Nr.12 būvniecība

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1. Īdēnsvads U1 - materiālu specifikācija			
1.1	PE caurule D110 PN10	m	463
1.2	Tērauda apvalkcaurule DN300	m	175
1.3	Atloku trejgabals DN250/DN250	gab.	1
1.4	Atloku trejgabals DN100/DN100	gab.	2
1.5	Atloku trejgabals DN250/DN100	gab.	1
1.6	Atloku līkums DN100-90°	gab.	2
1.7	Līkums PE caurulei DN110-11°	gab.	2
1.8	Līkums PE caurulei DN110-30°	gab.	4
1.9	Līkums PE caurulei DN110-45°	gab.	2
1.10	Atloku diametra pāreja DN250/DN100	gab.	1
1.11	Atloku adapteris DN100 PE caurulei D110 (stiepes izturīgs)	gab.	21
1.12	Atloku adapteris DN2500 PE caurulei D250 (stiepes izturīgs)	gab.	4
1.13	Īdens skaitītājs DN100 komplektā ar datu pārraides iespējām	gab.	2
1.14	Atloku aizbīdnis DN100 komplektā ar bultskrūvēm, blīvgumijām, rokratu	gab.	10
1.15	Pazemes teleskopiskais siltinātais ugunsdzēsības hidrants TTS komplektā ar atloku aizbīdni	gab.	2
1.16	Dzelzsbetona aka DN1000 ietverot ķeta lūku 40t ar engēm	gab.	2
1.17.	Dzelzsbetona aka DN1500 ietverot ķeta lūku 40t ar engēm	gab.	8
1.18	Distanceri PE caurulei D110 (h=50mm)	gab.	116
1.19	Aizsargčaula PE caurulei D110	gab.	11
1.20	Aizsargčaula PE caurulei D250	gab.	2
1.21	Universāls cauruļu gludo galu savienojuma adapters PE caurule D250 ar esošo metāla cauruli DN250 (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules materiālu un arējo diametru)	gab.	2
1.22	Universāls cauruļu gludo galu savienojuma adapters PE caurule D110 ar esošo metāla cauruli DN100 (pirms materiālu pasūtīšanas precizēt esošās caurules materiālu un arējo diametru)	gab.	1

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1.23	Betona balsts aizbīdnim akā	gab.	3
1.24	Betona balsts hidranta pēdai m x m/m3 - 0,74x0,30/0,19	gab.	2
1.25	Betona balsts līkumam DN100-90° m x m/m3 - 0,74x0,30/0,19	gab.	2
1.26	Betona balsts līkumam DN100-45° m x m/m3 - 0,43x0,30/0,07	gab.	6
1.27	Betona balsts trejgabalam DN100 m x m/m3 - 0,54x0,30/0,27	gab.	2
1.28	Betona balsts trejgabalam DN250 m x m/m3 - 1,35x0,55/1,11	gab.	2
2. Lietus ūdens kanalizācija K2 - materiālu specifikācija			
2.1	PE caurule ar uznavu D200 T8	m	205
2.2	PE caurule ar uznavu D250 T8	m	197
2.3	PE caurule ar uznavu D315 T8	m	250
2.4	PE caurule ar uznavu D893 T8	m	140
2.5	Tērauda apvalkcaurule DN450	m	10
2.6	Tērauda apvalkcaurule DN500	m	25
2.7	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka 560/500 (ar nosēddaļu h=0,5) PP caurulēm D200 (K2-1; K2-2; K2-19; K2-20; K2-27; K2-28; K2-37; K2-38)	gab.	8
2.8	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka 560/500 (ar nosēddaļu h=0,5) PP caurulēm D200 un D250 (K2-3; K2-4; K2-5; K2-15; K2-18; K2-29; K2-30; K2-31; K2-35; K2-36)	gab.	10
2.9	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka 560/500 (ar nosēddaļu h=0,5) PP caurulēm D200 un D250 (K2-6; K2-14; K2-32)	gab.	3
2.10	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka 560/500 (ar nosēddaļu h=0,5) PP caurulēm D200 un D315 (K2-7; K2-8; K2-9; K2-10; K2-11; K2-13; K2-33; K2-34)	gab.	8
2.11	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka 560/500 PP D315 (K2-22; K2-25; K2-26)	gab.	3
2.12	Dzelzsbetona aka DN1000 ietverot ķeta lūku 40t ar engēm (K2-16; K2-17)	gab.	2
2.13	Dzelzsbetona aka DN1500 ietverot ķeta lūku 40t ar engēm (K2-12; K2-21)	gab.	2
2.14	Dzelzsbetona aka DN2000 ietverot ķeta lūku 40t ar engēm (K2-39; K2-40; K2-41; K2-42)	gab.	4
2.15	PP remontuzmava D200	gab.	30
2.16	PP remontuzmava D250	gab.	5

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
2.17	PP remontuzmava D315	gab.	12
2.18	PP aizsargčaula D200	gab.	1
2.19	PP aizsargčaula D250	gab.	3
2.20	PP aizsargčaula D315	gab.	3
2.21	PP aizsargčaula D893	gab.	6
2.22	Klapes tipa pretvārsts PP caurulei D315 (uzstādāms akā K2-42)	gab.	1
2.23	Distanceri PP caurulei D250 (h=50mm)	gab.	5
2.24	Distanceri PP caurulei D315 (h=50mm)	gab.	10
2.25	Reste caurulei D893 montējama uz izplūdes caurules gala (K20M39; K20M40)	gab.	2
2.26	Rūpnieciski izgatavota sūkņa stacija DN2000mm, H=6,09m	gab.	1
2.27	Sūknis Q=50l/s, H=6,16m (sūkņa Nr.S1 100. 100. 55. 4. 50M. S. 205. G. N. D	gab.	1
2.28	KSS vadības skapis	gab.	1
3. Lietus ūdens spiedvads - materiālu specifikācija			
3.1	PE caurule D200 PN10	m	4
3.2	Stiepes izturīgs atloku adapters PE caurulei D200	gab.	2
3.3	Atloku līkums DN200-90°	gab.	3
3.4	Īscaurule DN200 (L=1,5m)	gab.	1
3.5	Dzelzsbetona aka DN1500mm (K2-23- spiediena dzēšanas aka) ietverot ķeta lūku 40t ar enģēm	gab.	1
4. Lietus ūdens attīrīšanas iekārtas - materiālu specifikācija			
4.1	Smilšu uztvērējs EUROHEK 20000 vai ekvivalents komplektā ar līmeņa signalizāciju	gab.	1
4.2	Naftas produktu uztvērējs NS50 vai ekvivalents komplektā ar līmeņa signalizāciju	gab.	1
4.3	Modems Labcom vai ekvivalents	gab.	1
4.4	Skapis modemam, naftas produktu uztvērēja līmeņa signalizācijai, smilšu uztvērēja līmeņa signalizācijai (skapja materiāls - plastmasa)	gab.	1
4.5	Skapis smilšu uztvērēja un naftas produktu uztvērēja signalizācijai	gab.	1
4.6	Enkurplātne 6,4m x 2,4m	gab.	1
4.7	Enkurplātne 7,0m x 1,8m	gab.	1
4.8	Enkurtroses	gab.	13
4.9	Individuāla pasūtījuma teleskopiska skataka 560/500 (ar nosēddaļu h=0,5) PP D315 (K2-24) - analīžu ņemšanas aka	gab.	1

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
5. Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā - galveno darbu apjomi			
5.1	Tranšejas rakšana ($h_{\text{vid}}=1,30\text{m}$) projektēto cauruļvadu montāžai, grunti noblīvējot līdz dabīgā blīvuma pakāpei	m3	2761
5.2	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem $h=0,15\text{m}$	m3	113
5.3	Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti	m3	2648
5.4	Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni	m3	2761
5.5	Gruntsūdens atsūkņēšana no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)	m	900
5.6	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā)	m	900
6. Ūdensvada tīkli U1 - galveno darbu apjomi			
6.1	Ūdensvada D110 (PE) montāža tranšejā	m	419
6.2	Ūdensvada D110 (PE) izbūvēšana ar horizontālo vadāmo urbšanas metodi	m	44
6.3	Tērauda apvalkcaurules DN300 montāža tranšejā	m	175
6.4	Ūdens skaitītāja DN100 montāža akā	gab.	2
6.5	Pazemes hidranta DN100 montāža akā	gab.	2
6.6	Atloku aizbīdņu DN100 montāža akā	gab.	10
6.7	Dzelzsbetona akas DN1000mm montāža	gab.	2
6.8	Dzelzsbetona akas DN1500mm montāža	gab.	8
6.9	Betona balstu montāža	gab.	17
6.10	Pievienojums pie esoša ūdensvada DN250 (U1-M7; U1-M8)	gab.	2
6.11	Pievienojums pie esoša ūdensvada DN100 (U1-E2)	gab.	1
7. Lietus kanalizācijas tīkli K2 - galveno darbu apjomi			
7.1	Lietus kanalizācijas D200 (PP) montāža tranšejā	m	205
7.2	Lietus kanalizācijas D250 (PP) montāža tranšejā	m	197
7.3	Lietus kanalizācijas D315 (PP) montāža tranšejā	m	250
7.4	Lietus kanalizācijas D893 (PP) montāža tranšejā	m	140
7.5	Tērauda apvalkcaurules DN450 montāža tranšejā	m	10
7.6	Tērauda apvalkcaurules DN500 montāža tranšejā	m	25
7.7	Teleskopiskas skatakas D560/500 montāža	gab.	32
7.8	Dzelzsbetona akas DN1000mm montāža	gab.	2
7.9	Dzelzsbetona akas DN1500mm montāža	gab.	2
7.10	Dzelzsbetona akas DN2000mm montāža	gab.	4
7.11	Sūkņu stacijas montāža DN2000, h-6,09 (t.sk. Iekšējie cauruļvadi un sūkņi) Detalizētu informāciju skatīt lapā ŪKT/LKT-11	gab.	1
7.12	Pieslēgums pie esošās lietus ūdens kanalizācijas DN700 (K2-39)	gab.	1

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
7.13	Pieslēgums pie esošās lietus ūdens kanalizācijas DN950 (K2-40)	gab.	1
8. Lietus ūdens spiedvads - galveno darbu apjomi			
8.1	Caurules D200 (PE) montāža	m	4
8.2	Dzelzsbetona akas DN1500mm montāža (detalizētu informāciju skatīt rasējuma lapā ŪKT/LKT-12)	gab.	1
9. Lietus ūdens attīrīšanas iekārtas - galveno darbu apjomi			
9.1	Smilšu atdalītāja montāža (D2200mm, garums-6400mm)	gab.	1
9.2	Naftas produktu atdalītāja montāža (D1600mm, garums-7000mm)	gab.	1
9.3	Enkurplātnes montāža (6400mm x 2400mm)	gab.	1
9.4	Enkurplātnes montāža (7000mm x 1800mm)	gab.	1
9.5	Teleskopiskas skatakas D560/500 montāža	gab.	1

Būvdarbu apjomi VAR daļa

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas pietātnes Nr.12 būvniecība

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1. Priekšdarbi			
1.1	Speciālists	kompl.	1
2. Pazemes tvertņu un cauruļvadu demontāža			
2.1	Vakuumašīnu darbs	kompl.	16
2.2	Naftas produktu/ ūdens utilizācija	m3	30
2.3	Pazemes tvertņu dzelzsbetona sienu un grīdas nojaukšana	m3	150
2.4	Metāla cauruļvadu demontāža	t	5
2.5	Grunts atrakšana ap pazemes tvertnēm un cauruļvadiem	m3	100
2.6	Piesārņotās grunts utilizācija un transports	m3	100
2.7	Grunts pievešana bedres aizbēršanai un bedres aizbēršana	m3	240
2.8	Būvgružu iekraušana, aizvešana uz izgāztuvi un apglabāšanas izmaksas	m3	200
3. Piesārņotā gruntsūdens sanācija			
3.1	Rievsienu (70m garumā, 4m dziļumā) montāža un demontāža		
3.1.1	Darbs, materiāli, mehānismi	t	20
3.2	Gruntsūdens atsūkņēšanas aku izbūve		
3.2.1	Darbs, materiāli, mehānismi	gab.	3
3.3	Piesārņotā gruntsūdens atsūkņēšana ar vakuummašīnu un utilizācija		
3.3.1	Lauku darbu tehniķis	kompl.	1
3.3.2	Vakuumašīnu darbs	kompl.	1
3.3.3	Naftas produktu/ ūdens utilizācija	m3	550
4. Pēcsanācības izpēte un saskaņojums RVP un Ventspils domē			
4.1	Speciālists	kompl.	1
4.2	Laboratorija	kompl.	1

Būvdarbu apjomi ELT daļa

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas pietātnes Nr.12 būvniecība

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1. 0.4kV tīklu materiālu specifikācija			
1.1	Kabelis AXPk 4x185	m	292
1.2	Kabelis AXPk 4x120	m	177
1.3	Kabelis AXPk 4x50	m	654
1.4	Kabelis AXPk 4x16	m	91
1.5	Kabelis NYJ-J 5x4	m	95
1.6	Kabelis NYJ-J 3x2,5	m	400
1.7	Kabelis NYM-J 3x1,5	m	30
1.8	Aizsargcaurules DVK-110	m	409
1.9	Aizsargcaurules D-100 ar buksieri	m	32
1.10	Kabeļu aizsargcaurules noslēgvāks D 110	gab.	12
1.11	Apgaismojuma vadības sadale individuāla izpildījuma IP44 vai ekvivalents	kompl.	1
1.12	Pazemes kabeļu sadalne ar kontaktligzdām CB-300 vai ekvivalents	kompl.	2
1.13	Kabeļu komutācijas sadalne LUKS-2 (LU) T240-T35 vai ekvivalents	kompl.	1
1.14	Ievada uzskaites sadalnes korpuss E-N-LU-0 vai ekvivalents	kompl.	2
1.15.	Uzskaites kabeļu komutācijas sadalne UAKS-2-03-22E vai ekvivalents	kompl.	1
1.16	Kontaktligzdu bloks REMLR R5/I-10 vai ekvivalents	kompl.	3
1.17	Metāla pamatne P vai ekvivalents	kompl.	1
1.18	Siedzenes promcīnurs EMKA ar atsēgam vai ekvivalents	kompl.	2
1.19	25m apgaismojuma masts ar traversu un pamatu	kompl.	8
1.20	Pakāpienu elementi apgaismojuma mastam	kompl.	8
1.21	Drošības trose apgaismojuma mastam	kompl.	8
1.22	8 m cinkots apgaismojuma stabs ar vienu stieni	gab.	3
1.23	Apgaismojuma staba pamatne	gab.	3
1.24	Apgaismojuma staba blīve	gab.	3
1.25	Apgaismojuma prožektors SiCOMPACT A2 MAXI, 2000 W vai ekvivalents	gab.	8
1.26	Apgaismojuma prožektors SiCOMPACT S2 MAXI, 2000 W vai ekvivalents	gab.	8

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1.27	Ielas gaismas ķermeņi SGS 101/70 vai ekvivalents	gab.	3
1.28	Spuldzes HIT DE 2000W vai ekvivalents	gab.	16
1.29	Spuldzes SON 70W vai ekvivalents	gab.	3
1.30	Prožektoru palaišanas iekārtas 2000W, 380 V, IP 54	gab.	16
1.31	Kabeļu savienotāju komplekts SV 50	kompl.	16
1.32	Spaiļu, drošinātāju kabeļu savienošanai balstā SV 15.11	kompl.	3
1.33	Automātiskais slēdzis 2P 16A B	gab.	16
1.34	Automātiskais slēdzis 3P 32A C	gab.	4
1.35	Drošinātājs NH-2; 315A	gab.	3
1.36	Drošinātājs NH-2; 250A	gab.	6
1.37	Drošinātājs NH-00; 125A	gab.	6
1.38	Drošinātājs NH-00; 50A	gab.	9
1.39	Atdalītājnazis NH-2; 400A	gab.	3
1.40	Kabeļu galu apdares EPKT 0063	gab.	4
1.41	Kabeļu galu apdares EPKT 0047	gab.	26
1.42	Kabeļu galu apdares EPKT 0031	gab.	4
1.43	Kabeļu galu apdares EPKT 0016	gab.	2
1.44	Kabeļa brīdinājuma lenta MBN	m	1342
1.45	Zemējuma vads Cu 25 kv. mm	m	65
1.46	Zemējuma elektrods Cu 5/8	gab.	26
1.47	Zemējuma elektroda spice D=5/8"	gab.	13
1.48	Zemējumaelektroda savienojumi C 60	gab.	13
1.49	Zemējuma elektroda pievienojuma spaiļi JAB 5/8"	gab.	13
1.50	Smiltis	m ³	36
1.51	Keramzīts	m	400

2. 0.4kV tīklu galveno darbu apjomi

2.1	Tranšējas rakšana un aizbēršana pieciem kabeļiem ar rokām	m	15
2.2	Tranšējas rakšana un aizbēršana četriem kabeļiem ar rokām	m	10
2.3	Tranšējas rakšana un aizbēršana trijiem kabeļiem ar rokām	m	9
2.4	Tranšējas rakšana un aizbēršana trijiem kabeļiem ar mehānism.	m	27
2.5	Tranšējas rakšana un aizbēršana diviem kabeļiem ar rokām	m	67
2.6	Tranšējas rakšana un aizbēršana diviem kabeļiem ar mehānismiem	m	221
2.7	Tranšējas rakšana un aizbēršana vienam kabelim ar rokām	m	29

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
2.8	Tranšejas rakšana un aizbēršana vienam kabelim ar mehānismiem	m	395
2.9	Gultnes sagatavošana kabelim	m	1208
2.10	Aizsargcaurules DVK-110 guldīšana tranšejā	m	409
2.11	Aizsargcaurules D-100 ar buksieri guldīšana tranšejā	m	32
2.12	Kabeļa AXPk 4x185 guldīšana tranšejās	m	282
2.13	Kabeļa AXPk 4x185 montāža pa konstrukcijām	m	10
2.14	Kabeļa AXPk 4x120 guldīšana tranšejā	m	167
2.15	Kabeļa AXPk 4x120 montāža pa konstrukcijām	m	10
2.16	Kabeļa AXPk 4x50 guldīšana tranšejā	m	589
2.17	Kabeļa AXPk 4x50 montāža pa konstrukcijām	m	65
2.18	Kabeļa AXPk 4x16 guldīšana tranšejā	m	86
2.19	Kabeļa AXPk 4x16 montāža pa konstrukcijām	m	5
2.20	Kabeļa NYJ-J 5x4 guldīšana tranšejā	m	75
2.21	Kabeļa NYJ-J 5x4 montāža pa konstrukcijām	m	20
2.22	Kabeļa brīdinājuma lentas uzklāšana	m	1342
2.23	Bedres rakšana sadalei	gab.	6
2.24	Individuāla izpildījuma sadales montāža	kompl.	1
2.25	Sadales CB-300 montāža	kompl.	2
2.26	Sadales LUKS-2(LU); E-N-LU-0 montāža	gab.	1
2.27	Sadales UAKS-2-03-22E montāža	kompl.	1
2.28	Sadales E-N-LU-0 montāža	kompl.	1
2.29	Kontaktligzdu bloku REMLR R5/I-10 montāža	kompl.	3
2.30	Bedres rakšana apgaismojuma masta pamatam	gab.	8
2.31	Bedres rakšana apgaismojuma staba pamatnei	gab.	3
2.32	Apgaismojuma masta pamata izbūve 2.5x2.5x1.5m	gab.	8
2.33	Apgaismojuma masta montāža	kompl.	8
2.34	Pakāpienu elementu montāža apgaismojuma mastā	kompl.	8
2.35	Drošības troses montāža apgaismojuma mastā	kompl.	8
2.36	Apgaismojuma staba ar pamatni montāža	kompl.	3
2.37	Spaiļu, automātslēdžu uzstādīšana mastā	gab.	16
2.38	Spaiļu, drošinātāju uzstādīšana stabā	kompl.	3
2.39	Prožektoru palaišanas iekārtas montāža	gab.	16
2.40	Kabeļa NYJ-J 3x2,5 montāža stabā	m	400
2.41	Kabeļa NYM-J 3x1,5 montāža stabā	m	30
2.42	Prožektora SiCOMPACT A2 MAXI montāža mastā	gab.	8
2.43	Prožektora SiCOMPACT S2 MAXI montāža mastā	gab.	8
2.44	Gaismekļu SGS 101/70c montāža stabā	kompl.	3
2.45	Spuldžu HIT DE 2000W montāža gaismekļos	gab.	16
2.46	Spuldžu SON 70W montāža gaismekļos	gab.	3

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
2.47	Kabeļu gala apdares EPKT0063 montāža	gab.	4
2.48	Kabeļu gala apdares EPKT 0047 montāža	gab.	26
2.49	Kabeļu gala apdares EPKT 0031 montāža	gab.	4
2.50	Zemējuma izbūve ar diviem elektrodiem	kompl.	13
2.51	Digitālo izpildmērījumu izstrāde	m	1208
2.52.	Zemējuma pretestības mērījumi	gab.	13
2.53	Izolācijas pretestības mērījumi	gab.	22

Būvdarbu apjomi DZC daļa

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas pietātnes Nr.12 būvniecība

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1. Dzelzceļa būvdarbi			
1.1	Būvdarbu sagatavošanas darbi	kompl.	1
1.2	Esošo dzelzceļu demontāža R65, R50, koka gulšņi, atsevišķi betona gulšņi	m	690,00
1.3	Esošo pārmiju demontāža (nr. 169, 170, 171)	kompl.	3
1.4	Zemes klātnes sagatavošana ar liekās grunts aizvešanu uz izgāztuvi	m3	5240,00
1.5	Ceļstarpu aizbēršana ar drenējošu grunti	m3	170,00
1.6	Pārmijas noguldīšana (jaunas, R65, 1/9, uz šķembu balasta), pārmijas Nr.181 un Nr.183 ar slēgtiem pārlikšanas mehānismiem	kompl.	3
1.7	Pārmijas pārlikšana no esošajām pārmijām R50, 1/9 Nr. 169, 170, 171 (brusu maiņa 100%, uz šķembu balasta)	kompl.	3
1.8	Dzelzceļa sliežu ceļa izbūve no sliedēm R65 uz dzelzsbetona gulšņiem, šķembu balasts (jauni materiāli)	m	647,00
1.9	Dzelzceļa sliežu ceļa izbūve no sliedēm R65 uz koka gulšņiem uz līknēm no R 160 līdz R 200m (jaunie materiāli)	m	195,00
1.10	Dzelzceļa sliežu ceļa izbūve no demontētiem esošiem dzelzceļiem no sliedēm R50, koka gulšņi (maiņa 50%, uz šķembu balasta)	m	295,00
1.11	Atbalstu uzstādīšana	gab.	3
1.12	Kontrolstabiņu uzstādīšana	gab.	6

Būvdarbu apjomi TS daļa

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 būvniecība

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1. Nospraušanas darbi Ventas labajā krastā			
1.1	Ceļu un laukumu plāna elementu digitālā nospraušana Ventas labajā krastā punktu koordinātu formā, trasējuma punktu nostiprināšana dabā	m2	27471
2. Nojaukšanas darbi Ventas labajā krastā			
2.1	Ietves betona bruģa segums (6+3+15+30)	m2	20
2.2	Apmales BR8.20.100	m	15
3. Seguma izbūves un atjaunošanas darbi, labiekārtošana Ventas labajā krastā			
3.1	Smagā autotransporta brauktuvju un laukumu betona bruģa segums, tai skaitā 110 cm		
3.1.1	betona bruģis BEHATON 200x165x120 pelēks - 120mm	m2	21050
3.1.2	izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošā kārtā - 30mm	m2	21050
3.1.3	šķembu maisījums pamata virskārtai fr.0/45 - 200mm	m2	21050
3.1.4	ģeorežģis TENSAR Triax TX 170 vai ekvivalents	m2	21050
3.1.5	šķembu maisījums pamata apakškārtai fr.0/63ps - 400mm	m2	21050
3.1.6	ģeorežģis TENSAR Triax TX 170 vai ekvivalents	m2	21050
3.1.7	smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 400mm	m2	21050
3.1.8	ģeotekstils 200 g/m ² (NW-15 vai ekvivalents)	m2	21050
3.1.9	segas konstrukcijas gultnes un liekās grunts rakšana (esošā pamata grunts - putekļaina mālsmilts)	m3	27595
3.2	Ietvju betona bruģa segums, tai skaitā 54 cm		
3.2.1	betona bruģis no atgūtiem taisnstūra 198x98x60 materiāliem - 60mm	m2	20
3.2.2	betona bruģis no jauniem taisnstūra 198x98x60 materiāliem - 60mm	m2	251
3.2.3	izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošā kārtā - 30mm	m2	271
3.2.4	šķembu maisījums pamatam vienā kārtā fr.0/45 - 150mm	m2	271
3.2.5	smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 790mm	m2	271

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
3.3	Betona apmales BR8.20.100 pelēkas, tai skaitā	m	70
3.3.1	apmales BR8.20.100. - 200mm		
3.3.2	betons C16/20 (B-15) - 100mm		
3.3.3	šķembu maisījums fr.0/63ps - 100mm		
3.4	Betona apmales BR15.30.100 pelēkas, tai skaitā	m	245
3.4.1	apmales BR15.30.100. - 300mm		
3.4.2	betons C16/20 (B-15) - 100mm		
3.4.3	šķembu maisījums fr.0/63ps - 100mm		
3.5	Betona apmales BR15.30.80 ar R=3 m pelēkas, tai skaitā	m	36
3.5.1	apmales BR15.30.100. - 300mm		
3.5.2	betons C16/20 (B-15) - 100mm		
3.5.3	šķembu maisījums fr.0/63ps - 100mm		
3.6	Zāliena atjaunošana un ierīkošana Ventas labajā krastā, tai skaitā		
3.6.1	teritorijas papildināšana ar segu izbūvē iegūtu grunti ~30cm biezumā	m2	3250
3.6.2	zāliens, apsēts ar daudzgadīgas zāles sēklām	m2	6150
3.6.3	svaiga augsne - 120mm	m2	6150
3.7	Teritorijas stacionārā nožogojuma uzstādīšana izbūve no metāla 2,03m augstiem paneļiem ar metinātu cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā (RAL 6005); stabu garums 260cm; acu izmēri 100x50mm; f. Bekaert, Nylofor Medium vai ekvivalents, tai skaitā		
3.7.1	esošā koka vairogu nožogojuma un betona balstu demontāža	m	47
3.7.2	profilēta tērauda cinkots metāla balsts ar plastikāta pārklājumu zaļā krāsā (RAL 6005); garums L=2,60m	gab.	209
3.7.3	metināti paneļi ar cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā (RAL 6005); paneļa izmēri 2,50x2,03m	gab.	208
3.7.4	betons C25/30 (B20) XF1 balstu betonēšanai (0,063m³ uz vienu balstu)	m3	13,2
3.7.5	jauna metāla sieta nožogojuma un profilēta tērauda balstu uzstādīšana (bedru rakšana, balstu uzstādīšana projekta atzīmēs un betonēšana, žoga paneļu montāža)	m	520
3.8	Automātisko barjeru uzstādīšana iebrauktuvē no Dzintaru ielas puses, tai skaitā		
3.8.1	automātiskā barjera (3,5m garumā, komplektā ar balsta pamatu, balstu, vadības bloku, nokomplektētu sadales kasti)	kompl.	2

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
3.8.2	betons C25/30 (B20) XF1 balstu betonēšanai (0,063m³ uz vienu balstu)	m3	0,2
3.8.3	automātisko barjeru uzstādīšana (balstu pamatu rakšana, betonēšana, montāža, darbības pārbaude, regulēšana)	kompl.	2
3.9	Asfaltbetona seguma atjaunošana pēc UK tīklu iebūves, tai skaitā		
3.9.1	asfaltbetons virskārtai (AC 11 surf) - 40mm	m2	75
3.9.2	asfaltbetona apakškārtas gruntēšana ar emulsiju BE-50	m2	75
3.9.3	asfaltbetons apakškārtai (AC 16 base/bin) - 50mm	m2	75
3.9.4	šķembu maisījums pamatam vienā kārtā fr.0/45 - 200mm	m2	75
3.9.5	asfaltbetona seguma virskārtas piezēģēšana	m	20
3.10	Asfaltbetona masas pildījuma izbūve brauktuves betona bruģa seguma un dzelzceļa sliežu salaidumā, tai skaitā	t	230
3.10.1	asfaltbetons (AC 11 surf)	t	230
3.11	Betona atbalstsienas izbūve laukuma austrumu malā no Dzintaru ielas puses, tai skaitā		
3.11.1	būvbedres rakšana	m3	704
3.11.2	smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 250 mm	m2	572
3.11.3	šķembu maisījums pamatam vienā kārtā fr.0/63ps - 250mm	m2	572
3.11.4	veidņu uzstādīšana un nojaukšana sānu malām	m2	1056
3.11.5	sietu stiegrojums pabetonējumam saskaņā ar specifikāciju	kg	3161
3.11.6	sietu stiegrojums un savienošanas detaļas atbaltsienai saskaņā ar specifikāciju	gab.	22971
3.11.7	betons C30/37 (B30) W6 F75 pabetonējumam	m3	70
3.11.8	betons C30/37 (B30) W6 F75 atbalstsienas un pamata betonēšanai	m3	337
3.11.9	smilts-grants maisījuma piebērums pēc atveidpošanas (kf>1m/dienn.)	m3	475
3.12	Lietus ūdens teknes FASERFIX-Super 300 (slodzes klase E600), tai skaitā		
3.12.1	lietus ūdens teknes FASERFIX-Super 300 ar restes fiksāciju (L=1000mm, P=390mm, H=630mm; tips 020, artikuls 4044) vai ekvivalents	m	592
3.12.2	lietus ūdens teknes FASERFIX-Super 300 (E600) čuguna reste GUGI 20x30 melna (L=500mm; artikuls 4068) vai ekvivalents	gab.	1184

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
3.12.3	smilšu uztvērēji teknei FASERFIX-Super 300 komplektā ar cinkota metāla uztvērējkaсти, čuguna lūku SW 2x140/20, melna (artikuls 4052)	kompl.	30
3.12.4	gala aizvars noslēgts (cinkots metāls, tips 020, artikuls 4083)	gab.	6
3.12.5	gala aizvars ar pievienojuma cauruli PP Ø200 (cinkots metāls, tips 020, artikuls 4088)	gab.	30
3.12.6	hermētiķis posmu hermetizācijai (tips 020, patēriņa norma 169ml uz vienu šuvi attiecīgām tekņu tipam)	kg	102
3.12.7	betons tekņu pamatam un sānu stiprinājumiem (betons C25/30 (B20) XF1 slodžu klasei saskaņā ar EN 1433)	m3	196
3.12.8	armēšanas stieņi AIII Ø12 (L=265mm, izvietojuma solis 40cm)	gab.	2960
3.12.9	veidņi (metāla konstrukcija, H=535mm; montāža, demontāža)	m	1184
3.12.10	lietus ūdens tekņu FASERFIX-Super 300 un aksesuāru montāža uz betona pamata, sānu nostiprinājumu betonēšana	m	592
3.13	Esošo koku un to celmu izcelšana no laukuma izbūves darbu zonas	gab.	45
3.14	Jaunu koku stādījumu ierīkošana (Holandes liepas Tilia x vulgaris (Syn.T.x europaea) (RVA)), tai skaitā		
3.14.1	jauno Holandes liepas stādi vismaz 3,0m garumā	gab.	9
3.14.2	mizu mulča maisījums jauno koku sakņu aizsardzībai ~100mm	m3	13,5
3.14.3	jauno koku stādu atbalstmietaņi (L~1,5m, Ø~5cm)	gab.	27
3.14.4	kaprona aukla jauno koku stādu atbalšanai (Ø~0,5cm)	m	13,5
3.14.5	jauno koku stādu stādīšana, mietiņu iestiprināšana gruntī, jauno koku stādu piesaitēšana pie mietiņiem, jauno koku stādu tuvākās apkārtnes noklāšana ar mizu mulča maisījumu ~Ø1,5m	gab.	9
3.15	Zāliena atjaunošana un ierīkošana Ventas kreisajā krastā, tai skaitā		
3.15.1	zāliens, apsēts ar daudzgadīgas zāles sēklām	m2	4050
3.15.2	svaiga augsne - 150mm	m2	4050
3.16	Ceļa zīmju uzstādīšana, tai skaitā		
3.16.1	c.z.311 (5,5m; stiprināšana pie tilta laiduma)	gab.	2
3.16.2	c.z.311 (6,0m; stiprināšana pie tilta laiduma)	gab.	2
3.16.3	c.z.410	gab.	3
3.16.4	c.z.411	gab.	3

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
3.17	Ceļa vertikālo apzīmējumu uzstādīšana, tai skaitā		
3.17.1	c.a.906	gab.	3
3.17.2	c.a.907	gab.	3
3.17.3	c.a.916 (stiprināšana pie tilta laiduma vai balsta)	gab.	10
3.17.4	cinkota metāla stabi L=2,8m	gab.	6
3.18	Ēku un būvju pamatu nojaukšana	m3	500
4. Nospraušanas darbi Ventas kreisajā krastā			
4.1	Ceļu un laukumu plāna elementu diditālā nospraušana Ventas kreisajā krastā punktu koordinātu formā, trasējuma punktu nostiprināšana dabā	m2	5200
5. Nojaukšanas darbi Ventas kreisajā krastā			
5.1	Ietves betona bruģa segums (6+3+15+30)	m2	170
5.2	Apmāles BR8.20.100	m	156
6. Seguma izbūves un atjaunošanas darbi, labiekārtošana Ventas kreisajā krastā			
6.1	Pagaidu ceļa brauktuves un materiālu laukuma šķembu maisījuma segums tai skaitā 35 cm		
6.1.1	šķembu maisījums segas virskārtai fr.0/45 - 150mm	m2	980
6.1.2	šķembu maisījums segas apakškārtai fr.0/63pn - 200mm	m2	980
6.1.3	ģeotekstils 200 g/m ² (NW-15 vai ekvivalents)	m2	980
6.1.4	segas konstrukcijas gultnes un liekās grunts rakšana - 350mm	m2	980
6.1.5	pagaidu ceļa segas konstrukcijas norakšana pēc dīķera izbūves darbu pabeigšanas - 350mm	m2	980
6.2	Ietvju betona bruģa segums (atjaunošana), tai skaitā 54cm		
6.2.1	betona bruģis no atgūtiem taisnstūra 198x98x60 materiāliem - 60mm	m2	170
6.2.2	izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošā kārtā - 30mm	m2	170
6.2.3	dolomīta šķembas pamatam vienā kārtā fr.0-45mm - 150mm	m2	170
6.2.4	smilts-grants maisījuma drenējošais slānis (kf>1m/dienn.) - 300mm	m2	170
6.2.5	segas konstrukcijas gultnes rakšana - 540 mm	m2	170
6.3	Betona apmales BR8.20.100 pelēkas, tai skaitā	m	156
6.3.1	apmales BR8.20.100. - 200mm		
6.3.2	betons C16/20 (B-15) - 100mm		
6.3.3	dolomīta šķembas pamatam fr.0-45mm - 100mm		

Tehniskais dokumentācija elektroniskā veidā