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1. Tiek precizēts Konkursa nolikuma 9.pielikums “Iepirkuma līguma projekts” 

(precizētā līguma redakcija pievienota pielikumā). 

2. Parakstot iepirkuma līgumu, līgumā tiks paredzēts, ka līguma izpildes laikā: 

2.1.  Pasūtītājs rakstiski informēs Izpildītāju par savu akceptu vai motivētu 

noraidījumu Izpildītāja iesniegtajos būvprojekta tehniskajos risinājumos ne vēlāk 

kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas; 

2.2. par Objekta būvprojekta stadiju izstrādi pēc būvprojekta akceptēšanas 

Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā, Puses sastādīs 

Darba pieņemšanas-nodošanas aktu, kas kļūs par iepirkuma līguma neatņemamu 

sastāvdaļu; 

2.3. Objekta būvprojekta dokumentācija un Darbu nodošanas-pieņemšanas akts 

tiek iesniegts Pasūtītājam, Pusēm parakstot pavadvēstuli, kurā uzskaitīti nodotie 

sējumi, rasējumi, dokumenti un to skaits; 

2.4. Izpildītājam ir jānodrošina Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar 

2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu”. Civiltiesiskās apdrošināšanas polisei/-ēm jābūt noformētai/-ām un 

izsniegtai/-ām uz tikai šajā Iepirkumā paredzētā objekta izpildi. Civiltiesiskās 

apdrošināšanas polisi/-es un maksājuma uzdevumu/-us par apdrošināšanas 

prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (triju) darba dienu laikā pēc 

Līguma parakstīšanas; 

2.5. Pasūtītājs apņemas izskatīt saņemto dokumentāciju 5 (piecu) darba dienu 

laikā, parakstot Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai arī sniedzot motivētu 

atteikumu; 

2.6. ja Pasūtītājs, izskatot būvprojekta dokumentāciju, konstatē nepilnības, kļūdas 

vai atkāpes no Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, par to tiek sastādīts 

divpusējs akts, norādot termiņu, kurā Izpildītājam visi trūkumi ir jānovērš; 

2.7. ar brīdi, kad tiek parakstīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, Darbi tiek 

uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam; 

2.8. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas nav 

parakstījis nodošanas–pieņemšanas aktu un nav sniedzis motivētu atteikumu to 

darīt, Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam. 
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IEPIRKUMA LĪGUMS  

Nr.______  
 

2017.gada ___.__________, 

Ventspilī 

 

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā, turpmāk - Pasūtītājs, 

kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvalde nolikuma pamata, no vienas puses, un 

<būvuzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz 

<dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk 

kopā - Puses un katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas 

Nr. VBOP 2017/43  rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk - Līgums). 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Kraujlaukuma Kustes dambī 2, Ventspilī 

apvienotos projektēšanas darbus un būvdarbus (turpmāk - Darbs) atbilstoši iepirkuma 

procedūras (iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2017/43) dokumentos noteiktajam, kas 

sevī ietver: 

1.1.1. Kraujlaukuma izbūves Kustes dambī 2, Ventspilī būvprojekta izstrādi; 

1.1.2. Kraujlaukuma izbūves Kustes dambī 2, Ventspilī būvdarbus un autoruzraudzības 

veikšanu būvdarbu laikā. 

1.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un 

standartus, Pasūtītāja prasības un norādījumus, Līguma noteikumus un Līguma 

pielikumā esošos dokumentus, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.  

 

2. Līgumā lietotie termini 

2.1. Objekts – Darba tiešā izpildes vieta (Kraujlaukums Kustes dambī 2, Ventspilī). 

2.2. Dienas – kalendārās dienas, ja Līgumā nav minēts citādi. 

2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu, būvprojektu un 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

2.4. Apakšuzņēmējs – persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas 

veikšanu. 

2.5. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā 

datuma, un kurā Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem un ar saviem 

materiāliem novērst konstatētos Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

2.6. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes 

uzraudzību un ir tiesīga tiesību aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā 

apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā 

ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 

„Vispārīgie būvnoteikumi”.  

2.7. Autoruzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura nodrošina būvprojekta autora tiesības 

īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku 

patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un 

standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar Latvijas 
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Republikas Ministru kabineta Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem 

Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 

2.8. Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru iecēlis galvenais būvdarbu veicējs (Izpildītājs) 

vai atsevišķu būvdarbu veicējs (Apakšuzņēmējs) un kura pienākums ir nodrošināt 

būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību 

reglamentējošus normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās 

tehnoloģijas. 

2.9. Būvprojekta izstrādātājs – būvspeciālists vai būvkomersants, kas uz rakstveida 

vienošanās pamata turpina būvprojekta izstrādi atbilstoši būvatļaujā iekļautajiem 

projektēšanas nosacījumiem. 

3. Līgumcena 

3.1. Par Darba izpildi kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši Līguma nosacījumiem Pasūtītājs 

samaksā Izpildītājam līgumcenu ................... EUR (.............................) apmērā. 

Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību. 

3.2. Pēc Līguma parakstīšanas, pirms katra darba veida (būvprojekta izstrāde un būvdarbi)  

uzsākšanas, avansa rēķina un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības bezierunu avansa 

garantijas, atbilstošas Pasūtītāja prasībām un neatsaucamas, saņemšanas Pasūtītājs 20 

(divdesmit) darba dienu laikā samaksā Izpildītājam avansu, kas nepārsniedz 

................................. EUR (.....................................), jeb  …% (….) no katra attiecīgā 

darba veida līgumcenas. 

3.3. Ja Līguma izpildes laikā rodas papildus darbi, tad to finansēšana tiek veikta Pusēm 

vienojoties, no Pasūtītāja finanšu rezerves. 

3.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var izmantot Pasūtītāja rezervi 15% (piecpadsmit 

procentu) apmērā no Izpildītāja norādītās līguma summas neparedzēto darbu izmaksu 

segšanai, kas sākotnēji netika iekļauti šīs iepirkuma procedūras dokumentos un nebija 

norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams 

konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos 

par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātas pieskaitāmās izmaksas uz neparedzēto 

darbu konstatācijas brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, 

darba laika normas. Ja Pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, 

darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti. 

 

4. Darba izpildes termiņi 

4.1. Izpildītājam Darbs objektā jāuzsāk un jāpabeidz: 

Nosaukums 
Plānotais darbu uzsākšanas 

datums 

Darbu  

izpildes laiks 

Kraujlaukuma izbūves Kustes 

dambī 2, Ventspilī būvprojekta 

izstrāde, neskaitot saskaņošanu 

2017.gada jūlijs 3 mēneši 

Kraujlaukuma izbūves Kustes 

dambī 2, Ventspilī būvdarbi 
2018.gada janvāris 6 mēneši 

 

4.1.1. būvprojekta izstrādes darbi jāuzsāk uzreiz pēc iepirkuma līguma parakstīšanas; 
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4.1.2. par būvprojekta izstrādes izpildes datumu ir uzskatāms datums, kad saņemta atzīme 

būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi; 

4.1.3. pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 10 

(desmit) kalendāro dienu laikā Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam dokumenti, kas 

norādīti būvatļaujā un nepieciešami būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei; 

4.1.4. būvdarbi jāuzsāk 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes veikšanas būvatļaujā 

par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; 

4.1.5. ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod 

Pasūtītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas; 

4.1.6. nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvprojekta izstrādātāju/autoruzraugu un 

būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. civiltiesiskās un 

būvniecību visu risku apdrošināšanas polises dokumenti par Apakšuzņēmējiem, u.c.) 

jāiesniedz ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma 

parakstīšanas. 

4.1.7. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu. 

4.2. Pasūtītājs ir gatavs ar Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Objektu, atbildību 

par to un uzturēšanu aktā noteiktā apjomā, Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā pēc 

Līguma parakstīšanas.  

4.3.Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja: 

4.3.1. Pasūtītājs liedz piekļūšanu Objektam pēc Līguma 4.2. punktā minētā Objekta 

nodošanas – pieņemšanas datuma; 

4.3.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja 

neatkarīgu iemeslu dēļ; 

4.3.3. Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā būtiski 

specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), darba apjomu vai rasējumu 

grozījumi, vai neatbilstības, kas nav Izpildītāja projektētas vai radītas; 

4.3.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski 

atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi. 

 

5. Maksājumu kārtība un dokumenti 

5.1. Avansu var saņemt, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un bankas vai apdrošināšanas 

sabiedrības izsniegtu bezierunu garantiju par avansa summu Pasūtītājam pieņemamā 

formā.  

5.2. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa dzēšanas brīdim. Avansa garantijas summa var tikt 

samazināta proporcionāli avansa dzēšanai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos 

minētajām summām. Avansa dzēšanu drīkst uzsākt ar brīdi, kad Darba izpilde sasniegusi 

20% (divdesmit procentus) no līgumcenas. Avansa dzēšanu veic proporcionāli Darba 

izpildei. 

5.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam 

aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti 

precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku 

apraksts. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā 

saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atdod Izpildītājam. 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu un rēķinu 2 (divos) 

eksemplāros un rēķinu 2 (divos) eksemplāros (turpmāk – Samaksas dokumenti). 

5.4. Līgumā paredzētais katras izpildes maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) darba dienu 

laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus.  
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5.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 

7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba 

kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas. 

5.6. No katra akta izpildīto darbu samaksas (neskaitot PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 

10% (desmit procentus). 50 % (piecdesmit procentus)  no ieturējuma summas 

Izpildītājam izmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 

Atlikušos 50% (piecdesmit procentus) ieturējuma summas izmaksā pēc bezierunu 

Garantijas laika garantijas iesniegšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā. 

Garantija par Objektu Izpildītājam jāiesniedz 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas. 

5.7. Garantijas nosacījumi: 

5.7.1. Garantijas summai jābūt 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto darbu izmaksām; 

5.7.2. Garantijas izdevējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu pēc pirmā 

pieprasījuma, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības; 

5.7.3. Pasūtītājam jānosauc tieši kādas Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav 

izpildījis; 

5.7.4. Garantijai jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā, kas ir 60 (sešdesmit) mēneši 

pēc attiecīgā objekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas; 

5.7.5. Garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai. 

5.8. Līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita 

no Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

5.9. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo 

nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu. 

5.10. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darba izpildes gaitā atklājas, ka Izpildītāja tāmes 

norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem 

darbiem notiek pēc faktiskās izpildes. 

 

6. Darba vadības apspriedes 

6.1. Būvuzraugs rīko un vada Darba vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un 

Izpildītāja pārstāvji, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvinženieris, būvuzraugs, projekta 

vadītājs, kā arī citi trešās puses pārstāvji, kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas uzaicināt. 

6.2. Darba vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā 

Darba izpildes laikā, ja Puses Darba izpildes laikā nav lēmušas savādāk. Pirmā Darba 

vadības sanāksmes sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. Darba 

sanāksmē ir jāpiedalās Izpildītājam. 

6.3. Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar Darba izpildi saistītās problēmas, neatbilstības, 

organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c.  

6.4. Pasūtītājs nodrošina telpas un aprīkojumu Darba vadības sanāksmju rīkošanai.  

 

7. Paziņojumi un informēšana 

7.1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to 

kvalitāti, palielina Darba izmaksas vai aizkavē Darba izpildi, Izpildītājs nekavējoties, 

bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad par šādiem apstākļiem tam kļuvis 

zināms, informē Pasūtītāju. 
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7.2. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot otrai Pusei 

par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no 

jauna un kuri var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, izmainīt līgumcenu vai Darba 

veikšanas laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no dienas, kad par šādiem 

apstākļiem ir kļuvis zināms. 

7.3. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi: 

7.3.1. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem; 

7.3.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darba veikšana 

atbilstoši tiem, kādai no Pusēm būtu, neiespējama; 

7.3.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

7.4. Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatācijas jāziņo Izpildītājam 

par Darba veikšanas laikā konstatētiem Defektiem, ja tādi tiek konstatēti. 

 

8. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa 

8.1. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu (speciālistus) un 

Apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par sava personāla (speciālistu) un 

Apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām. 

8.2. Personāla un/vai apakšuzņēmēju, par kuriem Izpildītājs informējis Pasūtītāju, un/vai uz 

kuru iespējām balstījies, lai apliecinātu, ka to kvalifikācija atbilst dalības paziņojumā un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņa vai jauna personāla 

un/vai apakšuzņēmēju iesaistīšana, drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

Piedāvātā personāla un apakšuzņēmēju kvalifikācijai jāatbilst Iepirkuma procedūras 

dokumentos definētajām prasībām un uz apakšuzņēmēju nedrīkst būt attiecināmi 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.pantā minētie izslēgšanas 

nosacījumi. Personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu izskata un izvērtē Ventspils 

brīvostas pārvaldes iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo 

dokumentu no Izpildītāja saņemšanas. 

 

9. Pušu tiesības un pienākumi 

9.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, 

atbilstošā kvalitātē, ievērojot iepirkuma dokumentu un izstrādātā būvprojekta prasības, 

spēkā esošus būvnormatīvus un standartus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī 

uzturot Objektu atbilstošā kārtībā. Nododot Objektu Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu 

izpilddokumentāciju par Līguma priekšmetu un visus nepieciešamos atzinumus par 

izpildītajiem darbiem. 

9.2. Izpildītāja pienākums ir katru mēnesi līdz 30.datumam, vai līdz nākamajai darba dienai, 

ja 30.datums sakrīt ar brīvdienu, iesniegt Pasūtītājam aktualizētu naudas plūsmas 

grafiku, fotogrāfijas vai shēmas (elektroniski) ar paveikto darbu fiksāciju un ikmēneša 

darba progresa atskaiti. 

9.3. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Darba vadības sanāksmēs, 

kuras laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā 

rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses 

šī persona pārstāv. 

9.4. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos 

un kārtībā, kā arī nodrošināt savlaicīgu dokumentu iesniegšanu Ventspils pilsētas 

domes Būvniecības administratīvajā inspekcijā (turpmāk – Būvniecības administratīvā 

http://likumi.lv/doc.php?id=216076#p42
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inspekcija), lai tiktu veikta atzīme būvatļaujā par padziļināšanas darbu uzsākšanas 

nosacījumu izpildi. 

9.5. Izpildītāja pienākums ir pirms līgumu noslēgšanas ar Apakšuzņēmējiem, ievērot 

Līguma 8. sadaļu. 

9.6. Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, 

Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas piekļūšana Objektam vai vietām, kurās 

tiek veikti ar Līgumu saistītie darbi. 

9.7. Akti, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā. Par rakstveida aktu 

jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti Darba vadības 

sanāksmju protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā. Ja tas ir nepieciešams, 

tad pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Puses vienojas par Darba pabeigšanas laika 

grafika un/vai izmaksu izmaiņām. 

9.8. Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild par visiem 

tiešajiem zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies Līguma 

neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ. 

9.9. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un 

zaudējumiem, kas attiecas uz Izpildītāju, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

minēto gadījumu iestāšanās brīža. 

9.10. Ja Darbs nav izpildīts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs 

par saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā 

saprātīgā termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Darba izpildē. Ja 

tehnoloģisku iemeslu dēļ trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanai ir 

nepieciešams ilgāks termiņš, nekā Pasūtītāja noteiktais, Puses vienojas par citu termiņu 

atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām. 

9.11. Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto darbu apjoms, veicot nepieciešamos 

mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses prasībām. 

9.12. Ja kāda no Pusēm veic mērījumus, lai pārbaudītu otras Puses ziņojumu pareizību, bet 

pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums atbilst īstenībai, tad izdevumus 

atmaksā pārbaudes ierosinātājs. Ja pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums 

neatbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā šī ziņojuma sniedzējs. 

 

10. Izpildītāja garantijas un apdrošināšana 

10.1. Visā Darba veikšanas laikā un līdz visa Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, 

Izpildītājam ir jānodrošina sava Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar 

apdrošināšanas limitu ne mazāku kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. 

Civiltiesiskās apdrošināšanas polisi un maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas 

prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma 

parakstīšanas.  

10.2. 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Izpildītājs veic būvniecības visu risku 

apdrošināšanu vismaz 100% (viens simts procentu) apmērā no līgumcenas uz Darba 

izpildes laiku, polisē par apdrošināto norādot Pasūtītāju, un iesniedz Pasūtītājam 

apdrošināšanas polisi un maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu. 

10.3. Veiktā Darba garantijas laiks atbilstošs Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem – 5 

(pieci) gadi no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža. Izpildītājam 

ir pienākums novērst garantijas termiņa laikā konstatētos būvniecības Defektus, ja tie ir 

radušies Izpildītāja vainas dēļ. Puses abpusēji rakstiski vienojas par Defektu novēršanas 

termiņu. 
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10.4. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, 

Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības Puses atrisina 

pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmējusi Latvijas Būvinženieru 

savienība. Ja risinājums netiek panākts, tad Puses to risina Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.5. Izpildītājs nodrošina bezierunu garantiju avansa maksājumam avansa summas apmērā. 

Avansa garantijai jābūt spēkā no avansa vai jebkuras tās daļas izmaksāšanas brīža līdz 

pilnīgai avansa summas dzēšanai. Kad avansa summa ir dzēsta, Pasūtītājs atdod 

Izpildītājam avansa garantiju.  

10.6. Ja avansa garantijas termiņš ir beidzies un Izpildītājs to nav pagarinājis gadījumos, kad 

ir nepieciešams pagarināt, Pasūtītājam ir tiesības veikt atskaitījumus, kas nepārsniedz 

Izpildītājam jau veikto maksājumu kopsummu, no nākamajiem maksājumiem 

Izpildītājam. 

10.7. Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt finanšu institūcijai 

atmaksāt naudas summas, ko Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam. 

10.8. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs noslēdz būvspeciālistu civiltiesiskās apdrošināšanas 

līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu par visu būvdarbu un 

garantijas laiku (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas 

numuru). Sākotnējam līgumam jābūt ne mazāk kā uz 5 (pieciem) gadiem. 

Būvspeciālistu pašrisks – 1’000 EUR (viens tūkstotis euro). Apdrošināšanas līgums 

jānoslēdz atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

10.9. Ja būvdarbus vienā būvobjektā veic divi būvdarbu veicēji vai vairāk, civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšana attiecas uz galveno būvdarbu veicēju. Galvenais būvdarbu 

veicējs apdrošina atbildību par zaudējumiem, ko izraisa galvenais būvdarbu veicējs un 

piesaistītie apakšuzņēmēji. 

10.10. Darbu Objektā nedrīkst veikt bez Līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos normatīvajos 

aktos noteiktās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Apdrošināšanu 

apliecinošus dokumentus, tai skaitā maksājuma uzdevumi par apdrošināšanas prēmijas 

samaksu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc 

Līguma parakstīšanas. 

10.11. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbi vai garantijas 

termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas 

līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (kurā 

noteikti tādi paši apdrošināšanas nosacījumi kā iepriekšējā apdrošināšanas līgumā) ar 

beigu termiņu līdz garantijas termiņa beigām. 

 

11. Darba aizsardzība, darba pabeigšana un nodošana-pieņemšana 

11.1. Pasūtītājs ar šo Līgumu pilnvaro Izpildītāju veikt projekta sagatavošanas un darba 

aizsardzības koordinatora pienākumus atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 

25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 

noteiktajām prasībām. Izpildītājs atbild par visu Objektā veicamo darbu drošību un 

darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam Pasūtītāja 

iepirkumā ar identifikācijas Nr. VBOP 2017/43, Darba aizsardzības likumam un ar to 

saistītajiem normatīvajiem aktiem. 
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11.2. Par Darba pabeigšanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad šī Līgumā minētais Objekts 

pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 

14.oktobra noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. 

 

12. Pušu pārstāvji 

12.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 

Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, 

drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

12.2. Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas 

rakstveidā iesniegt datus Pasūtītājam par Līguma izpildē iesaistītajiem 

būvspeciālistiem, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī iesniegt visus 

normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos dokumentus par būvspeciālistiem, kas 

nepieciešami, lai uzsāktu būvdarbu izpildi. 

12.3. Pasūtītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē 

Izpildītāju par Objekta Būvuzraugu, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 

 

13. Pušu atbildība 

13.1. Par katra Līgumā noteiktā Darba izpildes termiņa kavējumu, ja kavējums radies 

Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja nokavējuma 

procentus 1% (viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% (desmit procentus) no līgumcenas. 

13.2. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 

1% (viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10% (desmit procentus) no līgumcenas. 

13.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. 

13.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne 

tikai: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, blokādes, 

varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo tiesību aktu, kas būtiski ierobežo un 

aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.  

13.5. Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā paziņot 

par tiem otrai Pusei un pēc otras Puses pieprasījuma arī iesniegt kompetentu iestāžu 

izsniegta izziņa. 

13.6. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos 

zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes 

rezultātā. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai 

Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

13.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no 

Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot 

gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums. 

13.8. Ja līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no līguma summas, Pasūtītājs, 

informējot Izpildītāju, var vienpusēji atkāpties no Līguma. 

13.9. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par: 
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13.9.1. Darba veikšanu un organizēšanu atbilstoši saskaņotam Darba veikšanas 

grafikam, naudas plūsmas grafikam; 

13.9.2. darbību Objektā saskaņā ar Līgumā noteikto; 

13.9.3. savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām 

dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem, kā arī Līgumā paredzētajiem 

ziņojumiem, un atskaitēm; 

13.9.4. faktiski paveikto darbu uzmērīšanu un apjomu mērījumu pareizību; 

13.9.5. ziņojumu sagatavošanu Darba vadības apspriedēm, kur atspoguļo iepriekšējā 

atskaites periodā paveikto un plānotos darbus nākamajam atskaites periodam; 

13.9.6. atklāto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu; 

13.9.7. Objektā veicamo darbu drošības tehniku, ugunsdrošību un citiem pasākumiem 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī par 

pieguļošās teritorijas piegružošanu, tai skaitā smilts, būvgružu vai dubļu 

iznešanu no būvobjekta; 

13.9.8. inženierkomunikāciju saglabāšanu. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoties 

Izpildītājs ziņo Pasūtītājam, inženiertīklu dienestam un Ventspils pilsētas 

domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas tīklu inženierim; 

13.9.9. savu izdevumu apmaksu, kas saistīti patērēto elektroenerģiju, ūdeni, 

kanalizāciju un sakariem; 

13.9.10. Būvniecības administratīvās inspekcijas un Būvuzrauga informēšanu, ja Darbi 

tiek veikti brīvdienās, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms darbu 

uzsākšanas; 

13.9.11. Izpildītājs paziņo Būvuzraugam par segto darbu uzrādīšanu 2 (divas) darba 

dienas pirms konstrukciju aizsegšanas. 

13.9.12. sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzētā Darba pabeigšanai 

un nodošanai Pasūtītājam Izpildītājs ir atbildīgs par visu Līguma izpildei 

nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām, 

celtnēm, projekta būvēm. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā 

Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem. Izpildītājs ir atbildīgs par tiem 

bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā Apakšuzņēmēju vainas 

dēļ. 

13.10. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darba veikšanu, 

Pasūtītājs ir atbildīgs par: 

13.10.1. Būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 

13.10.2. Inženierizpētes un/vai ekspertīzes nodrošināšanu; 

13.10.3. Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un izmaiņu 

savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu, tai skaitā būvatļaujas kopijas 

izsniegšanu; 

13.10.4. izmaiņu veikšanu Līguma dokumentos; 

13.10.5. pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma 

dokumentu prasībām; 

13.10.6. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu; 

13.10.7. Darba pieņemšanas kārtību; 

13.10.8. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

 

 

14. Līguma darbība 



12 

 

14.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

14.2. Līgumu var apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās 

vienošanās. 

14.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas 

pabeigšanas par to paziņojot Izpildītājam vienu mēnesi iepriekš, ja: 

14.3.1. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta Darbu izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām, un 

šī kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu vai normatīvo 

aktu noteikumiem dod Izpildītājam tiesības uz termiņa pagarinājumu; 

14.3.2. Darbs veikts, pārkāpjot Līgumā un ar to saistītos dokumentos noteikto, un arī 

pēc atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja 

Izpildītājs kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek 

apdraudēta Darba kvalitāte un izpildes termiņi; 

14.3.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu 

vai arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju; 

14.3.4. ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk nekā 3 (trīs) kalendāros mēnešus; 

14.3.5. ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei.  

14.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vienu mēnesi iepriekš par to 

paziņojot Pasūtītājam šādos gadījumos: 

14.4.1. ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā 

par 30 (trīsdesmit) dienām; 

14.4.2. ja Pasūtītājs nav savlaicīgi nodrošinājis Līgumā atrunātos pienākumus. 

14.5. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas pirms termiņa, Pasūtītājs 

apmaksā Izpildītājam uz Līguma izbeigšanas brīdi visus izpildītos darbus. 

14.6. Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes rezultātā un kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm vienpusēji 

atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) 

apmērā no līgumcenas. 

14.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas 

ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās 

parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir 

Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

14.8. Pārējās, Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā 

ar Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām un noteikumiem. 

 

15. Līguma grozīšana 

15.1. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā normatīvie 

tiesību akti, kas nav bijuši spēkā Līguma parakstīšanas brīdī, vai veikti normatīvo 

tiesību aktu grozījumi, tad Puses vienojas, ka tiek sastādīta vienošanās par Līguma 

grozījumiem. 

15.2. Ja tiek veiktas izmaiņas projekta dokumentācijā, Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā 

pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Darbos, to rezultātā. Pēc šāda pieprasījuma 

saņemšanas Izpildītājam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas 

veicamajos Darbos, to rezultātā. 

Izmaiņas nevar attiekties uz tām prasībām, kas sākotnēji ir noteiktas iepirkuma 

procedūras dokumentācijā. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtiskas izmaiņas 
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(vairāk kā 15%) Darbu apjomā, Izpildītāja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās 

izmaiņas, bet Izpildītājam šādā gadījumā ir tiesības uz Darbu izpildes kalendārā laika 

grafikā noteiktā termiņa pagarinājumu, par kuru Puses vienojas atsevišķi.  

Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka šī Līguma punkta noteikumi nav 

attiecināmi uz situācijām, kad izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Izpildītāja nepienācīgi 

veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu vai 

amatpersonu prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos gadījumos 

Izpildītājs nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Darbu izpildes 

termiņos un/vai atlīdzības apmērā. 

15.3. Ja Pasūtītājs samazina veicamo Darbu apjomu, attiecīgi samazinās arī Izpildītājam 

izmaksājamā atlīdzības summa, pēc šajā Līgumā un tā pielikumos iesniegtajā Izpildītāja 

piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā maina 

Darbu vai konstrukciju, materiālu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī tā veidus, 

risinājumus, un Izpildītājs jau ir veicis nepieciešamo materiālu vai iekārtu pasūtījumu, 

vai veicis atbilstošus Darbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāja prasībām, un šo izmaiņu 

rezultātā Darbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtītie materiāli vai 

iekārtas, vai izpildītie Darbi, bet Izpildītājam nav iespēju attiecīgos pasūtījumus atcelt 

jeb šāda atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs kompensē Izpildītājam izdevumus, 

kas saistīti ar iepriekšminēto konstrukciju, materiālu iegādi (ar nosacījumu, ka tie 

nodoti Pasūtītāja īpašumā) vai Darbu izpildi. 

 

16. Citi noteikumi 

16.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu 

punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā viena kalendārā mēneša laikā 

atrisinājumu nevar panākt, tad strīds var tikt nodots izšķiršanai Latvijas Republikas 

tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

16.2. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem 

nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt 

izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.  

16.3. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un 

neatņemama sastāvdaļa: 

16.3.1. Tehniskā specifikācija – 1.pielikums uz __ (...........) lapām. 

16.3.2. Projektēšanas uzdevums 2. Pielikums uz ___(...........) lapām. 

16.3.3. Darbu tāme – 3.pielikums uz __ (..........) lapām. 

16.3.4. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks – 4.pielikums uz __ (........) lapām. 

16.4. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____ (……) lapām, viens 

Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Ja Līgums tiks tulkots citā valodā, noteicošais 

ir teksts latviešu valodā. 

 

 

17. Pušu rekvizīti 

 Pasūtītājs Izpildītājs 

 Ventspils brīvostas pārvalde  

Nodokļu maksātāja 

reģ. numurs  
90000284085 
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Adrese Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601  

Bankas nosaukums   

Bankas kods   

Bankas konta Nr.   

 

Pušu paraksti: 

 

Pasūtītājs  

___________________________ 

Izpildītājs  

 ___________________________ 

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 

 
 


