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Nolikuma skaidrojumi Nr.2 

1.jautājums: 

Saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma nosacījumiem un Nolikuma pielikumu Nr.7, 

Pretendentam kvalifikācijas apliecināšanai ir jāpierāda, ka tā rīcībā un līguma izpildes 

laika periodā būs (kas pieder vai ir pieejami Pretendentam) peldošais celtnis ar celtspēju 

100t. 

Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai ir pietiekami, ja Pretendents iesniegs tikai minēto 

apliecinājumu, vai arī nepieciešams papildus iesniegt nodomu protokolu vai abpusēji 

parakstītu vienošanos ar peldošā celtņa īpašnieku, lai apliecinātu, ka minētā tehnika būs 

viņa rīcībā? 

 

Atbilde: 

Pretendentam jāiesniedz apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 7.pielikuma “Tehniskā 

piedāvājuma apliecinājuma veidlapa” 2.punktu (skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3): 

“ 2. <Pretendenta nosaukums> rīcībā un līguma izpildes laika periodā būs (kas pieder 

vai ir pieejami Pretendentam) peldošais celtnis ar celtspēju 100 t vai līdzvērtīgas 

celtspējas celtnis uz peldošas konstrukcijas. 

Ja Pretendentam nepieder peldošais celtnis ar celtspēju 100 t vai līdzvērtīgas celtspējas 

celtnis uz peldošas konstrukcijas, apliecinājumam jāpievieno dokumentāls pierādījums 

(celtņa īpašnieka apliecinājums vai nodomu protokola kopija, vai nomas līguma 

kopija), ka minētā tehnika iepirkuma līguma izpildes laikā būs Pretendenta rīcībā. 

(Nolikuma grozījumi Nr.3) 

 

 

Nolikuma skaidrojumi Nr.3 

1.jautājums: 

Darbu daudzumu saraksta ELT 2.kārta - Apgaismojuma kabeļu tīkli (materiāli) - 8.punktā, 

kā arī shēmā norādīta cinkota metāla montāžas kārba ar herm. vāku 400x300x130 mm, 5 

gab. Lokālā tāmē Nr.4 (ELT 2.kārta) nav šādas pozīcijas. 

Lūdzam sniegt skaidrojumu. 

 

Atbilde: 

Metāla montāžas kārba, kas iebetonējas betona apmalē, dota BK daļā lokālajā tāmē Nr.3 

pozīcija 4.8. 

 

Nolikuma skaidrojumi Nr.4 

1.jautājums: 

Saskaņā ar tehniskā projekta 2.sējuma rasējumu BK-4 “2.kārta Mola virsbūves 

apbetonējums jūras pusē” mola virsbūves 4.iecirknim nav paredzēti virsbūves 

apbetonēšanas darbi. Lūdzam apstiprināt, ka mola virsbūves 4. Iecirknim nepieciešams 

veikt tikai viļņu aizsargsienas betona virsmas remontu (4. Iecirknim nav dots 

šķērsgriezums). 
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Atbilde: 

Mola 4. iecirknim paredzēts tikai viļņu aizsargsienas betona virsmas remonts. 

Šķērsgriezums analogs griezumam, kas dots PK1+75. 

 

 

2.jautājums: 

Lūgums norādīt 4.iecirkņa viļņu aizsargsienas remonta apakšējo augstuma atzīmi. 

 

Atbilde: 

Viļņu aizsargsienas 4. iecirkņa remonta apakšas atzīme orientējoši +2.30m. Augstuma 

atzīme tiks precizēta pēc viļņu aizsargsienas atrakšanas. 

 

 

3.jautājums: 

Kur plānots uzglabāt 4. Iecirkņa labošanai atrakto smilti – spriežot pēc fotogrāfijām, 

apjoms ir liels. 

 

Atbilde: 

Skatīt specifikāciju punktu S2.1 „Veicot betona virsbūves atrakšanu smilti novietot blakus 

rakšanas vietai vai izmantot pagaidu piebērumam betonēšanas darbiem”. 

 

 

4.jautājums: 

Lūgums norādīt pa kādu maršrutu un ar kādu tehniku ir iespējams piekļūt darba zonai 

mola virsbūves pirmo 4 iecirkņu atrakšanas krasta nostiprināšanas darbu veikšanai. 

 

Atbilde: 

Piekļuvi darba zonai pirmajos 4 iecirkņu organizēt no esošā mola. Darbiem izmantot 

ekskavatoru, autoceltni. Citus piekļuves maršrutus risina būvuzņēmējs, izstrādājot darbu 

veikšanas projektu, ievērojot būvprojekta, tehnisko noteikumu un normatīvo aktu 

prasības. 

 

 

5.jautājums: 

Saskaņā ar tehniskā projekta 2.sējuma rasējumu BK – 4 “1.kārta Betona seguma 

atjaunošana” darbu daudzumu tabulā 5 pozīcijā Kabeļu kanāla izkalšana (80 m) apjoms 

norādīts 12 m3. Lūgums precizēt izkaļamā kanāla garumu un šķērsgriezuma izmērus. 

 

Atbilde: 

Kanāla garums 80m. Kanāla šķērsgriezuma izmērs precizējams atbilstoši esošo kabeļu 

cauruļu novietojumam, uzsākot kalšanu. 

 

 

6.jautājums: 

Lūdzam precizēt vai mola seguma / pamatnes nestspēja ir pietiekoša smagās tehnikas 

satiksmei. Kā arī lūdzam atsūtīt mola pasi (elektroniski) un norādīt mola un ielu seguma 

atjaunošanas prasības gadījumā, ja materiālu piegāde uz molu tiek organizēta no krasta ar 

autotransportu. 
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Atbilde: 

Mola pamatnes nestspēja ir pietiekama smagās tehnikas satiksmei, kas atbilst Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi” 2. pielikumam. Savukārt mola 

grants segumam nav pietiekama nestspēja, tāpēc būvprojektā ir paredzēts to atjaunot. 

Organizējot materiālu piegādi pa koplietošanas ceļiem, jārīkojas atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. 

Dienvidu mola pasi skatīt šo skaidrojumu pielikumā, kas pievienots šiem nolikuma 

skaidrojumiem. 

 

 

7.jautājums: 

Lūgums norādīt tuvākās elektrības pieslēgšanas vietas uz mola, kā arī to pieslēguma 

jaudu. 

 

Atbilde: 

Tuvākā pieslēguma vieta atrodas pie sadales KKM-2-21-003, kas atrodas pie betona 

sienas Dienvidu mola sākuma daļā. Sadales shēmu skatīt ELT rasējumā Nr.6. 

 

 

8.jautājums: 

Saskaņā tehniskā projekta 2. Sējuma rasējumu BK-1 “1.kārta Mola betona elementu 

krāvuma atjaunošana” virsmas sagatavošana ietver - esošā akmens materiāla norakšanu 

tetrapodu uzstādīšanas vietā līdz 1m dziļumam un noraktā materiāla pārvietošanu mola 

robežās, virsmas līdzināšanu, akmens materiāla iestrādāšanu spraugās starp tetrapodiem 

pēc terapodu uzstādīšanas. Savukārt saskaņā ar tehniskā projekta 4.sējuma specifikāciju 

punktu 3.6.5 S1.5 “Virsmas sagatavošana” papildus augstāk minētajam ir paredzēts 

“Virsma norokama ~0.3m zemāka par plānoto brauktuves seguma atzīmi. No noraktā 

materiāla jāatšķiro akmeņi ar izmēru >0.4m un jānovieto rindā gar brauktuves malu, lai 

mazinātu seguma noskalošanos”. Lūgums precizēt kādi darbi ir paredzēti lokālās tāmes 

Nr.1 pozīcijā Nr. 1.8 “Virsmas sagatavošana tetrapodu montāžai” un kur paredzēti drabi 

kas saistīti ar virsmas norakšanu ~0.3m zemāka par plānoto brauktuves seguma atzīmi ar 

atraktā materiāla šķirošanu. 

 

Atbilde: 

Tāmes pozīcija Nr. 1.8 ietver visus augstāk minētos darbus. Virsmas norakšana ~0.3m 

zemāk par plānoto brauktuves segumu paredzēta gar brauktuvi, savukārt teritorijā tālāk 

no brauktuves būs nepieciešams norakt nelīdzenumus (akmeņus) līdz 1m dziļumam. 

 

 

9.jautājums: 

Saskaņā ar konkursa “Ventspils brīvostas Dienvidu mola atjaunošana” nolikuma 

pielikumā Nr.7 “Tehniskā piedāvājuma apliecinājuma veidlapa”  Tehniskā piedāvājuma 

apliecinājuma punktā Nr. 2 norādīto  “<Pretendenta nosaukums> rīcībā un līguma 

izpildes laika periodā būs (kas pieder vai ir pieejami Pretendentam) peldošais celtnis ar 

celtspēju 100 t”. Lūgums precizēt  celtnis ar celtspēju 100 tonnas vai vairāk novietots uz 

pontona ar tauvošanās pāļiem arī tiks uzskatīts kā peldošais celtnis saskaņā ar augstāk 

minētā punkta Nr.2 definīciju. 

 

Atbilde: 

Jā, tas tiks uzskatīts par atbilstošu, ja spēs nodrošināt vajadzīgo celtspēju un būs drošs 

ekspluatācijas laikā (skatīt Nolikuma grozījumus Nr.3). 
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10.jautājums: 

Saskaņā ar  konkursa “Ventspils brīvostas Dienvidu mola atjaunošana” nolikuma 8. 

pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” punkta 4.3. apakšpunktiem 4.3.3. un 4.3.4. 

Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja Darba veikšanu ir 

kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā būtiski specifikāciju (tehnoloģiju, 

konstrukciju, materiālu), darba apjomu vai rasējumu grozījumi, vai neatbilstības, kas nav 

Izpildītāja projektētas vai radītas un Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski 

vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi. Lūdzam skaidrojumu 

par 4.3.3. punktā minētajiem gadījumiem, kā arī definēt 4.3.4. punktā minētos no 

ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgos nelabvēlīgos klimatiskos 

apstākļus, t.i., noteikt vēja ātruma, viļņu augstuma, gaisa temperatūras u.c. robežlielumus. 

 

Atbilde: 

Nolikuma 8. pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” 4.3.3.punktā darbu pabeigšanas 

laika pagarinājums iespējams, ja darba veikšanu ir kavējusies no Izpildītāja neatkarīgu 

apstākļu dēļ, tai skaitā būtisku specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), darba 

apjomu vai rasējumu grozījumi, vai neatbilstības, kas nav Izpildītāja projektētas vai 

radītas. 

Nolikuma 8. pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” 4.3.4.punktā darbu pabeigšanas 

laika pagarinājums iespējams, ja klimatiskie apstākļi ir būtiski atšķirīgi no ilggadējiem 

statistiski vidējiem rādījumiem Ventspilī, kas tieši ietekmē konkrētus veicamos darbus 

attiecīgajā laika periodā. Par katru būtisku gadījumu tiks lemts atsevišķi līguma izpildes 

laikā. 

 

 

 

11.jautājums: 

Lūdzam norādīt pie kādiem līguma projektā uzskaitītajiem darba veikšanas kavējumiem 

attiecas laika apstākļi, pie kuriem mehānismu (celtņi, pontoni, baržas, ekskavatori u.c.) 

darbs saskaņā ar mehānisma ražotāja instrukcijām no ekspluatācijas un darba drošības 

apsvērumiem ir aizliegts. 

 

Atbilde: 

Pretendentam jāizvēlas tādas iekārtas un mehānismi, kas paredzēti darbam tādos vidējos 

meteoroloģiskos un klimatiskos apstākļos Ventspilī, kādi būs attiecīgajā darbu veikšanas 

laika periodā.  

 

 

12.jautājums: 

Nolikuma 55.5. apakšpunktā ir noteikts, ka, lai apliecinātu atbilstību dalības 

nosacījumiem iepirkuma procedūrā un atbilstību Pretendentu atlases prasībām, 

Pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība) jāiesniedz apliecinājums, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums par 

pēdējiem 3 (trīs) gadiem (2014. - 2017.gads) būvniecībā ir vismaz 5 000 000 EUR (pieci 

miljoni euro), neskaitot PVN. Lūdzam precizēt, vai, lai apliecinātu atbilstību šai prasībai, 

Pretendentam (un katram personu apvienības dalībniekam), papildus pašrocīgi sastādītam 

un atbildīgās amatpersonas parakstītam apliecinājumam, ir jāiesniedz arī dokumenti, kas 

apliecinātu šo informāciju (piemēram, gada pārskati, bilances, grāmatvedības izziņas 

u.tml.). 
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Atbilde: 

Saskaņā ar Nolikuma 55.5.punktu, Pretendentam jāiesniedz tikai apliecinājums par 

Pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu (apliecinājumā jānorāda arī faktiskais finanšu 

apgrozījums būvniecībā par katru gadu). 

 

 

 

13.jautājums: 

Ar Nolikuma grozījumu Nr.2, kas 12.10.2017.g. tika publicēti Ventspils brīvostas 

pārvaldes mājas lapā, Nolikuma 48. punkts tika papildināts ar 48.7.apakšpunktu sekojošā 

redakcijā: “Līguma izpildes laikā Pretendenta rīcībā jābūt sertificētam speciālistam 

elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā”. Lūdzam paskaidrot: 

- vai šim speciālistam ir jābūt iekļautam Pretendenta piedāvāto speciālistu - būvdarbu 

vadītāju sarakstā (kurš Pretendentam ir jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 

55.7.apakšpunktu); 

- vai Pretendentam papildus ir jāiesniedz Nolikuma 55.8.1., 55.8.2. un 55.8.3. 

apakšpunktos norādītos dokumentus par šo speciālistu;  

- vai šim speciālistam jābūt iekļautam līguma organizācijas shēmā un aprakstā, saskaņā ar 

Nolikumā 59.5.1. apakšpunktu.  

 

Atbilde: 

Sertificētam speciālistam elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā ir jābūt iekļautam: 

1. Pretendenta piedāvāto speciālistu - būvdarbu vadītāju sarakstā (saskaņā ar Nolikuma 

55.7.apakšpunktu); 

1.1. klāt jāpievieno būvprakses sertifikātu kopijas un Pretendenta piedāvātā 

speciālista parakstīts CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar nolikuma 

5.pielikumu; 

1.2. nav jāpievieno būvvaldē reģistrētu būvdarbu vadītāju saistību rakstu apliecinātas 

kopijas par kvalifikācijā uzrādītajiem objektiem; 

2. līguma organizācijas shēmā un aprakstā (saskaņā ar Nolikuma 59.5.1. apakšpunktu). 

 


