[image: ]


APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2018.gada 05.jūnija
Iepirkumu komisijas sēdē





ATKLĀTĀ KONKURSA

„ Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2018.gadā – Durbes ielas pārbūve, Ventspilī”

iepirkuma identifikācijas 
Nr. VBOP 2018/ 81 KF


NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.2







[bookmark: _Hlk506896304]Ventspils, 2018.gads

1. [bookmark: _Hlk515978100]Izteikt Nolikuma 2.6.punktu šādā redakcijā:
“2.6. Iepirkuma izpildes termiņš:
	Objekta nosaukums
	Plānotais Būvdarbu uzsākšanas laiks
	Būvdarbu 
izpildes laiks

	Durbes ielas pārbūve, Ventspilī
	2018.gada jūlijs
	 180 kalendārās dienas*


*neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu
1.1.1. nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par Apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža;
1.1.2. būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā;
1.1.3. fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu;
1.1.4. ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.”


2. [bookmark: _Hlk515978143]Izteikt Nolikuma 3.2.punktu šādā redakcijā:
“2.6. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, un EIS www.eis.gov.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2018.gada 25.jūnija plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.”


3. Izteikt Nolikuma 13.1.punktu šādā redakcijā:
“13.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 25.jūnija plkst. 1000 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
13.1. 
13.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas;
13.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).”


4. [bookmark: _Hlk515978295]Izteikt Nolikuma 13.2.punktu šādā redakcijā:
“13.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi, piedāvājumi, kas tiks nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti sekretārei līdz 2018.gada 25.jūnija vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.”


5. Izteikt Nolikuma 13.4.punktu šādā redakcijā:
[bookmark: _GoBack]“13.4. Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2018.gada 25.jūnijā plkst. 1000. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pretendents var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē.”

6. Izteikt Nolikuma 8.pielikumu “Iepirkuma līguma projekts” 4.1.punktu šādā redakcijā:
“4.1. Izpildītājam Darbs objektā jāuzsāk un jāpabeidz:
	Objekta nosaukums
	Plānotais Būvdarbu uzsākšanas laiks
	Būvdarbu 
izpildes laiks

	Durbes ielas pārbūve, Ventspilī
	2018.gada jūlijs
	 180 kalendārās dienas*


*neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu
Izpildītājam jānodrošina sekojošais:
4.1.1. Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par Apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises un maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma Līguma parakstīšanas brīža.
4.1.2. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.
4.1.3. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu
4.1.4. Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.”


7. Izteikt Nolikuma 9.pielikumu “Būvdarbu apjomu tabulas” jaunā redakcijā, kas tiek pievienots šiem Nolikuma grozījumiem Nr.2 (skatīt lokālo tāmi Nr.1 “Teritorijas sadaļas izbūve” pozīciju Nr.66 “Atdalošais ģeotekstils ar stiepes stiprību 15kN/m” un pozīciju Nr.67 “Salizturīgas kārtas izbūve 50 cm biezumā”).
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