

ATKLĀTĀ KONKURSA

„Autotransporta stāvlaukuma būvniecība K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī”

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2013/99**

NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr.1

Ventspils, 2013.gads

1. Izteikt Nolikuma pielikumu Nr.8 (Būvdarbu tāmju veidlapas) jaunā redakcijā saskaņā ar šiem nolikuma grozījumiem pievienoto redakciju.

BŪVDARBU TĀMES VEIDLAPAS

Objekta tāmju kopsavilkums

Būves nosaukums: Autotransporta stāvlaukuma būvniecība K.Valdemāra ielā 24, Ventspīlī

Kopējā darbietlība:

c.st.

Tāmes izmaksas:

Ls

Tāmes Nr.	Lokālās tāmes nosaukums	Tāmes izmaksas, Ls	Tai skaitā			Darbietlība, c.st.
			Darba alga, Ls	Materiāli, Ls	Mehānismi, Ls	
1.	GT daļa					
2.	UKT daļa					
3.	ELT daļa					
KOPĀ:						
Virsziedumi (..... %)						
Peļņa (..... %)						
Darba devēja sociālais nodoklis (24,9%)						
PAVISAM KOPĀ:						
Pasūtītāja rezerve 5%						
LĪGUMCENA KOPĀ:						

Sastādīja

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

Autotransporta stāvlaukuma būvniecība K. Valdemāra ielā 24, Ventspili

[illegible]

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)
2.2.10		Pieslēgums esošai kanalizācijai (materiālu un iebūves dzilumu precizēt pirms darbu uzsākšanas)	gab.	4											
2.3.		<i>Esošo kabeļtīklu aizsardzība</i>													
2.3.1		Precizēt esošo kabeļu, apvalkcauruļu novietojumu šķērsošanas vietās, atklot pirms būvdarbu uzsākšanas.	vietas	2											
2.3.2		Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcauruli un nostiprinot pār tranšeju pārliktu siju	m	4											
2.4.		<i>Demonitāžas darbi</i>													
2.4.1		Esošā sadzīves kanalizācijas demontāža projektējamo ŪKT tīklu darbu zonā	m	110											
2.4.2		Esošo dzelzsbetona aku demontāža (h=2m)	gab.	10											
2.4.3		Esošas platismas skatakas (h=2.66m)	gab.	1											
2.4.4		Esošas platismas kanalizācijas cauruļvada gala noslēgšana ar aizbāzni D200mm	gab.	1											
2.4.5		Būvgružu transportēšana uz atbērtni	t	30											
		ŪKT KOPĀ:													

Sastādīja: _____

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nr.p.k	Darba nosaukums	Tips	Mēra vienība	Daudzums	Piezīmes	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
						Laika norma (c/h)	Darba samaksas līkme (Ls/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Kopā (Ls)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Ls)	Materiali (Ls)	Mehānismi (Ls)	Summa (Ls)

Sastādīja: _____