IEPIRKUMA LIGUMS Nr. 6.1.1.0/17/1/003-6

2018.gada 31.augusta,
Ventspilt

Ventspils brivostas parvalde tas parvaldnieka Imanta Sarmula persona, turpmak - Pasiititajs, kurs
darbojas uz Ventspils brivostas parvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un AS “BMGS” tas
valdes priekSsédetajas Svetlanas Afanasjevas persona, kura darbojas uz statiitu pamata, turpmak
- Izpilditajs, no otras puses, abas puses turpmak kopa - Puses un katra atseviski Puse,
pamatojoties uz iepirkuma procediiras ar identifikacijas Nr. VBOP 2018/98 KF (turpmak —
lepirkums) rezultatiem un Izpilditaja iesniegto piedavajumu, noslédz $adu ligumu (turpmak -
Ligums).

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

1. Liguma priekSmets

Pastititajs pasiita un Izpilditajs apnemas veikt Ventspils brivostas Krasta nostiprinajuma
parbiivi Dienvidu mola 5 (turpmak - Darbs).

Darbs tiks veikts un finanséts projekta ietvaros, kura realizacija notiek saskana ar darbibas
programmas ,,Izaugsme un nodarbinatiba” 6.1.1. specifiska atbalsta m&rka “Palielinat lielo
ostu drosibas Itmeni un uzlabot transporta tikla mobilitati” ietvaros.

Izpildot Darbu, Izpilditajs ievéro Pasititaja prasibas, Liguma un ta pielikumos, kas ir
Liguma neatpemama sastavdala, ieklautos noteikumus un Latvijas Republika speka esoSos
normativos aktus un standartus.

2. Liguma lietotie termini

Objekts — Darba tiesa izpildes vieta.
Dienas — kalendaras dienas, ja Liguma teksta nav atrunats savadak.

Defekts — jebkura Darba dala, kas nav izpildita saskana ar Ligumu, buvprojektu un
Latvijas Republikas normativo aktu prasibam.

ApakSuznémejs — persona, kas slédz ligumu ar Izpilditaju par noteiktas Darba dalas
veikSanu.

Garantijas termins — laika posms, kas sakas no Objekta pienemsanas ekspluatacija datuma,
un kura Izpilditajam ir pienakums par saviem lidzekliem un ar saviem materialiem noverst
konstatetos Defektus Pasiititaja noteiktaja termina.

Bivuzraugs — Pasiititaja noligta personas, kura Pasutitaja varda veic Darba izpildes
uzraudzibu un ir tiesiga tiesibu aktu vai Liguma noteikumu neievéro$anas gadijuma apturét
Darba izpildi Iidz trikumu novérSanai. Biivuzraugs veic biivuzraudzibu saskana ar
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 ,, Visparigie bavnoteikumi”,
Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr. 253 “AtseviSku inZenierbiivju
biivnoteikumi” un citiem piemérojamiem Latvijas Republikas tiesibu aktiem. Liguma
lietotie termini interpret€jami saskana ar Biivniecibas likuma un Visparigajos
biivnoteikumos sniegtajiem terminu skaidrojumiem.

Autoruzraugs — Pasiititaja noligta persona, kura nodroSina biivprojekta autora tiesibas
istenot biuivprojekta autentisku realizaciju daba, nepielaujot biivniecibas dalibnieku
patvaligas atkapes no akceptéta biivprojekta, ka ar1 saistoSo normativo aktu un standartu
parkapumus biivdarbu gaita. Autoruzraudziba tiek veikta saskana ar Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 ,, Visparigie buivnoteikumi”, Ministru kabineta
2017.gada 9.maija noteikumiem Nr. 253 “Atsevisku inzenierbiivju biivnoteikumi” un
citiem piemé&rojamiem Latvijas Republikas tiesibu aktiem. Liguma lietotie termini
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2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

interpretéjami saskana ar Buvniecibas likuma un Visparigajos biivnoteikumos sniegtajiem
terminu skaidrojumiem.

Biivdarbu vaditajs — biivspecialists, kuru iec€lis galvenais biivdarbu veicgjs (Izpilditajs) vai
atsevisku biivdarbu veicgjs (Apaksuznéméjs) un kura pienakums ir nodrosinat baivdarbu
izpildi atbilstosi buvprojektam, ka ar1 ieverot citus biivniecibu reglament&joSus normativos
aktus un buvizstradajumu izmanto$anai noteiktas tehnologijas.

Biivprojekta izstradatajs — biivspecialists vai buvkomersants, kas uz rakstveida vienoSanas
pamata turpina buvprojekta izstradi atbilstos$i buvatlauja ieklautajiem projektéSanas
nosacijumiem.

3. Ligumcena

Par Darba izpildi kvalitativi, pilna apjoma un atbilstoS§i Liguma nosacijumiem Pasiititajs
samaksa Izpilditajam ligumcena 1°417°118.50 EUR (viens miljons cetri simti
septinpadsmit tiiksto$i viens simts astonppadsmit euro un 50 euro centi) (turpmak — Liguma
summa) apmera.

Pievienotas vértibas nodokli par biivdarbiem pieméro saskana ar Pievienotas vértibas
nodok]a likuma 142.panta noteikto kartibu.

Péc Liguma parakstiSanas, avansa rékina un bankas vai apdroSinasanas sabiedribas
bezierunu avansa garantijas, atbilstoSas Pasiititaja prasibam un neatsaucamas, sanemsanas
Pasiititajs 45 (Cetrdesmit piecu) darba dienu laika samaksa Izpilditajam avansu 50%
(piecdesmit procentu) apméra no 3.1.punkta minétas Liguma summas, tas ir 708°559.25
EUR (septini simti astoni tikstosi pieci simti piecdesmit devini euro un 25 euro centi).

Ja Liguma izpildes laika rodas papildus darbi, tad to finans€Sana tiek veikta Pusém

vienojoties, no Pasititaja finansu rezerves.

Liguma izpildes laika Pasiititajs nepiecieSamibas gadijumos Latvijas Republikas

normativajos aktos noteiktaja kartiba paredz izmantot Pasititaja rezervi 15% (piecpadsmit

procentu) apméra no Izpilditaja noraditas ligumsummas $adiem biivdarbiem:

3.4.1.tadu papildus darbu izmaksu segSanai, kas jau sakotn&ji bija ieklauti §1 iepirkuma
buvprojekta un biivdarbu apjomu tabulas noraditi So darbu apjomi, par kuriem bija
rikota iepirkuma procediira, bet So biivdarbu faktiskos apjomus nebija iesp&jams
precizi uzmérit vai noteikt. So darbu izmaksu aprekinos par pamatu tiks nemtas
Izpilditaja piedavatas vienibu cenas darbiem, materialiem, mehanismiem, laika
normas un likmes, pieskaitamas izmaksas;

3.4.2.tadu darbu izmaksu segSanai, ko nepiecieSams veikt, nemot veéra konstatétas kltidas
buvprojekta, geodéziska un/vai topografiska izpété/uzmerisana, inzenierizp&té un
kas sakotn&ji netika ieklauti §is iepirkuma procediiras dokumentos un nebija
noraditi to apjomi, par kuriem nebija rikota iepirkuma procedira;

3.4.3.neparedzeto darbu izmaksu segSanai, kas sakotngji netika ieklauti $is iepirkuma
procediiras dokumentos un nebija noraditi to apjomi, par kuriem nebija rikota
iepirkuma procediira, jo nebija iesp€jams konstatet vai iepriekS paredz€t So darbu
nepiecie$amibu. So darbu izmaksu aprékinos par pamatu tiks nemtas Izpilditaja
piedavatas pieskaitamas izmaksas uz neparedz€to darbu konstatacijas bridi
atbilstoSas tirgus cenas darbiem, materialiem, mehanismiem, darba laika normas. Ja
Izpilditajs ar nodomu vai neuzmanibas del bis kladijies darbu, darbaspéka vai citu
izmaksu aprékinos, papildus izdevumi netiks apmaksati.

Par neparedzetiem darbiem tiks atziti un apmaksati tikai tie darbi, kas nav paredzeti Darbu
tames un biivprojektos, bet kas atklasies Liguma izpildes laika un ieprieks$ nebija iesp&ams
konstateét vai paredzeét Sadu darbu nepiecieSamibu. Ja Izpilditajs ar nodomu vai
neuzmanibas dél bis kltudijies darbu, biivmaterialu vai buvizstradajumu cenu, darbaspéka
vai citu izmaksu aprékinos, papildus izdevumi netiks apmaksati.



3.6. Aizvietot materialus, izstradajumus un iekartas ar ekvivalentiem Izpilditajs drikst tikai ar
Pasiititaja rakstveida piekriSanu.
4. Darba izpildes termini
4.1. Izpilditajam Darbs objekta jauzsak un japabeidz:
. Planotais Blivdarbu Biaivdarbu
Objekta nosaukums . . .
uzsak$anas datums izpildes laiks

V_ent_s pils ]?HVO.StaS Kra_lSta nostiprinajuma 2018.gada septembris 11 ménesu laika
parbiive Dienvidu mola 5

Izpilditajam janodroSina sekojosais:

4.2.

4.1.1. NepiecieSamie dokumenti, kas attiecas uz buvdarbu izpilditaju, biivdarbu
uzsakSanas nosacljumu izpildei (t.sk. dokumenti par ApakSuznéméjiem,
sertifikati, civiltiesiskas un buvniecibas visu risku apdro§inasanas polises un
maksajuma uzdevumi par polisém u.c.) jaiesniedz 10 (desmit) kalendaro dienu
laika no iepirkuma Liguma parakstiSanas briza.

4.1.2.  Biavdarbi jauzsak 10 (desmit) kalendaro dienu laika p&c atzimes sanemsanas par

biivdarbu uzsaksanas nosacijumu izpildi buvatlauja.

4.1.3.  Fiziska darbu uzsaksana un pabeigSana tiek fiks€ta, sastadot attiecigu aktu.

4.1.4. Ar objekta pienemsSanu ekspluatacija saistita dokumentacija jasagatavo un

janodod Pasutitajam 60 (seSdesmit) kalendaro dienu laika péc biivdarbu
pabeigSanas, tai skaita jasagatavo krasta nostiprinajuma tehniska pase.

Pasititajs ir gatavs ar Objekta nodoSanas — pienemsanas aktu nodot Objektu Izpilditajam,

t.sk. atbildibu par to un uzturéSanu akta noteikta apjoma, 5 (piecu) kalendaro dienu laika péc
Liguma abu PuSu parakstiSanas.

4.3.

5.1.

5.2.
5.3.

Izpilditajs ir tiesigs sanemt Darba pabeigSanas laika pagarinajumu, ja:

4.3.1. Pasufitajs liedz piekliSanu Objektam p&c Liguma 4.2. punkta minéta Objekta
nodosanas — pienemsanas datuma.

4.3.2. Pasititajs vai Blivuzraugs ir kavejis vai apturgjis Darba veikSanu no Izpilditaja
neatkarigu iemeslu de].

4.3.3. Darba veikSanu ir kavejusi no Izpilditaja neatkarigi apstakli, tai skaita butiski
specifikaciju (tehnologiju, konstrukciju, materialu), darba apjomu vai ras€jumu
grozijumi, vai neatbilstibas, kas nav Izpilditaja projekt€tas vai raditas.

4.3.4. Darba veikSanu ir kav&jusi no ilggadgjiem statistiski vid&jiem raditajiem butiski
atSkirigi nelabveligi klimatiskie apstak]i.

5. Maksajumu kartiba un dokumenti

Pasiititajs veic avansa maksajumu 45 (Cetrdesmit piecu) darba dienu laika no Liguma
parakstiSanas, avansa rékina un avansa garantijas (Seit un turpmak neatkarigi no garantijas
veida ar garantiju ir saprotama Pasiititaja prasibam atbilstosa pirma pieprasijuma, bezierunu,
neatsaucama bankas garantija vai apdroSinaSanas sabiedribas izsniegta polise, kas atbilst
Pasiititaja prasibam un nosacijumu zina ir ekvivalenta bankas izsniegtai garantijai), kas
sastadita saskana ar Liguma 11.1., 11.2. un 11.3. punkta nosacijumiem, sanemsanas.

Avansa atmaksu veic proporcionali Darba izpildei.

Avansa garantija ir speka lidz avansa dzeéSanas bridim. Avansa garantijas summa var tikt
samazinata proporcionali avansa dz€Sanai, atskaitot to no Izpilditaja izrakstitajos rékinos
minétajam summam. Avansa dz&€Sanu drikst uzsakt ar bridi, kad Darba izpilde sasniegusi




5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

40% (Cetrdesmit procentus) no ligumcenas. Avansa dzéSanu veic proporcionali Darba
izpildei.

Izpilditajs 5 (piecu) dienu laika péc kalendara ménesa beigam iesniedz Biivuzraugam aktu
par iepriek$gja perioda izpildito Darba dalu, aktualiz&tu planoto naudas pliismas grafiku pa
meéneSiem visam biivniecibas periodam un, ja nepiecieSams, neparedz&tu problému un risku
aprakstu. Buvuzraugs parbauda Izpilditaja iesniegto aktu 7 (septinu) dienu laika péc ta
sanems$anas, to apstiprina vai dod rikojumu veikt labojumus un atdod Izpilditajam.
Izpilditajs iesniedz Pasiititajam Biivuzrauga apstiprinatu aktu un rékinu 4 (Cetros)
eksemplaros (turpmak — Samaksas dokumenti).

Liguma paredzetais katras izpildes maksajums tiek veikts 30 (trisdesmit) darba dienu laika
no briza, kad Pastititajs ir sanémis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus par objektu.
P&dgjo aktu par ieprieksgja perioda izpildito Darba dalu Inzenieris/Biivuzraugs apstiprina
7 (septinu) dienu laika péc Darba nodosanai — pienemsanai nepiecieSamo Darba kvalitates
parbauzu rezultatu sanemsanas.

Buvdarbu laika lidz Objekta nodoSanai ekspluatacija un garantijas laika garantijas
iesniegSanai liguma saistibas tiek garanttas ar ieturéjuma naudu - no katra akta izpildito
darbu samaksas (ieskaitot PVN) Pasititajs uz laiku ietur 10% (desmit procentus). 50
(piecdesmit) % no ietur€juma summas Izpilditajam izmaksa 30 (trisdesmit) dienu laika péc
Objekta piepemSanas ekspluatacija. AtlikuSos 50% ietur§juma summas izmaksa péc
bezierunu Garantijas laika garantijas iesniegSanas un attieciga rékina sanems$anas 30
(trisdesmit) dienu laika. Garantija tiek iesniegta par §1 Liguma 1.1.punkta min&ta objekta 30
(trisdesmit) kalendaro dienu laika p&c attieciga objekta pienemsSanas ekspluatacija akta
apstiprinasanas.

Ligumsodu un tieSos zaud&jumus Izpilditajs atmaksa Pasiititajam vai Pasititajs atskaita
no Izpilditajam paredzeta maksajuma.

Ja ieprieks€jos aktos par izpildito Darba dalu tiek atklatas neprecizitates, tas jalabo
nakamaja akta par izpildito Darba dalu.

5.10. Darbu apjomi var tikt samazinati, ja Darba izpildes gaita atklajas, ka Liguma tames

noraditaja apjoma tos veikt nav nepiecieSams. Sajos gadijumos norékini par izpilditajiem
darbiem notiek péc faktiskas izpildes.

5.11. Liguma saistibas garantijas laika tiek garantétas ar garantijas laika bankas vai

apdroSinaSanas sabiedribas garantiju, kas sastadita saskapa ar Liguma 11.5.punkta
nosactfjumiem.

5.12. Sarakstes dokumentos, biivlaukuma aktos, tamés, Darba izpildes aktos, rékinos janorada

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

KF projekta identifikacijas Nr. 6.1.1.0/17/1/003 — 6.
6. Darba vadibas apspriedes

Biivuzraugs riko un vada Darba vadibas sanaksmes, kuras piedalas Pasutitaja un Izpilditaja
parstavji, atbildigais biivdarbu vaditajs, blivinZenieris, biivuzraugs, projekta vaditajs, ka ar1
citi tre$as puses parstavji, kurus Pasiititajs vai Izpilditajs vélas uzaicinat.

Darba vadibas sanaksmes sasaucamas péc vajadzibas, bet ne retak ka vienu reizi nedéla
Darba izpildes laika, ja Puses Darba izpildes laikd nav 1@émuSas savadak. Pirma Darba
vadibas sanaksmes sasaucama ne vélak ka 3 (tris) dienas pirms Darba uzsaksanas. Darba
sanaksme ir japiedalas Izpilditajam.

Darba vadibas sanaksmés jaizskata ar Darba izpildi saistitds problémas, neatbilstibas,
organizatoriskie un kvalitates jautajumi u.c.

Izpilditajs nodroSina telpas un aprikojumu Darba vadibas sanaksmju rikoSanai.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

7. Pazinojumi un informéSana

Par visiem apstakliem, kas ietekm& Darbu izpildi, tai skaita negativi ietekmé to kvalitati,

palielina Darba izmaksas vai aizkavé Darba izpildi, Izpilditajs nekavéjoties, bet ne vélak ka

3 (tr1s) dienu laika no briza, kad par Sadiem apstakliem tam kluvis zinams, informée

Pasititaju.

Katrai Pusei ir pienakums nekavégjoties vai pec iespejas 1saka laika pazinot otrai Pusei par

iespgjamam izmainam vai apstakliem, kurus ta paredz grozit vai spiesta radit no jauna un

kuri var negativi ietekmét darbu kvalitati, izmainit ligumcenu vai Darba veikSanas laiku,

bet ne velak ka 3 (tr1s) dienu laika no dienas, kad par $sadiem apstakliem ir kluvis zinams.

Izpilditajam nekav€joties jainformé Pasiititajs, ja tiek konstateti sadi apstakli:

7.3.1. Liguma dokumentos dotie dati atSkiras no faktiskajiem apstakliem,;

7.3.2. Liguma dokumenti ir nepilnigi vai kludaini, sagatavoti ta, ka Darba veikSana
atbilstosi tiem, kadai no Pusém biitu, neiesp&jama,

7.3.3. Liguma izpildei nozimigi apstakli ir mainijusies vai radusies jauni.

Pasiititajam ne vélak ka 30 (trisdesmit) dienu laika no konstatacijas jazino Izpilditajam par

Darba veikSanas laika konstatétiem Defektiem, ja tadi tiek konstatéti.

8. Liguma izpilde iesaistitais personals, apakSuznémeéji un to nomaina

Darba veikSanai Izpilditajs iesaista sava piedavajuma noradito personalu (specialistus) un
ApakSuznémgejus. Izpilditajs ir atbildigs par sava personala (specialistu) un ApaksSuzneémeju
veikta darba atbilstibu §1 Liguma prasibam.

Personala un/vai apakSuznémeéju, par kuriem Izpilditajs informégjis Pasiititaju, un/vai uz kuru
iespgjam balstijies, lai apliecinatu, ka to kvalifikacija atbilst dalibas pazinojuma un
iepirkuma procediiras dokumentos noteiktajam prasibam, nomaina vai jauna personala
un/vai apakSuzneéméju iesaistiSana drikst notikt tikai ar Pasufitaja rakstveida piekriSanu.
Piedavata persondla un apakSuznéméju kvalifikacijai jaatbilst Iepirkuma procediiras
dokumentos definétajam prasibam un uz apakSuzn€méju nedrikst bat attiecinami
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzgju iepirkumu likuma 48.pantd mingtie izslégSanas
nosacijumi. Personala un/vai apakSuznémeéju nomainu izskata un izverté Ventspils brivostas
parvaldes iepirkumu komisija 3 (tris) darba dienu laika p&c visu nepiecieSamo dokumentu
no Izpilditaja sanemsanas.

9. PuSu tiesibas un pienakumi

Izpilditajs apnemas nodroSinat Darba izpildi Liguma noteiktaja termina un kartiba, atbilstosa
kvalitate, ieverojot iepirkuma dokumentu un izstradata biivprojekta prasibas, speka esosus
blivnormativus un standartus, darba droSibas un tehniskas normas, ka art uzturot Objektu
atbilstosa kartiba. Nododot Objektu Pasttitajam, Izpilditajs nodod visu izpilddokumentaciju
par Liguma priekSmetu un visus nepiecieSamos atzinumus par izpilditajiem darbiem.

Izpilditaja pienakums ir katru ménesi lidz 30.datumam, vai lidz nakamajai darba dienai, ja
30.datums sakrit ar brivdienu, iesniegt Pasiititajam fotografijas vai shémas (elektroniski) ar
paveikto darbu fiksaciju.

Pusém ir pienakums nodro§inat savu parstavju piedaliSanos Darba vadibas sanaksmés, kuras
laiku un vietu Puses ieprieks saskano. Ja kadas personas neieraSanas rezultata rodas Liguma
izpildes kavejumi vai trauc€jumi, par tiem atbild ta Puse, kuras intereses $1 persona parstav.
Pasiititaja pienakums ir nodro$inat maksajumu veikSanu Liguma noraditajos terminos un
kartiba, ka arT nodrosinat savlaicigu dokumentu iesniegSanu Ventspils pilsétas domes
Biivniecibas administrativaja inspekcija, lai tiktu veikta atzime buvatlauja par biivdarbu
uzsakSanas nosacijumu izpildi.



9.5. Izpilditaja pienakums ir pirms ligumu noslégSanas ar ApakSuznémejiem, ieverot Liguma 8.
sadalu.

9.6. Izpilditajam janodroSina bivinspektora, ugunsdzesibas un glabSanas dienesta parstavju,
Pasiititaja vai jebkuras vina pilnvarotas personas piekltisana Objektam vai vietam, kuras tiek
veikti ar Ligumu saistitie darbi.

9.7. Akti, kas tiek sastaditi saskana ar Ligumu, janoformé rakstveida. Par rakstveida aktu jebkura
gadijuma uzskatami ar1 zinojumi un rikojumi, kas fikséti Darba vadibas sanaksmju
protokolos, autoruzraudzibas vai buvdarbu zurnala. Ja tas ir nepiecieSams, tad péc aktu
sastadiSanas Puses vienojas par Darba pabeigsanas laika grafika un/vai izmaksu izmainam.

9.8. Izpilditajs saskana ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem atbild par visiem tieSajiem
zaudeéjumiem Pasiititajam un treSajam personam, kas raduSies Liguma neizpildes vai
nepienacigas izpildes del.

9.9. Izpilditajam ir pienakums informét Pasiititaju par prasibam, tiesvedibu un zaudejumiem, kas
attiecas uz Izpilditaju, ne velak ka 30 (trisdesmit) dienu laika no min€to gadijjumu iestasanas
briza.

9.10. Ja Darbs nav izpildits atbilstosi Liguma noteikumiem Izpilditaja vainas dgl, Izpilditajs
par saviem lidzekliem, péc pirma Pasiititaja pieprasijuma un Pasiititaja noteiktaja sapratiga
termina novers trikumus, nepilnibas vai neatbilstibu Darba izpild€. Ja tehnologisku iemeslu
del trikumu, nepilnibu vai neatbilstibu noverSanai ir nepiecieSams ilgaks termins, neka
Pasititaja noteiktais, Puses vienojas par citu terminu atbilstosi tehnologiskajam prasibam.

9.11. Pasiititajam un Izpilditajam kopigi janoverte veikto darbu apjoms, veicot nepiecieSamos
mérfjjumus. Me&rijumi jaizpilda atbilstosi tehnologiska procesa prakses prasibam.

9.12. Ja kada no Pusém veic mérjjumus, lai parbauditu otras Puses zinojumu pareizibu, bet
parbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses zinojums atbilst Tstenibai, tad izdevumus
atmaksa parbaudes ierosinatajs. Ja parbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses zinojums
neatbilst 1stenibai, tad izdevumus atmaksa §1 zinojuma sniedzgjs.

10. Apdrosinasana

10.1. Visa Darba veikSanas laika un Iidz visa Darba pabeigSanai un nodoSanai Pasiititajam,
Izpilditajam ir janodroSina biivdarbu veicgja un buvspecialistu civiltiesiskas apdroSinaSanas
apdroSinasanu visu biivdarbu un garantijas laiku (noradot objekta nosaukumu un iepirkuma
procediiras identifikacijas numuru). Sakotng€jam ligumam jabiit ne mazak ka uz 5 (pieciem)
gadiem. ApdroSinasanas limits — ne mazaks ka 10% (desmit procenti) no ligumcenas.
Biivspecialistu pasrisks — 1000 EUR (viens tiikstotis euro). ApdroSinasanas ligums janoslédz
atbilsto§i Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 , Noteikumi par
biivspecialistu un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu”.
Civiltiesiskas apdroSinaSanas polises un maksajuma uzdevumi par apdroSinaSanas prémijas
samaksu lzpilditajs iesniedz Pasutitajam 10 (desmit) darba dienu laika péc Liguma
parakstiSanas.

10.2. Ja buvdarbus viena biuivobjekta veic divi biivdarbu veicgji vai vairak, biivdarbu veicgja
civiltiesiskas atbildibas apdroSinasana attiecas uz galveno biivdarbu veicgju. Galvenais
buvdarbu veicgjs apdroSina atbildibu par zaud€jumiem, ko izraisa galvenais biivdarbu
veicgjs un piesaistitie apakSuznemé;ji.

10.3. Videi nodarito zaudgjumu atbildibas apakslimits polisés ir 25 % (divdesmit pieci
procenti) no kopgja atbildibas limita.

10.4. Darbu Objekta nedrikst veikt bez Liguma slégSanas bridi speka esoSajos normativajos
aktos noteiktas civiltiesiskas atbildibas obligatas apdroSinasanas.

10.5. Ja noslégta apdroSinasanas liguma termins tuvojas beigam, bet Darbi vai garantijas
termin$ vél turpinas, Izpilditajam ir pienakums pirms speka esos$a apdroSinasanas liguma
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darbibas beigam, iesniegt Pasttitajam jaunu apdroSinasanas ligumu (kura noteikti tadi pasi
apdroSinasanas nosacfjumi ka iepriek$€ja apdroSinasanas liguma) ar beigu terminu lidz
garantijas termina beigam.

10.6. 10 (desmit) darba dienu laika péc Liguma parakstiSanas Izpilditajs veic visu celtniecibas
risku apdro$inasanu vismaz 100% (viens simts procentu) apméra no ligumcenas (noradot
objekta nosaukumu un iepirkuma procediiras identifikacijas numuru) uz Darba izpildes
laiku, polis€ par apdroSinato noradot Pasiititaju, un iesniedz Pasiititajam apdroSinaSanas
polisi un maksajuma uzdevumu par apdroSinasanas prémijas samaksu. Ja tiek pagarinats
Darba izpildes laiks, Izpilditajam pirms apdroSinasanas polises termina beigam japagarina
visu celtniecibas risku apdro§inasana, bez ka Darbu objekta nedrikst veikt.

11. Izpilditaja garantijas

11.1. Izpilditajs nodroSina bankas vai apdrosinasanas sabiedribas izsniegtu pirma pieprasijuma,
bezierunu, neatsaucamu garantiju avansa maksajumam avansa summas apméra, kas
sastadita Pasiititajam piepemama forma. Ka garantétas atlidzibas sane€méjs janorada
Pasiititajs.

11.2. Avansa garantijai jabut speka no avansa vai jebkuras tas dalas izmaksasanas briza lidz
pilnigai avansa summas dzE€Sanai. Avansa garantijas summa var tikt samazinata
proporcionali avansa atmaksai, atskaitot to no Izpilditaja izrakstitajos rékinos minétajam
summam. Kad avansa summa ir dz&sta, Pasiititajs atdod Izpilditajam avansa garantiju.

11.3. Avansa garantijai un garantijas laika garantijai, turpmak “Garantija”, ir jabtt pirma
pieprasijuma un neatsaucamai, atbilstoSai Pasititaja prasibam, t.sk., bet ne tikai, garantija
japaredz, ka garantijas izsniedz&jam nav tiesibas:

11.3.1. neizmaksat vai samazinat atlidzibu vai atlikt atlidzibas izmaksu, kameér lieta, kas
saistita ar iepirkuma liguma izpildi/neizpildi beidzas pirmstiesas kriminalprocess,
kriminalprocess tiesa, administrativa lieta izskatita iestadé vai tiesa, civiltiesisks
strids, civiltiesisks strids tiek izskatits tiesa vai Skir&jtiesa un attiecigas iestades vai
tiesas 1émums stajies likumiga speka;

11.3.2. neizmaksat vai samazinat atlidzibu gadijumos, vai atlikt atlidzibas izmaksu ja
Izpilditajs vai ar Izpilditaju saistitas personas ar launu noliiku vai neuzmanibas dél
nav izpildijis kadu no garantijjas liguma noteiktajam saistibam, vai sniedzis
nepatiesu informaciju, vai nepilnigu informaciju;

11.3.3. vienpusgji izbeigt garantijas Iigumu, vai izbeigt ligumu pirms termina, anulét vai
vienpuséji atkapties;

11.3.4. neizmaksat vai samazinat atlidzibu vai atlikt atlidzibas izmaksu gadijumos, ja
Pasititajs nav veicis maksajumus vai citas iepirkuma liguma noteiktas saistibas
liguma noteikta termina;

11.3.5. neizmaksat vai samazinat atlidzibu vai atlikt atlidzibas izmaksu, ja Izpilditajs
veicis darbus bez atbilstoSas licences, atlaujas vai cita saskanojuma sanemsanu, ari
ja to paredz normativie akti;

11.3.6. ar garantijas sap€méju nav jasaskano vai jainformé par liguma grozijumiem,
izmainam vai papildinajumiem, vai izmainam tehniskaja projekta;

11.3.7. neizmaksat vai samazinat atlidzibu vai atlikt atlidzibas izmaksu par zaudeéjumiem
par garantijas perioda laika atklato defektu/trikumu novérSanu, kas bija
actmredzami (objektivi konstat€jumi), parakstot pienemsSanas — nodoSanas akta;

11.3.8. neizmaksat vai samazinat atlidzibu vai atlikt atlidzibas izmaksu ja Izpilditajs
nepilda savas liguma uzpemtas saistibas sakara ar karu, brunotu uzbrukumu,
terorismu, Tpasuma konfisc€Sanu, arestu vai iznicinaSanu péc valsts varas institiciju
noradijumiem, radioaktivo piesarnojumu u.c., ari gadijumos, ja tas attiecas uz
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gadfjumiem, kuru atraSanas vieta ir treSas personas teritorija, caur kuru tiek
transportétas preces, kas nepiecieSamas iepirkuma liguma izpildei, tai skaita
embargo vai citi precu pakalpojumu ierobezojumi, kuri traucé rikoties saskana ar
iepirkuma liguma nosacijumiem,;

11.3.9. nav jaaicina Izpilditajs piedalities zaud€jumu regul€sanas procesa;

11.3.10.uz garantiju nav attiecinami likuma ‘“Par apdroSinaSanas ligumu” 12. Panta
paredzetie gadijumi;

11.3.11.neizmaksat vai samazinat atlidzibu vai atlikt atlidzibas izmaksu, ja riska
iestasanos izraisijusi neparvaramas varas apstakli;

11.3.12.neizmaksat vai samazinat atlidzibu vai atlikt atlidzibas izmaksu ja Izpilditajs
vienpusgji partrauc vai puses vienojoties partrauc liguma darbibu;

11.3.13. neizmaksat vai samazinat atlidzibu vai atlikt atlidzibas izmaksu, ja defektacijas
akta noraditie defekti/triikumi, kas tika izlaboti, izsaukusi atkartotu defektu rasanos;

11.3.14.neizmaksat vai samazinat atlidzibu vai atlikt atlidzibas izmaksu, ja objekta
geotehniskaja izpéte ir kladaina informacija.

11.4. Ja Pasufitdjs konstates, ka iesniegtic garantiju noteikumi neatbilst Pasttitaja un
iepirkuma nolikuma prasibam, Pasttitajam ir tiesibas nepienemt iesniegto garantiju.

11.5. Ja avansa garantijas termigs§ ir beidzies un Izpilditajs to nav pagarinajis gadijumos, kad ir
nepiecieSams pagarinat, Pasiititajam ir tiesibas veikt atskaitijumus, kas neparsniedz
Izpilditajam jau veikto maksajumu kopsummu, no nakamajiem maksajumiem Izpilditajam.

11.6. Biuvniecibas laika lidz Objekta nodosanai ekspluatacija un garantijas laika garantijas
iesniegSanai liguma saistibas tiek garant€tas ar ietur§juma naudu saskapa ar Liguma
5.7.punkta nosacijumiem.

11.7. lIzpilditajs 30 (trisdesmit) kalendaro dienu laika no Objekta pienemsanas ekspluatacija
akta parakstiSanas briza iesniedz Pasttitajam bankas vai apdroSinasSanas sabiedribas
garantijas laika garantiju, kam jabit sastaditai Pasttitadjam piepemam forma, un tai jaietver
sekojosi nosacijumi:

11.7.1. garantijas summai jabut 5% (piecu procentu) apméra no izpildito darbu
izmaksam;

11.7.2. garantijas izdevéjs apnemas samaksat Pasttitajam garantijas summu péc pirma
pieprasijuma, ja Izpilditajs nepilda Liguma noteiktas garantijas saistibas;

11.7.3. Pasiititajam janosauc, tieSi kadas Liguma noteiktas saistibas Izpilditajs nav
izpildijis;

11.7.4. garantijai jabiit speka visa garantijas termina laika, kads minéts 11.8.punkta;

11.7.5. garantijai jabiit no Izpilditaja puses neatsaucamai.

11.8. Veikta Darba garantijas laiks ir 60 (seSdesmit) me&nesi no attiecigd Objekta pienemsanas
ekspluatacija akta parakstiSanas briza. Izpilditajam ir pienakums noveérst garantijas termina
laika konstate€tos biivniecibas Defektus, ja tie ir raduSies Izpilditaja vainas dgl. Puses
abpusgji rakstiski vienojas par Defektu noveérSanas terminu.

11.9. Ja Izpilditajs uzskata, ka vin$ nav atbildigs par garantijas laika raduSos Defektu,
Izpilditajs par to rakstiski pazino Pasititajam. Stridus un domstarpibas Puses atrisina
parrunu cela vai, pieaicinot neatkarigu ekspertu, ko nozim&jusi Latvijas Bavinzenieru
savieniba. Ja risinajums netiek panakts, tad Puses to risina Latvijas Republikas normativajos
aktos noteiktaja kartiba.

11.10. Visos gadijumos, kad Ligums tiek izbeigts, Pasiititajs var pieprasit garantijas izdev€jam
atmaksat naudas summas, ko Izpilditajs ir parada Pasutitajam.



12. Darba aizsardziba, darba pabeigSana un nodoSana-pienemsana

12.1. Izpilditajs ar So Ligumu ir pilnvarots norikot darba aizsardzibas koordinatoru un atbild
par visu biives vieta veicamo darbu drosibu un darba aizsardzibas pasakumu veikSanu
atbilstosi Izpilditaja piedavajumam Iepirkuma, Darba aizsardzibas likumam un uz ta pamata
izdotajiem normativajiem aktiem.

12.2. Par Darba pabeig$anas bridi tick uzskatita diena, kad $§1 Liguma 1.1.punkta minétie
Objekts pienemts ekspluatacija saskana ar Ministru kabineta 2017.gada 9.maija
noteikumiem Nr. 253 “AtseviSku inzenierbiivju buvnoteikumi”.

12.3. Pasititajs 5 (piecu) darba dienu laika péc dokumentacijas pienemsSanas akta parakstiSanas
briza nogada izpilddokumentaciju Ventspils pilsétas domes Biivniecibas administrativaja
inspekcija (turpmak — BAI). BAI organizé Objekta pienemsanu ekspluatacija saskana ar
normativajiem aktiem.

12.4. Ja Objektu pienem ekspluatacija ar atliktajiem darbiem, nemot véra normativajos aktos
noteiktajos gadijumos, atliktos darbus norada akta par Objekta pienemSanu ekspluatacija.
Izpilditajs izpilda atliktos darbus akta noraditaja termina.

12.5. Samaksa par atliktajiem darbiem tiek veikta tikai tad, kad Izpilditajs iesniedz Pasititajam
bankas vai apdro$inasanas sabiedribas izsniegtu garantiju, kas garant€ atlidzibas izmaksu
Pasiititajam péc pirma pieprasijuma gadijuma, ja biivdarbu Izpilditajs neveic atliktos darbus
noteiktaja termina vai partraucis vai apturgjis, tai skaitd maksatnesp&jas gadijuma, savu
darbibu.

13. PuSu parstavji

13.1. Izpilditaja personalu, kuru tas iesaistijis Liguma izpild€, par kuru sniedzis informaciju
Pasiititajam un kura kvalifikacijas atbilstibu izvirzitajam prasibam Pasiititajs ir vertgjis,
drikst mainit tikai ar Pasiititaja rakstisku piekriSanu.

13.2. Izpilditajam ir pienakums iepirkuma Iiguma parakstiSanas bridi rakstveida iesniegt datus
Pasiititajam par Liguma izpilde iesaistitajiem biivspecialistiem, noradot vardu, uzvardu un
talruna numuru, ka ar1 iesniegt visus normativajos aktos noteiktos nepiecieSamos
dokumentus par biivspecialistiem, kas nepiecieSami, lai uzsaktu biivdarbu izpildi.

13.3. Pasititajs 10 (desmit) kalendaro dienu laika no Liguma parakstiSanas informe Izpilditaju
par Objekta Biivuzraugu un Autoruzraugu, noradot vardu, uzvardu, talruna numuru.

14. Pu$u atbildiba

14.1. Par Liguma noteikta Darba izpildes termina kav&jumu, ja kav€jums radies Izpilditaja
vainas dél, Pasttitajam ir tiesibas pieprasit no Izpilditaja Iigumsodu 0,1% (nulle komats
viens procenta) apmeéra no Liguma summas par katru nokavéto darba dienu, bet ne vairak ka
10% (desmit procenti) no Liguma summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Izpilditaju no
turpmakas Liguma izpildes.

14.2. Par maksajumu nokavejumu Izpilditajs ir tiesigs pieprasit no Pasttitaja Iigumsodu
0,1% (nulle komats viena procenta) apméra no kavéta maksajuma summas par katru
nokavéto darba dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no kavéta maksajuma
summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo Pasutitaju no turpmakas Liguma izpildes.

14.3. Puses tiek atbrivotas no atbildibas par Liguma pilnigu vai dal&u neizpildi, ja $ada
neizpilde radusies neparvaramas varas vai arkart€ja rakstura apstaklu rezultata, kuru darbiba
sakusies pé€c Liguma noslégSanas un kurus nevargja iepriek$ ne paredzet, ne noverst. Pie
neparvaramas varas vai arkartéja rakstura apstakliem pieskaitami, bet ne tikai: stihiskas
nelaimes, avarijas, katastrofas, epidémijas, kara darbibas, blokades, varas un parvaldes



institiiciju riciba, normativo tiesibu aktu, kas biitiski ierobezo un aizskar PuSu tiesibas un
ietekmé uznemtas saistibas, pienemsana un stasanas speka.

14.4. Pusei, kas cietusi no neparvaramas varas apstaklu iestasanas, ir pienakums 5 (piecu)
darba dienu laika p€c briza, kad ta par sadiem apstakliem uzzinajusi, rakstveida pazinot par
tiem otrai Pusei un péc otras Puses pieprasijuma ar1 iesniegt kompetentu iestazu izsniegta
izzina.

14.5. Liguma saistibu neizpildes gadijuma vainiga Puse atlidzina otrai Pusei raditos tiesos
zaud€jumus, kas radusies Liguma saistibu neizpildes vai nepienacigas izpildes rezultata.
NetieSie zaud&jumi — neiegitie ienakumi, kurus cietusais biitu san€mis, otrai Pusei izpildot
saistibas, netiek atlidzinati.

14.6. Gadijuma, ja Pasutitajs vai Izpilditajs bez attaisnojoSa iemesla vienpus€ji atkapjas no
Liguma, tam ir pienakums atlidzinat otrai Pusei raduSos tieSos zaud&umus, iznemot
gadijumus, kad vienpusgjo atkapsanos pielauj Ligums.

14.7. Ja ligumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Liguma summas, Pasiititajs, inform&jot
Izpilditaju, var vienpusgji atkapties no Liguma.

14.8. Izpilditajs Liguma izpildes laika ir atbildigs par:

14.8.1. Darba veikSanu un organizgSanu atbilstosi saskanotam Darba veikSanas grafikam,
naudas pliismas grafikam;

14.8.2. darbibu biivlaukuma saskana ar Liguma noteikto;

14.8.3. savlaicigu pazinojumu veikSanu sakara ar iespgjamam izmainam, pretrunam
dokumentos, parbaudém un citiem apstakliem, ka art Liguma paredz&tajiem aktiem.

14.8.4. faktisko paveikto darbu apjomu mérijumu pareizibu;

14.8.5. zinojumu sagatavoSanu Darba vadibas apspriedém, kur atspogulo ieprieksgja
atskaites perioda paveikto un planotos darbus nakamajam atskaites periodam;

14.8.6. atklato Defektu savlaicigu un kvalitativu noverSanu,;

14.8.7. buvlaukuma veicamo darbu droSibas tehniku, ugunsdro$ibu un citiem
pasakumiem atbilstosi Latvijas Republika spéka esoSo normativo aktu prasibam, ka
arl par piegulosas teritorijas piegruzoSanu, tai skaita smilts, biivgruZzu vai dublu
izneSanu no biivobjekta;

14.8.8. satiksmes organizéSanu;

14.8.9. Darba izpildei nepieciesamo geodézisko darbu izpildi, geodézisko punktu
saglabaSanu;

14.8.10. inzenierkomunikaciju saglabasanu. Par komunikaciju bojajumiem nekavgjoties
Izpilditajs zino Pasiititajam, inZeniertiklu dienestam un Ventspils pilsétas domes
Arhitektiiras un pilsétbiivniecibas nodalas tiklu inZenierim;

14.8.11.savu izdevumu apmaksu par buvlaukuma patéréto elektroenergiju, tdeni,
kanalizaciju un sakariem, ka ar biivlaukuma, biivmaterialu un iekartu apsardzi;

14.8.12. BAl un Biivuzrauga informéSanu, ja Darbi tiek veikti brivdienas, bet ne vélak ka
1 (vienu) darba dienu pirms darbu uzsaksSanas;

14.8.13. pirms atzimes sanems$anas biivatlauja par darbu uzsakSanu iesniegt Pasttitajam
priekSlikumus attieciba uz vietam un ierobezotam teritorijam, kuras paredzetas
izmantot Darbu izpildei paredz&to materialu un aprikojumu uzglabaSanai;

14.8.14. 1zpilditajs pazino Biivuzraugam par segto darbu uzradisanu 2 (divas) darba dienas
pirms konstrukciju aizsegSanas;

14.8.15. sakot ar Liguma speka staSanas bridi Iidz Liguma paredzéta Darba pabeigSanai un
nodoSanai Pasttitajam Izpilditajs ir atbildigs par visu Liguma izpildei nepiecieSamo
un izmantojamo Ipasumu, materialiem, iekartam, konstrukcijam, celtn€m, projekta
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bavém. Bojajumu vai cita veida raditu zaudéjumu gadijuma Izpilditajs zaudejumus
sedz par saviem lidzekliem. Izpilditajs ir atbildigs par tiem bojajumiem un
zaudejumiem, kas radusies Izpilditaja vai ta ApakSuznémeéju vainas del.

14.9. Lai Liguma izpildes laika garant€tu operativu un kvalitativu Darba veikSanu,

15.1.

15.2

Pasiititajs ir atbildigs par:

14.9.1. autoruzraudzibas un buivuzraudzibas funkciju nodrosinasanu,

14.9.2. inZenierizp&tes un/vai ekspertizes nodrosinasanu;

14.9.3. Izpilditajam nepiecieSamo dokumentu vai informativo dokumentu un izmainu
savlaicigu sagatavoSanu un iesniegSanu, tai skaita buvatlaujas izsniegsanu,

14.9.4. tehniska projekta saskanoSanu visas institiicijas;

14.9.5. Izmainu veikSanu Liguma dokumentos;

14.9.6. parbauzu un kontroles TstenoSanu saskana ar normativo aktu un Liguma
dokumentu prasibam,;

14.9.7. Pasiititaja pilnvaroto parstavju darbu,

14.9.8. Darba pienemsSanas kartibu,

14.9.9. Objekta pienemsanu ekspluatacija.

15. Liguma darbiba

Ligums stajas spéka, kad to parakstijusas abas Puses, un paliek speka Iidz Pusu
savstarpgjo saistibu pilnigai izpildei.
. Ligumu var apturét uz noteiktu laiku vai partraukt ta darbibu pec PuSu savstarp&jas

vienosanas.

15.3

. Pasititajam ir tiesibas vienpusgji atkapties no Liguma pirms Darba pilnigas pabeigSanas

par to pazinojot Izpilditajam vienu menesi ieprieks, ja:

154

155.

15.6.

15.7.

15.3.1. Izpilditaja vainas dé] ir aizkavéta Darbu izpilde par 30 (trisdesmit) dienam, un $1
kav@juma c€lonis nav tadi apstakli, kas saskana ar Ligumu vai normativo aktu
noteikumiem dod Izpilditajam tiesibas uz termina pagarinajumu,

15.3.2. Darbs veikts parkapjot Liguma un ar to saistitos dokumentos noteikto un art p&c
atkartota rakstiska atgadinajuma nav uzsakta Defektu novérSana vai, ja Izpilditajs
kada citada veida nepilda Liguma saistibas tada mera, ka tiek apdraudéta Darba
kvalitate un izpildes termini;

15.3.3. Izpilditajs normativajos aktos noteiktaja kartiba tiek atzits par maksatnesp&jigu
vai arT tiek pienemts 1émums par ta likvidaciju,

15.3.4. ja neparvaramas varas apstakli ilgst vairak neka 6 (seSus) kalendara ménesus;

15.3.5. ja pietickama apméra neizdodas piesaistit finansgjumu Darba izpildei.

. Izpilditajam ir tiesibas vienpusgji atkapties no Liguma vienu meénesi iepriek§ par to

pazinojot Pasiititajam $ados gadijumos:

15.4.1. ja Pasititajs aizkaveé Liguma noteikto maksajumu saistibu izpildi vairak neka par

30 (trisdesmit) dienam;

15.4.2. ja Pasititajs nav savlaicigi nodro$inajis Liguma atrunatos pienakumus.

Gadijumos, kad Ligums tiek izbeigts pec Pasiititaja iniciativas pirms termina, Pasiititajs

apmaksa Izpilditajam uz Liguma izbeigSanas bridi visus izpilditos buvdarbus, ka art visus

pasiititos un apmaksatos materialus, kas nepiecieSami Liguma izpildei.

Liguma saistibu neizpildes gadijuma, kas raduSies Liguma saistibu neizpildes vai

nepienacigas izpildes rezultata un kas ir par pamatu tam, ka kada no Pusém vienpusgji

atkapjas no Liguma, vainigad Puse maksa otrai Pusei ligumsodu 10% (desmit procentu)

apméra no Liguma summas.

Visi grozijumi, papildinajumi pie Liguma, ka ar1 citas PuSu vienoSanas, kas ir saistitas ar ta

izpildi un darbibu, noformé&jamas rakstveida un stajas speka pec tam, kad tas parakstijuSas
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abas Puses. Visi Liguma papildinajumi, grozijumi un vienosanas ir Liguma neatpemamas
sastavdalas.

15.8. Pargjas, Liguma neatrunatas Pusu savstarp€jas tiesiskas attiecibas apspriezamas saskana ar
Latvijas Republikas Civillikuma un citu speka esoSu Latvijas Republikas normativo aktu
prasibam un noteikumiem.

16. Liguma grozisana

16.1. Ja, sakot no Izpilditaja piedavajuma iesniegSanas dienas, ir stajusies spéka normativie
tiesibu akti, kas nav bijusi spéka Liguma parakstiSanas bridi, vai veikti normativo tiesibu
aktu grozijumi, tad Puses vienojas, ka tiek sastadita vienoSanas par Liguma grozijumiem.

16.2. Ja tiek veiktas izmainas projekta dokumentacija, Pasutitajs ir tiesigs rakstveida pieprasit,

lai tiek veiktas izmainas Darbos, to rezultata. P&c sada pieprasijjuma sanemsSanas
Izpilditajam ir pienakums izdarit Pasititaja pieprasitas izmainas veicamajos Darbos, to
rezultata.
Izmainas nevar attiekties uz tam prasibam, kas sakotngji ir noteiktas iepirkuma procediiras
dokumentacija. Ja Pasiititaja pieprasitas izmainas neprasa butiskas izmainas (vairak ka 15%)
Darbu apjoma, Izpilditaja pienakums ir veikt Pasttitdja pieprasitas izmainas, bet
Izpilditajam $ada gadijuma ir tiesibas uz Darbu izpildes kalendara laika grafika noteikta
termina pagarinajumu, par kuru Puses vienojas atseviski.

Lai izvairitos no domstarpibam, Puses apliecina, ka $§1 Liguma punkta noteikumi nav
attiecinami uz situacijam, kad izmainas tiek pieprasitas sakara ar Izpilditaja nepienacigi
veiktiem pienakumiem un/vai kompetentu valsts vai paSvaldibas iestazu vai amatpersonu
prasibam, un/vai izmainam normativajos aktos, jo $ajos gadijumos Izpilditajs nepiecieSamas
izmainas veic bez tiesibam uz izmainam Darbu izpildes terminos un/vai atlidzibas apméra.

16.3. Pasiutitajs ir tiesigs jebkura bridi §1 Liguma spéka esamibas laika, rakstveida par to
pazinojot Izpilditajam, samazinat saskana ar So Ligumu veicamo Darbu apjomu par ne
vairak ka 15% (atbilstosi Buvprojektam tajas sadalas, kas saskanotas biivvaldg).

Ja Pasiititdjs samazina veicamo Darbu apjomu, attiecigi samazinas ar1 Izpilditajam
izmaksajama atlidzibas summa, péc Saja Liguma un ta pielikumos iesniegtaja Izpilditaja
piedavajuma noraditajiem izcenojumiem. Ja Pasiititajs Liguma izpildes laika maina Darbu
vai konstrukciju, materialu apjomus uz mazakiem apjomiem, vai art ta veidus, risinajumus,
un Izpilditajs jau ir veicis nepiecieS$amo materialu vai iekartu pastatijumu, vai veicis
atbilstoSus Darbus, saskana ar sakotngjam Pasiititaja prasibam, un So izmainu rezultata
Darbu veikSanai vairs nav nepiecieSami iepriek§ pasititie materiali vai iekartas, vai
izpilditie Darbi, bet Izpilditajam nav iesp&u attiecigos pasiitijumus atcelt jeb Sada
atcelSana ir nesamerigi darga, tad Pasiititajs kompens€ Izpilditajam izdevumus, kas saistiti
ar iepriekSminéto konstrukciju, materialu iegadi (ar nosacijumu, ka tie nodoti Pasutitaja
TpaSuma) vai Darbu izpildi.

17. Citi noteikumi

17.1. Izpilditajam Liguma izpildes laika janodroSina Objekta vizualas identitates prasibu
ieveéroSana atbilstoSi Eiropas Savienibas un Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

17.2. Izpilditajs, 1 (vienu) ned€lu pirms biivdarbu uzsakSanas, uzstada lielformata informativo
pagaidu stendu (buvtafeli) 2500x2500mm pie objekta. Uz pagaidu informativa stenda
(buvtafeles) izvietojamajai informacijai ir jabut saskana ar vadlinijas “Eiropas Savienibas
fondu 2014.-2020. gada planosanas perioda publicitates vadlinijas Eiropas Savienibas fondu
finans€juma sapémeéjiem” noteikto, kuras izstradatas saskana ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2015.gada 05.marta noteikumiem Nr.87 “Kartiba, kada Eiropas
Savienibas struktiirfondu un Kohézijas fonda ievieSana 2014.—2020.gada planoSanas perioda
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nodro§inama komunikacijas un vizualas identitates prasibu ievéro$ana”. Pagaidu
informativa stenda saturs jasaskano ar Pasititaju.

17.3. Pirms Objekta pienemsSanas ekspluatacija Izpilditajs uzstada pastavigu informativo
plaksni (210mm x 297 mm, plaksne jaizvieto uz stenda “stabina” — caurules diametrs 50mm,
augstums no zemes 1000mm, iebetonéta 500mm dziluma) pie objekta un uz btvniecibas
laiku uzstadito pagaidu informativo stendu (buivtafeli) demonté un nogada noliktava Saules
iela 135, Ventspili.

17.4. Visi stridi un domstarpibas, kas var rasties Liguma izpildes gaita vai ta atsevisku punktu
izpratn€, tiek risinati sarunu cela. Ja sarunu cela atrisinagjumu viena méneSa laika nav
iesp€jams panakt, tad strids var tikt nodots risinasanai Latvijas Republikas tiesa, piem&rojot
Latvijas Republikas tiesibu aktus.

17.5. Liguma izveidotais noteikumu sadalijums pa sadalam ar tam pieskirtajiem nosaukumiem
ir izmantojams tikai un vienigi atsauc€m un nekada gadijuma nevar tikt izmantots vai
ietekmét Liguma noteikumu tulkoSanu.

17.6. Ligumam tiek pievienoti zemak uzskaititie dokumenti, kas ir Liguma pielikumi un
neatnemama sastavdala:

17.6.1. Tehniska specifikacija — 1.pielikums uz 3 (tris) lapam.
17.6.2. Buvdarbu tame — 2.pielikums uz 7 (septinam) lapam.
17.6.3. Darbu izpildes kalendarais laika grafiks — 3.pielikums uz 1 (vienas) lapas.

17.7. Ligums sagatavots latviesu valoda 2 (divos) eksemplaros uz 13 (trispadsmit) lapam, viens
Liguma eksemplars glabajas pie Pasititaja, viens pie Izpilditaja. Abiem Liguma
eksemplariem ir vienads juridisks speks.

18. Pusu rekviziti

Pasiititajs Izpilditajs
Ventspils brivostas parvalde AS “BMGS”
Nodoklu maksataja | 900084085 40003146013
reg. numurs
Adrese . ) Gertrades iela 33/35, Riga,
Jana iela 19, Ventspils LV-3601 L\V-1011
Bankas nosaukums Nordea Bank AB Latvijas
Valsts kase .
filiale
Bankas kods TRELLV22 NDEALV2X
Bankas konta Nr. LV71TREL9813077004000 LV9INDEA0000080012953
Pusu paraksti:
Pasttitajs Izpilditajs
Ventspils brivostas parvaldnieks AS “BMGS” valdes prieksseédetaja
I.Sarmulis S.Afanasjeva
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