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1. Izteikt Nolikuma 2.5.punktu šādā redakcijā:
“2.5. Iepirkuma izpildes termiņš:
	Objekta nosaukums
	Plānotais Būvdarbu uzsākšanas laiks
	Būvdarbu 
izpildes laiks

	Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
	2018.gada novembris - decembris
	Būvdarbu pabeigšanas laiks – 2020.gada janvāris



1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.5.1. nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par Apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža;
2.5.2. būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā;
2.5.3. fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu;
2.5.4. ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija precīzi jāsagatavo un pilnā sastāvā jānodod Pasūtītājam 2 (divu) mēnešu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 15.martam.”

2. Izteikt Nolikuma 3.2.punktu šādā redakcijā:
“3.2. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā http://www.portofventspils.lv/lv/publiskie-iepirkumi, un EIS www.eis.gov.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2018.gada 22.novembra plkst.1600, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.”

3. Izteikt Nolikuma 13.1.punktu šādā redakcijā:
“13.1.	Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 22.novembra plkst. 1600 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:
13.1.1.	izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas;
13.1.2.	elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).”



4. Izteikt Nolikuma 13.2.punktu šādā redakcijā:
“13.2.	Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi, piedāvājumi, kas tiks nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti sekretārei līdz 2018.gada 22.novembra plkst. 1600 vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.”

5. [bookmark: _Hlk528676047]Izteikt Nolikuma 13.4.punktu šādā redakcijā:
“13.4.	Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2018.gada 22.novembrī plkst. 1600. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pretendents var piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē.”

6. Izteikt Nolikuma 2.pielikuma “Pretendenta pieteikuma veidlapa” 7.punktu šādā redakcijā:
“7) Apņemamies pabeigt būvdarbus līdz 2020.gada janvārim un iesniegt ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistīto dokumentāciju 2 (divu) mēnešu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.”

7. Izteikt Nolikuma 8.pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” 4.1.punktu šādā redakcijā:
“4.1. Iepirkuma izpildes termiņš:
	Objekta nosaukums
	Plānotais Būvdarbu uzsākšanas laiks
	Būvdarbu 
izpildes laiks

	Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā
	2018.gada novembris - decembris
	Būvdarbu pabeigšanas laiks – 2020.gada janvāris




3. 
4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
8. Izteikt Nolikuma 8.pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” 4.2.punktu šādā redakcijā:
“4.2. Izpildītājam jānodrošina sekojošais:
4.2.1. [bookmark: _Hlk492460296]Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par Apakšuzņēmējiem, sertifikāti, civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises un maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma Līguma parakstīšanas brīža.
4.2.2. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.
4.2.3. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
4.2.4. [bookmark: _GoBack]Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija precīzi jāsagatavo un pilnā sastāvā jānodod Pasūtītājam 2 (divu) mēnešu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 15.martam.”

9. Izteikt Nolikuma 8.pielikuma “Iepirkuma līguma projekts” 14.1.punktu šādā redakcijā: 
“14.1. Par Līgumā noteikto saistību izpildes termiņa kavējumu, ja kavējums radies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no turpmākas Līguma izpildes.”

10. Izteikt Nolikuma 9.pielikumu “Būvdarbu apjomu tabulas” jaunā redakcijā, kas tiek pievienots šiem Nolikuma grozījumiem Nr.3.
Tiek precizēti šādi būvdarbu apjomu saraksti:
1) Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.4 Kāpnes;
2) Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.10 Fasāde;
3) Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2.6 Elektroinstalācija;
4) Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2.15 Termoeļļas tīkli;
5) Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 3.6 Ārējie siltumtīkli.


11. Izteikt Nolikuma 10.pielikumu “Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā” jaunā redakcijā, kas tiek pievienota šiem Nolikuma grozījumiem Nr.3.

Tiek precizētas būvprojekta sadaļas:
1) SAT;
2) AR.
4

image1.png
NACIONALAIS EIROPAS SAVIENIBA
ATTISTIBAS Eiropas Regionalas
PLANS 2020 attistibas fonds

IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE




