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IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.1.1.0/17/I/003 - 8 
 

2018.gada 13.decembrī, 

Ventspilī 

 

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā, turpmāk - 

Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvalde nolikuma pamata, no vienas 

puses, un AS “BMGS” tās valdes priekšsēdētājas Svetlanas Afanasjevas personā, kura 

darbojas uz statūtu pamata, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk kopā 

- Puses un katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas 

Nr. VBOP 2018/ 72 KF (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto 

piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums). 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Ventspils brīvostas Ziemeļu mola 

atjaunināšana (turpmāk - Darbs). 

1.2. Darbs tiks veikts un finansēts projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar 

darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros. 

1.3. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja prasības, Līgumā un tā pielikumos, kas ir 

Līguma neatņemama sastāvdaļa, iekļautos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā 

esošos normatīvos aktus un standartus. 

 

2. Līgumā lietotie termini 

2.1. Objekts – Darba tiešā izpildes vieta. 

2.2. Dienas – kalendārās dienas, ja Līguma tekstā nav atrunāts savādāk. 

2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu, būvprojektu un 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

2.4. Apakšuzņēmējs – persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas 

veikšanu. 

2.5. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā 

datuma, un kurā Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem un ar saviem 

materiāliem novērst konstatētos Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

2.6. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta personas, kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes 

uzraudzību un ir tiesīga tiesību aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā 

apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību 

saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „ 

Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr. 

253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un citiem piemērojamiem Latvijas 

Republikas tiesību aktiem. Līgumā lietotie termini interpretējami saskaņā ar 

Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos sniegtajiem terminu 

skaidrojumiem.  

2.7. Autoruzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura nodrošina būvprojekta autora 

tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības 

dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo 

aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā 

ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „ Vispārīgie 

būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr. 253 
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“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un citiem piemērojamiem Latvijas 

Republikas tiesību aktiem. Līgumā lietotie termini interpretējami saskaņā ar 

Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos sniegtajiem terminu 

skaidrojumiem. 

2.8. Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru iecēlis galvenais būvdarbu veicējs 

(Izpildītājs) vai atsevišķu būvdarbu veicējs (Apakšuzņēmējs) un kura pienākums ir 

nodrošināt būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību 

reglamentējošus normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās 

tehnoloģijas. 

2.9. Būvprojekta izstrādātājs – būvspeciālists vai būvkomersants, kas uz rakstveida 

vienošanās pamata turpina būvprojekta izstrādi atbilstoši būvatļaujā iekļautajiem 

projektēšanas nosacījumiem. 

3. Līgumcena 

3.1. Par Darba izpildi kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši Līguma nosacījumiem 

Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcena 12’857’024.40 EUR (divpadsmit miljoni 

astoņi simti piecdesmit septiņi tūkstoši divdesmit četri euro un 40 euro centi) 

(turpmāk – Līguma summa) apmērā. 

Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību. 

3.2. Pēc Līguma parakstīšanas, avansa rēķina un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības 

bezierunu avansa garantijas, atbilstošas Pasūtītāja prasībām un neatsaucamas, 

saņemšanas Pasūtītājs 45 (četrdesmit piecu) darba dienu laikā samaksā Izpildītājam 

avansu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no 3.1.punktā minētās Līguma summas, 

tas ir 6’428’512.20 EUR (seši miljoni četri simti divdesmit astoņi tūkstoši pieci 

simti divpadsmit euro un 20 euro centi). 

3.3. Ja Līguma izpildes laikā rodas papildus darbi, tad to finansēšana tiek veikta Pusēm 

vienojoties, no Pasūtītāja finanšu rezerves. 

3.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredz izmantot Pasūtītāja rezervi 15% 

(piecpadsmit procentu) apmērā no Izpildītāja norādītās līgumsummas šādiem 

būvdarbiem:  

3.4.1. tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī 

iepirkuma būvprojektā un būvdarbu apjomu tabulās norādīti šo darbu 

apjomi, par kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo būvdarbu 

faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu 

izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību 

cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, 

pieskaitāmās izmaksas; 

3.4.2. tādu darbu izmaksu segšanai, ko nepieciešams veikt, ņemot vērā konstatētās 

kļūdas būvprojektā, ģeodēziskā un/vai topogrāfiskā izpētē/uzmērīšanā, 

inženierizpētē un kas sākotnēji netika iekļauti šīs iepirkuma procedūras 

dokumentos un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma 

procedūra; 

3.4.3. neparedzēto darbu izmaksu segšanai, kas sākotnēji netika iekļauti šīs 

iepirkuma procedūras dokumentos un nebija norādīti to apjomi, par kuriem 

nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš 

paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu 

tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātas pieskaitāmās izmaksas uz neparedzēto 

darbu konstatācijas brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, 

mehānismiem, darba laika normas. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības 
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dēļ būs kļūdījies darbu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus 

izdevumi netiks apmaksāti. 

3.5. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti 

Darbu tāmēs un būvprojektos, bet kas atklāsies Līguma izpildes laikā un iepriekš 

nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību. Ja Izpildītājs ar 

nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, būvmateriālu vai būvizstrādājumu 

cenu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti. 

3.6. Aizvietot materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem Izpildītājs drīkst 

tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

 

4. Darba izpildes termiņi 

4.1. Izpildītājam Darbs objektā jāuzsāk un jāpabeidz: 

Objekta nosaukums 
Plānotais Būvdarbu 

uzsākšanas datums 

Būvdarbu  

izpildes laiks 

Ventspils brīvostas Ziemeļu mola 

atjaunināšana 
2019.gada janvāris  20 mēnešu laikā 

 

Izpildītājam jānodrošina sekojošais: 

4.1.1. Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par Apakšuzņēmējiem, 

sertifikāti, civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises 

un maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro 

dienu laikā no iepirkuma Līguma parakstīšanas brīža. 

4.1.2. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes 

saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. 

4.1.3. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu 

4.1.4. Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un 

jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu 

pabeigšanas. 

4.2. Pasūtītājs ir gatavs ar Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Objektu 

Izpildītājam, t.sk. atbildību par to un uzturēšanu aktā noteiktā apjomā, 5 (piecu) kalendāro 

dienu laikā pēc Līguma abu Pušu parakstīšanas.  

4.3. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja: 

4.3.1. Pasūtītājs liedz piekļūšanu Objektam pēc Līguma 4.2. punktā minētā 

Objekta nodošanas – pieņemšanas datuma. 

4.3.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no 

Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

4.3.3. Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā 

būtiski specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), darba apjomu vai 

rasējumu grozījumi, vai neatbilstības, kas nav Izpildītāja projektētas vai 

radītas. 

4.3.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem 

būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi. 

 

5. Maksājumu kārtība un dokumenti 

5.1. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 45 (četrdesmit piecu) darba dienu laikā no Līguma 

parakstīšanas, avansa rēķina un avansa garantijas (šeit un turpmāk neatkarīgi no 
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garantijas veida ar garantiju ir saprotama Pasūtītāja prasībām atbilstoša pirmā 

pieprasījuma, bezierunu, neatsaucama bankas garantija vai apdrošināšanas 

sabiedrības izsniegta polise, kas atbilst Pasūtītāja prasībām un nosacījumu ziņā ir 

ekvivalenta bankas izsniegtai garantijai), kas sastādīta saskaņā ar Līguma 11.1., 11.2. 

un 11.3. punkta nosacījumiem, saņemšanas. 

5.2. Avansa atmaksu veic proporcionāli Darba izpildei. 

5.3. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa dzēšanas brīdim. Avansa garantijas summa var 

tikt samazināta proporcionāli avansa dzēšanai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos 

rēķinos minētajām summām. Avansa dzēšanu drīkst uzsākt ar brīdi, kad Darba izpilde 

sasniegusi 40% (četrdesmit procentus) no līgumcenas. Avansa dzēšanu veic 

proporcionāli Darba izpildei. 

5.4. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam 

aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu, aktualizētu plānoto naudas plūsmas 

grafiku pa mēnešiem visam būvniecības periodam un, ja nepieciešams, neparedzētu 

problēmu un risku aprakstu. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 

(septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt 

labojumus un atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga 

apstiprinātu aktu un rēķinu 4 (četros) eksemplāros (turpmāk – Samaksas dokumenti). 

5.5. Līgumā paredzētais katras izpildes maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) darba dienu 

laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus 

par objektu. 

5.6. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Inženieris/Būvuzraugs 

apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo 

Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas. 

5.7. Būvdarbu laikā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā un garantijas laika garantijas 

iesniegšanai līguma saistības tiek garantētas ar ieturējuma naudu - no katra akta 

izpildīto darbu samaksas (ieskaitot PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% (desmit 

procentus). 50 (piecdesmit) % no ieturējuma summas Izpildītājam izmaksā 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Atlikušos 50% 

ieturējuma summas izmaksā pēc bezierunu Garantijas laika garantijas iesniegšanas un 

attiecīgā rēķina saņemšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Garantija tiek iesniegta par šī 

Līguma 1.1.punktā minētā objekta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā 

objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas. 

5.8. Līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs 

atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

5.9. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo 

nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu. 

5.10. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darba izpildes gaitā atklājas, ka Līguma tāmes 

norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par 

izpildītājiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes. 

5.11. Līguma saistības garantijas laikā tiek garantētas ar garantijas laika bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības garantiju, kas sastādīta saskaņā ar Līguma 11.5.punkta 

nosacījumiem. 

5.12. Sarakstes dokumentos, būvlaukuma aktos, tāmēs, Darba izpildes aktos, rēķinos 

jānorāda KF projekta identifikācijas Nr. 6.1.1.0/17/I/003 – 8. 
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6. Darba vadības apspriedes 

6.1. Būvuzraugs rīko un vada Darba vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un 

Izpildītāja pārstāvji, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvinženieris, būvuzraugs, 

projekta vadītājs, kā arī citi trešās puses pārstāvji, kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs 

vēlas uzaicināt. 

6.2. Darba vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi 

nedēļā Darba izpildes laikā, ja Puses Darba izpildes laikā nav lēmušas savādāk. 

Pirmā Darba vadības sanāksmes sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba 

uzsākšanas. Darba sanāksmē ir jāpiedalās Izpildītājam. 

6.3. Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar Darba izpildi saistītās problēmas, 

neatbilstības, organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c.  

6.4. Izpildītājs nodrošina telpas un aprīkojumu Darba vadības sanāksmju rīkošanai.  

 

 

7. Paziņojumi un informēšana 

7.1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to 

kvalitāti, palielina Darba izmaksas vai aizkavē Darba izpildi, Izpildītājs 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad par šādiem apstākļiem 

tam kļuvis zināms, informē Pasūtītāju. 

7.2. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot otrai 

Pusei par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta 

radīt no jauna un kuri var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, izmainīt līgumcenu vai 

Darba veikšanas laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no dienas, kad par šādiem 

apstākļiem ir kļuvis zināms. 

7.3. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi: 

7.3.1. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem; 

7.3.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darba 

veikšana atbilstoši tiem, kādai no Pusēm būtu, neiespējama; 

7.3.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

7.4. Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatācijas jāziņo 

Izpildītājam par Darba veikšanas laikā konstatētiem Defektiem, ja tādi tiek 

konstatēti. 

 

8. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa 

8.1. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu 

(speciālistus) un Apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par sava personāla 

(speciālistu) un Apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām. 

8.2. Personāla un/vai apakšuzņēmēju, par kuriem Izpildītājs informējis Pasūtītāju, un/vai 

uz kuru iespējām balstījies, lai apliecinātu, ka to kvalifikācija atbilst dalības 

paziņojumā un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņa vai 

jauna personāla un/vai apakšuzņēmēju iesaistīšana drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu. Piedāvātā personāla un apakšuzņēmēju kvalifikācijai jāatbilst 

Iepirkuma procedūras dokumentos definētajām prasībām un uz apakšuzņēmēju 

nedrīkst būt attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

48.pantā minētie izslēgšanas nosacījumi. Personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu 

izskata un izvērtē Ventspils brīvostas pārvaldes iepirkumu komisija 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu no Izpildītāja saņemšanas. 
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9. Pušu tiesības un pienākumi 

9.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, 

atbilstošā kvalitātē, ievērojot iepirkuma dokumentu un izstrādātā būvprojekta 

prasības, spēkā esošus būvnormatīvus un standartus, darba drošības un tehniskās 

normas, kā arī uzturot Objektu atbilstošā kārtībā. Nododot Objektu Pasūtītājam, 

Izpildītājs nodod visu izpilddokumentāciju par Līguma priekšmetu un visus 

nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem darbiem. 

9.2. Izpildītāja pienākums ir katru mēnesi līdz 30.datumam, vai līdz nākamajai darba 

dienai, ja 30.datums sakrīt ar brīvdienu, iesniegt Pasūtītājam fotogrāfijas vai shēmas 

(elektroniski) ar paveikto darbu fiksāciju. 

9.3. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Darba vadības 

sanāksmēs, kuras laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas 

neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild 

tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv. 

9.4. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos 

un kārtībā, kā arī nodrošināt savlaicīgu dokumentu iesniegšanu Ventspils pilsētas 

domes Būvniecības administratīvajā inspekcijā, lai tiktu veikta atzīme būvatļaujā par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

9.5. Izpildītāja pienākums ir pirms līgumu noslēgšanas ar Apakšuzņēmējiem, ievērot 

Līguma 8. sadaļu. 

9.6. Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

pārstāvju, Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas piekļūšana Objektam vai 

vietām, kurās tiek veikti ar Līgumu saistītie darbi. 

9.7. Akti, kas tiek sastādīti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā. Par rakstveida aktu 

jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti Darba vadības 

sanāksmju protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā. Ja tas ir nepieciešams, 

tad pēc aktu sastādīšanas Puses vienojas par Darba pabeigšanas laika grafika un/vai 

izmaksu izmaiņām. 

9.8. Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild par visiem 

tiešajiem zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies Līguma 

neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ. 

9.9. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un 

zaudējumiem, kas attiecas uz Izpildītāju, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

minēto gadījumu iestāšanās brīža. 

9.10. Ja Darbs nav izpildīts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, 

Izpildītājs par saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja 

noteiktajā saprātīgā termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Darba 

izpildē. Ja tehnoloģisku iemeslu dēļ trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanai ir 

nepieciešams ilgāks termiņš, nekā Pasūtītāja noteiktais, Puses vienojas par citu 

termiņu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām. 

9.11. Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto darbu apjoms, veicot 

nepieciešamos mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses 

prasībām. 

9.12. Ja kāda no Pusēm veic mērījumus, lai pārbaudītu otras Puses ziņojumu pareizību, 

bet pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums atbilst īstenībai, tad 

izdevumus atmaksā pārbaudes ierosinātājs. Ja pārbaude liecina, ka iesniegtais otras 

Puses ziņojums neatbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā šī ziņojuma sniedzējs. 
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10. Apdrošināšana 

10.1. Visā Darba veikšanas laikā un līdz visa Darba pabeigšanai un nodošanai 

Pasūtītājam, Izpildītājam ir jānodrošina būvdarbu veicēja un būvspeciālistu 

civiltiesiskās apdrošināšanas apdrošināšanu visu būvdarbu un garantijas laiku 

(norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru). 

Sākotnējam līgumam jābūt ne mazāk kā uz 5 (pieciem) gadiem. Apdrošināšanas 

limits – ne mazāks kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. Būvspeciālistu pašrisks 

– 1000 EUR (viens tūkstotis euro). Apdrošināšanas līgums jānoslēdz atbilstoši 

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

Civiltiesiskās apdrošināšanas polises un maksājuma uzdevumi par apdrošināšanas 

prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

Līguma parakstīšanas.  

10.2. Ja būvdarbus vienā būvobjektā veic divi būvdarbu veicēji vai vairāk, būvdarbu 

veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana attiecas uz galveno būvdarbu veicēju. 

Galvenais būvdarbu veicējs apdrošina atbildību par zaudējumiem, ko izraisa 

galvenais būvdarbu veicējs un piesaistītie apakšuzņēmēji. 

10.3.  Videi nodarīto zaudējumu atbildības apakšlimits polisēs ir 25 % (divdesmit pieci 

procenti) no kopējā atbildības limita. 

10.4. Darbu Objektā nedrīkst veikt bez Līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. 

10.5. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbi vai garantijas 

termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas 

līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (kurā 

noteikti tādi paši apdrošināšanas nosacījumi kā iepriekšējā apdrošināšanas līgumā) ar 

beigu termiņu līdz garantijas termiņa beigām. 

10.6. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Izpildītājs veic visu 

celtniecības risku apdrošināšanu vismaz 100% (viens simts procentu) apmērā no 

līgumcenas (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas 

numuru) uz Darba izpildes laiku, polisē par apdrošināto norādot Pasūtītāju, un 

iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polisi un maksājuma uzdevumu par 

apdrošināšanas prēmijas samaksu. Ja tiek pagarināts Darba izpildes laiks, Izpildītājam 

pirms apdrošināšanas polises termiņa beigām jāpagarina visu celtniecības risku 

apdrošināšana, bez kā Darbu objektā nedrīkst veikt. 

11. Izpildītāja garantijas 

11.1. Izpildītājs nodrošina bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu pirmā 

pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamu garantiju avansa maksājumam avansa summas 

apmērā, kas sastādīta Pasūtītājam pieņemamā formā. Kā garantētās atlīdzības 

saņēmējs jānorāda Pasūtītājs. 

11.2. Avansa garantijai jābūt spēkā no avansa vai jebkuras tās daļas izmaksāšanas brīža 

līdz pilnīgai avansa summas dzēšanai. Avansa garantijas summa var tikt samazināta 

proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos 

minētajām summām. Kad avansa summa ir dzēsta, Pasūtītājs atdod Izpildītājam 

avansa garantiju. 

11.3. Avansa garantijai un garantijas laika garantijai, turpmāk “Garantija”, ir jābūt 

pirmā pieprasījuma un neatsaucamai, atbilstošai Pasūtītāja prasībām, t.sk., bet ne 

tikai, garantijā jāparedz, ka garantijas izsniedzējam nav tiesības: 
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11.3.1. neizmaksāt vai samazināt atlīdzību vai atlikt atlīdzības izmaksu, kamēr 

lietā, kas saistīta ar iepirkuma līguma izpildi/neizpildi beidzas pirmstiesas 

kriminālprocess, kriminālprocess tiesā, administratīvā lieta izskatīta iestādē 

vai tiesā, civiltiesisks strīds, civiltiesisks strīds tiek izskatīts tiesā vai 

šķīrējtiesā un attiecīgas iestādes vai tiesas lēmums stājies likumīgā spēkā; 

11.3.2. neizmaksāt vai samazināt atlīdzību gadījumos, vai atlikt atlīdzības izmaksu 

ja Izpildītājs vai ar Izpildītāju saistītas personas ar ļaunu nolūku vai 

neuzmanības dēļ nav izpildījis kādu no garantijas līgumā noteiktajām 

saistībām, vai sniedzis nepatiesu informāciju, vai nepilnīgu informāciju; 

11.3.3. vienpusēji izbeigt garantijas līgumu, vai izbeigt līgumu pirms termiņa, 

anulēt vai  vienpusēji atkāpties; 

11.3.4. neizmaksāt vai samazināt atlīdzību vai atlikt atlīdzības izmaksu gadījumos, 

ja Pasūtītājs nav veicis maksājumus vai citas iepirkuma līgumā noteiktās 

saistības līgumā noteiktā termiņā; 

11.3.5. neizmaksāt vai samazināt atlīdzību vai atlikt atlīdzības izmaksu, ja 

Izpildītājs veicis darbus bez atbilstošas licences, atļaujas vai cita 

saskaņojuma saņemšanu, arī ja to paredz normatīvie akti; 

11.3.6. ar garantijas saņēmēju nav jāsaskaņo vai jāinformē par līguma 

grozījumiem, izmaiņām vai papildinājumiem, vai izmaiņām tehniskajā 

projektā; 

11.3.7. neizmaksāt vai samazināt atlīdzību vai atlikt atlīdzības izmaksu par 

zaudējumiem par garantijas perioda laikā atklāto defektu/trūkumu novēršanu, 

kas bija acīmredzami (objektīvi konstatējumi), parakstot pieņemšanas – 

nodošanas akta; 

11.3.8. neizmaksāt vai samazināt atlīdzību vai atlikt atlīdzības izmaksu ja 

Izpildītājs nepilda savas līgumā uzņemtās saistības sakarā ar karu, bruņotu 

uzbrukumu, terorismu, īpašuma konfiscēšanu, arestu vai iznīcināšanu pēc 

valsts varas institūciju norādījumiem, radioaktīvo piesārņojumu u.c., arī 

gadījumos, ja tas attiecas uz gadījumiem, kuru atrašanās vieta ir trešās 

personas teritorija, caur kuru tiek transportētas preces, kas nepieciešamas 

iepirkuma līguma izpildei, tai skaitā embargo vai citi preču pakalpojumu 

ierobežojumi, kuri traucē rīkoties saskaņā ar iepirkuma līguma 

nosacījumiem; 

11.3.9. nav jāaicina Izpildītājs piedalīties zaudējumu regulēšanas procesā; 

11.3.10. uz garantiju nav attiecināmi likuma “Par apdrošināšanas līgumu” 

12. Pantā paredzētie gadījumi; 

11.3.11. neizmaksāt vai samazināt atlīdzību vai atlikt atlīdzības izmaksu, ja 

riska iestāšanos izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi; 

11.3.12. neizmaksāt vai samazināt atlīdzību vai atlikt atlīdzības izmaksu ja 

Izpildītājs vienpusēji pārtrauc vai puses vienojoties pārtrauc līguma darbību; 

11.3.13. neizmaksāt vai samazināt atlīdzību vai atlikt atlīdzības izmaksu, ja 

defektācijas aktā norādītie defekti/trūkumi, kas tika izlaboti, izsaukuši 

atkārtotu defektu rašanos; 

11.3.14. neizmaksāt vai samazināt atlīdzību vai atlikt atlīdzības izmaksu, ja 

objekta ģeotehniskajā izpētē ir kļūdaina informācija. 
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11.4. Ja Pasūtītājs konstatēs, ka iesniegtie garantiju noteikumi neatbilst Pasūtītāja un  

iepirkuma nolikuma prasībām, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt iesniegto garantiju. 

11.5. Ja avansa garantijas termiņš ir beidzies un Izpildītājs to nav pagarinājis gadījumos, 

kad ir nepieciešams pagarināt, Pasūtītājam ir tiesības veikt atskaitījumus, kas 

nepārsniedz Izpildītājam jau veikto maksājumu kopsummu, no nākamajiem 

maksājumiem Izpildītājam. 

11.6. Būvniecības laikā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā un garantijas laika 

garantijas iesniegšanai līguma saistības tiek garantētas ar ieturējuma naudu saskaņā ar 

Līguma 5.7.punkta nosacījumiem. 

11.7. Izpildītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas 

sabiedrības garantijas laika garantiju, kam jābūt sastādītai Pasūtītājam pieņemam 

formā, un tai jāietver sekojoši nosacījumi: 

11.7.1. garantijas summai jābūt 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto darbu 

izmaksām; 

11.7.2. garantijas izdevējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu pēc 

pirmā pieprasījuma, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas 

saistības; 

11.7.3. Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav 

izpildījis; 

11.7.4. garantijai jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā, kāds minēts 

11.8.punktā; 

11.7.5. garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai. 

11.8. Veiktā Darba garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši no attiecīgā Objekta 

pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža. Izpildītājam ir pienākums novērst 

garantijas termiņa laikā konstatētos būvniecības Defektus, ja tie ir radušies Izpildītāja 

vainas dēļ. Puses abpusēji rakstiski vienojas par Defektu novēršanas termiņu. 

11.9. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, 

Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības Puses atrisina 

pārrunu ceļā vai, pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmējusi Latvijas Būvinženieru 

savienība. Ja risinājums netiek panākts, tad Puses to risina Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.10. Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt garantijas 

izdevējam atmaksāt naudas summas, ko Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam. 

12. Darba aizsardzība, darba pabeigšana un nodošana-pieņemšana 

12.1. Izpildītājs ar šo Līgumu ir pilnvarots norīkot darba aizsardzības koordinatoru un 

atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu 

veikšanu atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam Iepirkumā, Darba aizsardzības likumam 

un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem. 

12.2. Par Darba pabeigšanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad šī Līguma 1.1.punktā minētie 

Objekti pieņemti ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 9.maija 

noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. 

12.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas pieņemšanas akta 

parakstīšanas brīža nogādā izpilddokumentāciju Ventspils pilsētas domes 
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Būvniecības administratīvajā inspekcijā (turpmāk – BAI). BAI organizē Objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

12.4. Ja Objektu pieņem ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem, ņemot vērā normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos, atliktos darbus norāda aktā par Objekta pieņemšanu 

ekspluatācijā. Izpildītājs izpilda atliktos darbus aktā norādītajā termiņā. 

12.5. Samaksa par atliktajiem darbiem tiek veikta tikai tad, kad Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantiju, kas garantē 

atlīdzības izmaksu Pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma gadījumā, ja būvdarbu 

Izpildītājs neveic atliktos darbus noteiktajā termiņā vai pārtraucis vai apturējis, tai 

skaitā maksātnespējas gadījumā, savu darbību. 

13. Pušu pārstāvji 

13.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis 

informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 

Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

13.2. Izpildītājam ir pienākums iepirkuma līguma parakstīšanas brīdī rakstveidā iesniegt 

datus Pasūtītājam par Līguma izpildē iesaistītajiem būvspeciālistiem, norādot vārdu, 

uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī iesniegt visus normatīvajos aktos noteiktos 

nepieciešamos dokumentus par būvspeciālistiem, kas nepieciešami, lai uzsāktu 

būvdarbu izpildi. 

13.3. Pasūtītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē 

Izpildītāju par Objekta Būvuzraugu un Autoruzraugu, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa 

numuru. 

 

14. Pušu atbildība 

14.1. Par Līgumā noteiktā Darba izpildes termiņa kavējumu, ja kavējums radies 

Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 

0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto 

darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo Izpildītāju no turpmākās Līguma izpildes. 

14.2. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 

0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru 

nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma 

summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līguma izpildes. 

14.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne 

tikai: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, blokādes, 

varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo tiesību aktu, kas būtiski ierobežo un 

aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.  

14.4. Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 

5 (piecu) darba dienu laikā pēc brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, 

rakstveidā paziņot par tiem otrai Pusei un pēc otras Puses pieprasījuma arī iesniegt 

kompetentu iestāžu izsniegta izziņa. 

14.5. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos 

tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes 

rezultātā. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, 

otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 
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14.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas 

no Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, 

izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums. 

14.7. Ja līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas, Pasūtītājs, 

informējot Izpildītāju, var vienpusēji atkāpties no Līguma. 

14.8. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par: 

14.8.1. Darba veikšanu un organizēšanu atbilstoši saskaņotam Darba veikšanas 

grafikam, naudas plūsmas grafikam; 

14.8.2. darbību būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto; 

14.8.3. savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, 

pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem, kā arī Līgumā 

paredzētajiem aktiem. 

14.8.4. faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību; 

14.8.5. ziņojumu sagatavošanu Darba vadības apspriedēm, kur atspoguļo 

iepriekšējā atskaites periodā paveikto un plānotos darbus nākamajam 

atskaites periodam; 

14.8.6. atklāto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu; 

14.8.7. būvlaukumā veicamo darbu drošības tehniku, ugunsdrošību un citiem 

pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, kā arī par pieguļošās teritorijas piegružošanu, tai skaitā smilts, 

būvgružu vai dubļu iznešanu no būvobjekta; 

14.8.8. satiksmes organizēšanu;  

14.8.9. Darba izpildei nepieciešamo ģeodēzisko darbu izpildi, ģeodēzisko punktu 

saglabāšanu; 

14.8.10. inženierkomunikāciju saglabāšanu. Par komunikāciju bojājumiem 

nekavējoties Izpildītājs ziņo Pasūtītājam, inženiertīklu dienestam un Ventspils 

pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas tīklu inženierim; 

14.8.11. savu izdevumu apmaksu par būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, 

kanalizāciju un sakariem, kā arī būvlaukuma, būvmateriālu un iekārtu 

apsardzi; 

14.8.12. BAI un Būvuzrauga informēšanu, ja Darbi tiek veikti brīvdienās, bet ne 

vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms darbu uzsākšanas; 

14.8.13. pirms atzīmes saņemšanas būvatļaujā par darbu uzsākšanu iesniegt 

Pasūtītājam priekšlikumus attiecībā uz vietām un ierobežotām teritorijām, 

kuras paredzētas izmantot Darbu izpildei paredzēto materiālu un aprīkojumu 

uzglabāšanai; 

14.8.14. Izpildītājs paziņo Būvuzraugam par segto darbu uzrādīšanu 2 (divas) darba 

dienas pirms konstrukciju aizsegšanas; 

14.8.15. sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzētā Darba 

pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam Izpildītājs ir atbildīgs par visu Līguma 

izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, 

konstrukcijām, celtnēm, projekta būvēm. Bojājumu vai citā veidā radītu 

zaudējumu gadījumā Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem. 

Izpildītājs ir atbildīgs par tiem bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies 

Izpildītāja vai tā Apakšuzņēmēju vainas dēļ. 

14.9. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darba 

veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par: 

14.9.1. autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 
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14.9.2. inženierizpētes un/vai ekspertīzes nodrošināšanu; 

14.9.3. Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un 

izmaiņu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu, tai skaitā būvatļaujas 

izsniegšanu; 

14.9.4. tehniskā projekta saskaņošanu visās institūcijās; 

14.9.5. izmaiņu veikšanu Līguma dokumentos; 

14.9.6. pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma 

dokumentu prasībām; 

14.9.7. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu; 

14.9.8. Darba pieņemšanas kārtību; 

14.9.9. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

 

15. Līguma darbība 

15.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

15.2. Līgumu var apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās 

vienošanās. 

15.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas 

pabeigšanas par to paziņojot Izpildītājam vienu mēnesi iepriekš, ja: 

15.3.1. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta Darbu izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām, 

un šī kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu vai 

normatīvo aktu noteikumiem dod Izpildītājam tiesības uz termiņa 

pagarinājumu; 

15.3.2. Darbs veikts pārkāpjot Līgumā un ar to saistītos dokumentos noteikto un 

arī pēc atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, 

ja Izpildītājs kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek 

apdraudēta Darba kvalitāte un izpildes termiņi; 

15.3.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par 

maksātnespējīgu vai arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju; 

15.3.4. ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk nekā 6 (sešus) kalendāra 

mēnešus; 

15.3.5. ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei.  

15.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vienu mēnesi iepriekš par 

to paziņojot Pasūtītājam šādos gadījumos: 

15.4.1. ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk 

nekā par 30 (trīsdesmit) dienām; 

15.4.2. ja Pasūtītājs nav savlaicīgi nodrošinājis Līgumā atrunātos pienākumus. 

15.5. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas pirms termiņa, 

Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam uz Līguma izbeigšanas brīdi visus izpildītos 

būvdarbus, kā arī visus pasūtītos un apmaksātos materiālus, kas nepieciešami 

Līguma izpildei. 

15.6. Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes rezultātā un kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm 

vienpusēji atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas. 

15.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir 

saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, 

kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un 

vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
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15.8. Pārējās, Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas 

saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

 

16. Līguma grozīšana 

16.1. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā 

normatīvie tiesību akti, kas nav bijuši spēkā Līguma parakstīšanas brīdī, vai veikti 

normatīvo tiesību aktu grozījumi, tad Puses vienojas, ka tiek sastādīta vienošanās par 

Līguma grozījumiem. 

16.2. Ja tiek veiktas izmaiņas projekta dokumentācijā, Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā 

pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Darbos, to rezultātā. Pēc šāda pieprasījuma 

saņemšanas Izpildītājam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas 

veicamajos Darbos, to rezultātā. 

Izmaiņas nevar attiekties uz tām prasībām, kas sākotnēji ir noteiktas iepirkuma 

procedūras dokumentācijā. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtiskas 

izmaiņas (vairāk kā 15%) Darbu apjomā, Izpildītāja pienākums ir veikt Pasūtītāja 

pieprasītās izmaiņas, bet Izpildītājam šādā gadījumā ir tiesības uz Darbu izpildes 

kalendārā laika grafikā noteiktā termiņa pagarinājumu, par kuru Puses vienojas 

atsevišķi. 

Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka šī Līguma punkta noteikumi nav 

attiecināmi uz situācijām, kad izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Izpildītāja 

nepienācīgi veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu 

vai amatpersonu prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos gadījumos 

Izpildītājs nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Darbu izpildes 

termiņos un/vai atlīdzības apmērā. 

16.3. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā, rakstveidā par to 

paziņojot Izpildītājam, samazināt saskaņā ar šo Līgumu veicamo Darbu apjomu par 

ne vairāk kā 15% (atbilstoši Būvprojektam tajās sadaļās, kas saskaņotas būvvaldē).  

Ja Pasūtītājs samazina veicamo Darbu apjomu, attiecīgi samazinās arī Izpildītājam 

izmaksājamā atlīdzības summa, pēc šajā Līgumā un tā pielikumos iesniegtajā 

Izpildītāja piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes 

laikā maina Darbu vai konstrukciju, materiālu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai 

arī tā veidus, risinājumus, un Izpildītājs jau ir veicis nepieciešamo materiālu vai 

iekārtu pasūtījumu, vai veicis atbilstošus Darbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāja 

prasībām, un šo izmaiņu rezultātā Darbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš 

pasūtītie materiāli vai iekārtas, vai izpildītie Darbi, bet Izpildītājam nav iespēju 

attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs 

kompensē Izpildītājam izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto konstrukciju, 

materiālu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti Pasūtītāja īpašumā) vai Darbu izpildi. 

17. Citi noteikumi 

17.1. Izpildītājam Līguma izpildes laikā jānodrošina Objekta vizuālās identitātes prasību 

ievērošana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem.  

17.2. Izpildītājs, 1 (vienu) nedēļu pirms būvdarbu uzsākšanas, uzstāda lielformāta 

informatīvo pagaidu stendu (būvtāfeli) 2500x2500mm pie objekta. Uz pagaidu 

informatīvā stenda (būvtāfeles) izvietojamajai informācijai ir jābūt saskaņā ar 

vadlīnijās “Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda 

publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” noteikto, 
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kuras izstrādātas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 

05.marta noteikumiem Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma 

komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana”. Pagaidu informatīvā 

stenda saturs jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

17.3. Pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs uzstāda pastāvīgu informatīvo 

plāksni (210mm x 297 mm, plāksne jāizvieto uz stenda “stabiņa” – caurules diametrs 

50mm, augstums no zemes  1000mm, iebetonēta 500mm dziļumā) pie objekta un uz 

būvniecības laiku uzstādīto pagaidu informatīvo stendu (būvtāfeli) demontē un 

nogādā noliktavā Saules ielā 135, Ventspilī.  

17.4. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu 

punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu viena mēneša 

laikā nav iespējams panākt, tad strīds var tikt nodots risināšanai Latvijas Republikas 

tiesā, piemērojot Latvijas Republikas tiesību aktus. 

17.5. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem 

nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar 

tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.  

17.6. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un 

neatņemama sastāvdaļa: 

17.6.1. Tehniskā specifikācija – 1.pielikums uz 4 (četrām) lapām. 

17.6.2. Būvdarbu tāme – 2.pielikums uz 34 (trīsdesmit četrām) lapām. 

17.6.3. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks – 3.pielikums uz 1 (vienas) lapas. 

17.7. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 14 (četrpadsmit) 

lapām, viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. Abiem 

Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

18. Pušu rekvizīti 

 Pasūtītājs Izpildītājs 

 Ventspils brīvostas pārvalde AS “BMGS” 

Nodokļu maksātāja 

reģ. numurs  
90000284085 40003146013 

Adrese 
Jāņa iela 19, Ventspils LV-

3601 

Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-

1011 

Bankas nosaukums Valsts kase Luminor Bank AS 

Bankas kods TRELLV22 NDEALV2X 

Bankas konta Nr. LV71TREL9813077004000 LV91NDEA0000080012953 

 

Pušu paraksti: 

Pasūtītājs 

 

 

 

___________________________ 

Izpildītājs 

 

 

 

___________________________ 

Ventspils brīvostas pārvaldnieks 

I.Sarmulis 

AS “BMGS” valdes priekšsēdētāja 

S.Afanasjeva 

 

 


