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	Jautājums
	Atbilde

	Iepirkuma līguma 9.6. punkts
	Piegādātājs nevar nodrošināt šādu vispārīgu interešu aizsardzību, tāpat Piegādātājs vēlētos sniegt detalizētāku netiešo zaudējumu aprakstu. Mēs ierosinām izmantot šādu tekstu:
	Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

	
	 
	 

	
	“Zaudējumu atlīdzība un saistību ierobežojumi
	 

	
	x.1. Atbilstoši ierobežojumiem un Piegādātāja saistību ierobežojumiem, kas norādīti x.3. un x.4. punktos tālāk, Piegādātājs atlīdzina zaudējumus un nodrošina Puses interešu aizsardzību pret jebkādām saistībām, izmaksām, izdevumiem, kaitējumu un zaudējumiem, kas Pusei radušies un kas izriet no vai saistīti ar:
	Punkta redakcija netiks mainīta.

	
	a) Piegādātāja nolaidību attiecībā pret Līguma izpildi.
	 

	
	b) Jebkādu prasību, ko trešās personas iesniegušas pret Sabiedrību un kas izriet vai saistīta ar Piegādātāja, tā pārstāvju vai Apakšuzņēmēju, vai jebkuru darbinieku nolaidību.
	 

	
	 
	 

	
	x.2. Piegādātājs nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies Puses nolaidības vai pārkāpumu rezultātā.
	 

	
	 
	 

	
	x.3. Nekādā gadījumā Puse vai Piegādātājs nav atbildīgi attiecībā pret Līgumu, pārkāpumu (tostarp nolaidību) vai citādi par nemateriālās vērtības zudumu, biznesa, ieņēmumu, lietošanas iespēju, darba, peļņas vai līguma zudumiem un par jebkuriem netiešiem vai saistītiem zaudējumiem vai kaitējumu (neatkarīgi no rašanās iemesla), ko otra Puse vai jebkura trešā persona varētu ciest saistībā ar šo Līgumu.
	 

	
	 
	 

	
	x.4. Neskatoties uz to, ka Līgumā norādīts citādi, Piegādātāja vispārīga atbildība atbilstoši šim vai saistībā ar šo Līgumu kopumā un, ietverot jebkurus naudas sodus un kavējuma procentus, kas radušies līgumsaistību izpildē vai pārkāpuma, vai nolaidības rezultātā, saistībā ar saistību pārkāpumiem vai citādi, nepārsniedz 10% no Līguma cenas.”
	 

	Iepirkuma līguma 9.8. punkts
	Lūdzu, apstipriniet, ka šis punkts atbilst naudas sodiem un kavējumiem, kas minēti 9.2. punktā. 10.3.1. punktā jānorāda, ka Objekta piegādes kavējums nevar pārsniegt 100 dienas. 
	Punkts netiks mainīts

	Iepirkuma līguma 10.3.1. un 10.3.2. punkti
	10.3.1.: Lūdzu, izmainiet 30 dienu kavējumu uz 100 dienu kavējumu, kas atbilst ierosinājumam attiecībā uz 9.8. punktu.
	Punkts netiks mainīts.

	
	10.3.2.: Lūdzu, norādiet, ka tas attiecas uz to, ka, ja “Piegādātājs saprātīgā laika posmā nespēj novērst būtiskus šī Līguma pārkāpumus, par kuriem rakstveidā ziņojusi Puse”.
	Līguma 10.3.2. punkts - Darbs veikts pārkāpjot Līgumā un ar to saistītos dokumentos noteikto un arī pēc atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja Piegādātājs kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darba kvalitāte un izpildes termiņi.

	Iepirkuma līguma 10.3.3. un 10.3.4. punkti
	Lūdzu, ievietojiet šos punktus 10.4. sadaļā.
	Punkts netiks mainīts.

	Iepirkuma līguma 10.3.5. punkts
	Lūdzu, izdzēsiet šo punktu. Pirms Līguma parakstīšanas finansējumam jābūt pieejamam atbilstoši ierosinājumam attiecībā uz 4.2. punktu.
	Līguma summu Pasūtītājs samaksās Izpildītājam pa daļām saskaņā ar Līgumā (maksājuma grafikā) noteikto.

	Iepirkuma līguma 10.5. punkts
	Lūdzu, aizvietojiet “Puse” ar “jebkura no Pusēm”, lai aizsargātu arī Puses intereses.
	Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas pirms termiņa, Pasūtītājs apmaksā Piegādātājam uz Līguma izbeigšanas brīdi visus izpildītos darbus.


	Ierosinātie papildinājumi
	Nodokļi
	 

	
	Visus nodokļus, kas tiek piemēroti valstī, kur atrodas Piegādātāja būvniecības vieta, un kas saistīti ar Līguma izpildi, maksā Piegādātājs, izņemot nodokļus, kas saistīti ar Puses materiāliem, pārstāvjiem, apakšuzņēmējiem un darbiniekiem, šos nodokļus maksā Puse.
	Nodokļi tiks piemēroti, ņemot vērā piegādātāja valsts likumdošanu.

	
	 
	 

	
	Visus nodokļus, kas tiek piemēroti ārpus valsts, kur atrodas Piegādātāja būvniecības vieta, un kas saistīti ar Līguma izpildi, maksā Puse, izņemot tos nodokļus, kas piemēroti precēm un pakalpojumiem, ko iegādājas Darbuzņēmējs, un jebkurus nodokļus, kuru apmērs tiek noteikts, ņemot vērā Piegādātāja neto ienākumus.
	 

	
	 
	 

	
	Neskatoties uz 3.1. punktu, ja PVN, Preču un pakalpojumu nodoklis vai tamlīdzīgs nodoklis maksājams pie Objekta pabeigšanas, Puse maksā jebkurus šādus nodokļus.
	 

	
	 
	 

	
	Visas likmes, summas un cenas, kas atbilstoši Līgumam maksājamas Piegādātājam, tiek maksātas Piegādātājam, neatskaitot un neieturot nekādus nodokļus, un, ja atbilstoši likumam, Pusei ir jāatskaita vai jāietur šādi nodokļi, Puse atskaita vai ietur minimālo nepieciešamo summu un izmaksā Piegādātājam papildu summas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka summa, ko Piegādātājs saņem pēc šādiem atskaitījumiem vai ieturējumiem, ir vienāda ar summu, ko Piegādātājs būtu saņēmis, ja šādi atskaitījumi vai ieturējumi netiktu veikti.

	 

	Ierosinātie papildinājumi
	Apdrošināšana
	Pasūtītājs piekrīt, ka piegādātājs apņemas nodrošināt pilnu objekta apdrošināšanu līdz objekta pabeigšanai uz sava ŗēkina.

	
	Piegādātājs apņemas nodrošināt pilnu Objekta apdrošināšanu vienmēr un līdz Pabeigšanai uz sava rēķina, ko nodrošina Piegādātāja apstiprināti parakstītāji vai apdrošinātāji. Apdrošināšana sedz visus riskus, ko parasti sedz Nīderlandes kuģu būvniecības nozare, tostarp piekabes, taču nesedz karadarbības un terorisma risku, un atbilstoši Piegādātāju politiku noteikumiem, kas parasti un pašlaik iegūstams attiecīgajā apdrošināšanas tirgū.
	 

	Ierosinātie papildinājumi
	Objekta testēšana
	Par testēšanas kārtību puses vienosies pēc līguma noslēgšanas.

	
	Piegādātājs informē Pusi 14 dienas iepriekš par paredzamo Pabeigšanas datumu, lai Puse varētu ierasties vai nodrošināt pārstāvja ierašanos Objekta testēšanā. Šie testi atbilst Piegādātāja standarta testēšanas protokolam, un to izmaksas sedz Piegādātājs. Apmierinošu testu rezultātu gadījumā Piegādātājs un Puse paraksta pieņemšanas un nodošanas aktu. Ja Puse nepiedalās vai tās pārstāvis nav ieradies uz visiem testiem, vai Puse atsakās parakstīt pieņemšanas un nodošanas aktu nepamatotu iemeslu dēļ, Piegādātājs veic testus un pēc to veiksmīgas pabeigšanas izsniedz sertifikātu par pabeigšanu, kam ir tāds pats spēks kā pieņemšanas un nodošanas aktam.
	 

	
	 
	 

	
	Ja [x.1.] punktā minēto testēšanas procedūru rezultātā tiek atklāti defekti vai trūkumi, par kuriem atbilstoši šim Līgumam ir atbildīgs Piegādātājs, Piegādātājs novērš tos un, ja nepieciešams, tiek veikti jauni testi uz Piegādātāja rēķina, lai noteiktu, ka Objekts ir pabeigts atbilstoši šim Līgumam.
	 

	
	 
	 

	
	Pēc apmierinošiem Objekta testiem Piegādātāja būvlaukumā, kas veikti atbilstoši šī Līguma noteikumiem, sertifikātā par pabeigšanu Objekts tiek pieņemts kā apmierinošs un atbilstošs Līgumam. Nebūtiski defekti nav iemesls, lai neizsniegtu sertifikātu par pabeigšanu un nepieņemtu Objektu ekspluatācijā.
	 

	Ierosinātie papildinājumi
	Konfidenciāla informācija
	Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Pasūtītājam jāpublicē noslēgtais līgums pasūtītāja mājas lapā un EIS pie attiecīgā iepirkuma. Izpildītājam piederoša vai tā
lietošanā vai rīcībā esoša informācija, kurai ir konfidenciāls vai ierobežotas pieejamības
raksturs, un kas kļuvusi zināma Pasūtītājam, netiek izpausta.

	
	Pusēm jāparaksta konfidencialitātes vienošanās vai jāietver Līgumā konfidencialitātes nosacījums.
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