1.pielikums
Iepirkuma “Kraujlaukuma izbūves Fabrikas ielā 6c, Ventspilī 
apvienotie projektēšanas darbi un būvdarbi”

 nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2019/ 31
Darba uzdevums objektam 
“Kraujlaukuma izbūve Fabrikas ielā 6c, Ventspilī”

1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

2. Objekta nosaukums – Kraujlaukuma izbūve Fabrikas ielā 6c, Ventspilī 

3. Veikt kraujlaukuma projektēšanas darbus atbilstoši projektēšanas uzdevumam un būvniecības darbus atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.
4. Pirms darbu uzsākšanas izstrādāt darba veikšanas projektu un saskaņot to ar Ventspils brīvostas pārvaldi un teritorijas (Fabrikas ielas 6c) nomnieku, kurā norādīt:
· satiksmes organizāciju plānu, transporta kustību;

· būvdarbu laika grafiku;

· cilvēku un transporta sarakstu caurlaidēm.
5. Būvniecības laiks – 2019.gada 31.decembris. Izpilddokumentācijas sagatavošana – 45 kalendārās dienas.
6. Būvdarbus jāveic atbilstoši būvprojektam, VAS “Latvijas Valsts ceļi” apstiprinātajiem “Ceļu specifikācijām 2019”, būvnormatīviem, kas minēti šajās specifikācijās, Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un “Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas 2019”.
7. Demontētie materiāli (izrokamā grunts, betona un dzelzsbetona elementi), izņemot metāla un koka konstrukcijas, ir Pasūtītāja atgūstamais materiāls un tas ir nogādājams Saules ielā 143, Ventspilī. Izpildītājam ir jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar atgūstamo materiālu nogādāšanu un apstrādi Saules ielā 143, Ventspilī. Iesniedzot finanšu piedāvājumu Izpildītājam jāņem vērā, ka veiktais darbu apjoms tiks mērīts atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” apstiprinātajiem “Ceļu specifikācijām 2019”, proti, mērījumi un darbu apmaksa par demontētajiem materiāliem tiks veikta pēc faktiskajiem uzmērījumiem sablīvētā veidā. 
8. Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām. Izpildītājam jāveic pastāvīga ielu tīrīšana. Ja Pasūtītājs konstatē smilšu, grunts, būvgružu u.c. sanesumus uz blakus pieguļošām ielām, tad Pasūtītājs organizē smilts, grunts savākšanu un ietur no Izpildītāja līguma summas smilts savākšanai iztērēto summu divkāršā apjomā 
9. Projektēšanas darbus un Autoruzraudzību veikt saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Vispārējie būvnoteikumi” 2014.gada 2.septembra un Ministra kabineta noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, kā arī atbilstoši citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10. Autoruzraugam (Autoruzraugu komandai) atbilstoši būvdarbu veikšanas laika grafikam jāapmeklē būvlaukums un būvdarbu sapulces, nodrošinot attiecīgās jomas speciālista klātbūtni, noteiktajos termiņos un kārtībā jāparaksta dokumenti. Ja Autoruzrauga (Autoruzrauga komandas) klātbūtni būvlaukumā pieprasa Pasūtītāja pārstāvis, Autoruzraugam jāierodas Būvobjektā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā. Būvdarbu sapulces tiek rīkotas ne mazāk kā vienu reizi nedēļā vai biežāk pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
11. Būvobjekta garantija ne mazāk kā 5 gadi. 
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