

Līgums par ārkārtas padziļināšanas darbu veikšanu
Ventspils brīvostas kuģu ceļā
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Ventspils brīvostas pārvalde, tās pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā, turpmāk – Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un Terramare OY, tas rīkotājdirektora Hannu Tomperi personā, kurš darbojas uz pilnvaras pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā sauktas – Puses, katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2018/179 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).


1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbu veikšana.


2. LĪGUMDARBU APJOMS

2.1. Izpildītājs apņemas atbilstoši Pasūtītāja prasībām par šajā līgumā noteiktajām cenām veikt ārkārtas padziļināšanas darbus Ventspils brīvostas kuģu ceļā (turpmāk – Objekts), nodrošinot grunts izvākšanu līdz tehniskajā darba uzdevumā paredzētajam dziļumam un Pasūtītāja noteiktajā apjomā. Darba apjoms sākot no 30 000 m3 līdz maksimāli 600 000 m3 grunts.
Šo darbu mērķis ir aizvākt no kuģu ceļa lielu grunts apjomu pēc iespējas īsākā laika posmā.


3. VISPĀRĒJS OBJEKTA RAKSTUROJUMS

3.1.   Objekts atrodas Ventspils ostā, Latvijas Republikā.

3.2.   Pirms darbu sākšanas Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar padziļināšanas iecirkņa un izkraušanas zonas koordinātām koordinātu sistēmās UTM 34 un WGS 84, kā arī hidrogrāfiskās kartēšanas datiem elektroniskā formā. Informācija ar dziļumu uzmērījumu datiem x,y,z tiek nosūtīta elektroniski uz Izpildītāja Līguma 9.1.punktā norādīto e-pasta adresi vienlaicīgi ar Pasūtītāja pieprasījumu par darbu sākšanu.


3.3. Izpildītājs apņemas darbu izpildes laikā  netraucēt drošu kuģošanu kuģu ceļos.

3.4. Izpildītājam jānodrošina DGPS sistēma atrašanās vietas noteikšanai padziļināšanas iecirknī.

3.5.   Izpildītājs uzņemas atbildību gan pret Pasūtītāju, gan trešajām personām, par nodarītajiem zaudējumiem, kā arī par sava personāla pārkāpumiem un iekārtu darbību. 

3.6. Pirms darbu sākšanas Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju noteiktos saziņas veidus un kanālus.

3.7. Šajā Līgumā noteikto darbu izpildei Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam kuģa stāvvietu vienā vai pēc vajadzības vairākās piestātnēs un garantē to bezmaksas lietošanu Līgumā paredzēto darbu izpildei Līguma darbības laikā.

3.8. Šajā Līgumā noteikto darbu izpildes laikā Izpildītājs atbrīvots no ostas maksām, kuras iekasē Ventspils brīvostas pārvalde, kā arī Pasūtītājs nodrošina bezmaksas noteku un bilžu ūdeņu pieņemšanu no zemessūcēja. Izpildītājs apņemas segt izdevumus savām vajadzībām patērēto elektroenerģiju un citiem materiāliem resursiem.

3.9. Ja grunts padziļināšanas darbu iecirknī tiek konstatēti piesārņojuma priekšmeti (akmeņi, tērauda karkasi u.c.), kas traucē darbu veikšanu, Puses sastāda divpusēju aktu. Pasūtītājs nodrošina šo priekšmetu izcelšanu no jūras gultnes ar saviem spēkiem un uz sava rēķina.


4. LĪGUMA DOKUMENTI

4.1. Līgumdarbi tiek veikti atbilstoši šī Līguma noteikumiem un sekojošiem Pasūtītāja iesniegtajiem dokumentiem:
4.1.1. Atļauja grunts novietošanai jūras zemūdens novietnē;
4.1.2. Tehniskais uzdevums iecirkņa padziļināšanas un grunts izvešanas darbiem. 


5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

5.1.Līgums stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas un tiek noslēgts uz 24 (divdesmit četri) mēnešiem. Pasūtītājs patur tiesības pagarināt iepirkuma līgumu vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

5.2. Līgums ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.


6. DARBU SASKAŅOŠANA UN IZPILDES GRAFIKI

6.1. Izpildītājs apņemas sākt darbu Objektā ar zemessūcēju ne vēlāk kā 96 stundu laikā no brīža, kad saņemts rakstisks Pasūtītāja pieprasījums par darbu sākšanu. Pieprasījumu Pasūtītājs nosūta uz Līguma 9.1.punktā norādīto faksu vai e-pastu, vienlaicīgi oriģinālu nosūtot pa pastu. Nelabvēlīgi laika apstākļi var ietekmēt mobilizēšanas laiku. 96 stundu periods tiek aprēķināts no brīža, kad faksa vai e-pasta ziņojums tiek saņemts Izpildītāja birojā darba laikā darbdienās 8:00-15:00. Pieprasījumā jānorāda paredzamā padziļināšanas darbu kubatūra.

[bookmark: _Hlk532549597]6.2. Ja pēc 96 stundām Izpildītāja zemessūcējs nav uzsācis darbu Objektā, Pasūtītājam ir tiesības atsaukt savu pieprasījumu (šī līguma 6.1. punkts) un izvēlēties citu Pakalpojuma sniedzēju. Šajā gadījumā Izpildītājam nav tiesības pieprasīt maksu par mobilizāciju/demobilizāciju.

6.3.Pasūtītājs ir tiesīgi jebkurā laikā pārtraukt padziļināšanas darbus, ja uzskata to par nepieciešamu, ar nosacījumu, ka padziļināšanas darbu veiktais apjoms nav mazāks par 30 000 m3 grunts.

6.4. Pasūtītājs nav tiesīgs izdarīt izmaiņas darbu veikšanas noteikumos bez rakstiskas saskaņošanas ar Izpildītāju.

6.5. Izpildītājs katru dienu sastāda atskaites par diennaktī padarīto zemessūcēju darbu un nosūta tās Pasūtītājam pa elektronisko pastu normunds@vbp.lv   Šādas atskaites parāda paveikto darbu apjomu, tam patērēto laiku. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar datu pārraides modemu.

6.6. Izpildītājs bez maksas nodrošina Pasūtītāja pārstāvim vietu uz kuģa komandtilta un pārtiku atbilstoši prasībām, kādas ir spēkā  kuģa apkalpei.

6.7. Ja, veicot grunts mērījumus, tiek konstatēts, ka padziļināšana ir veikta par vairāk nekā 0,5 metriem pārsniedzot paredzēto dziļumu, virsnormas darbi netiek apmaksāti. 

6.8.Izpildītājam darbi pēc to uzsākšanas jāveic 24 stundas diennaktī līdz nepieciešamā apjoma izpildei.


7.GARANTIJAS TERMIŅŠ

7.1. Izpildītajiem darbiem netiek noteikts garantijas termiņš.


8. SAMAKSA

8.1. Izpildītājs apņemas veikt Līguma 2.punktā minētos darbus par sekojošām cenām:

8.1.1. Grunts izstrāde, izvešana zemessūcēja tilpnē un grunts izkraušana jūras zemūdens novietnē tiek apmaksāta pēc tarifa 2.35 EUR (divi euro un 35 euro centi) (neskaitot PVN) par vienu m3 (mērījumus Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē veicot zemessūcēja tilpnē), atskaitot virsnormas apjomu atbilstoši Līguma 6.6.punktam.

8.1.2. Maksa par mobilizāciju/demobilizāciju tiek noteikta 88 100.00 EUR (astoņdesmit astoņi tūkstoši viens simts euro) (neskaitot PVN) par vienu izsaukumu.
Rēķini par mobilizāciju/demobilizāciju tiek iesniegti un apmaksāti šādi: 
8.1.2.1. Par mobilizāciju dienā kad padziļināšanas tehnika ierodas darbu veikšanai Ventspils brīvostā 44 050.00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši piecdesmit euro) (neskaitot PVN) apmērā;
8.1.2.2. Par demobilizāciju dienā kad padziļināšanas darbi ir izpildīti un tehnika gatava atstāt Ventspils brīvostu 44 050.00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši piecdesmit euro) (neskaitot PVN) apmērā.

8.2. Pabeidzot konkrētajā tehniskajā uzdevumā paredzētos darbus, Izpildītājs atbilstoši apjomu uzskaites dokumentiem sastāda Darbu nodošanas – pieņemšanas  aktu un iesniedz to Pasūtītājam parakstīšanai. Šis akts ir pamats rēķina izrakstīšanai un iesniegšanai Pasūtītājam.

8.3. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) dienu laikā nav parakstījis Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un nav sniedzis pamatotu akta parakstīšanas atteikumu, tad akts tiek uzskatīts par pieņemtu no Pasūtītāja puses un Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt rēķinu.

8.4. Iesniegtie rēķini ir jāapmaksā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un reģistrēšanas Ventspils brīvostas pārvaldē.

8.5. Ja darbu izpildes termiņš pārsniedz 1 (vienu) kalendāro mēnesi, tiek sastādīts darbu nodošanas-pieņemšanas akts par izstrādātās grunts apjomu un saskaņā ar šo aktu izdarīts starpnorēķins par katru mēnesi.

8.6.Visas cenas un maksas norādītas bez nodokļiem, muitas nodevām, loču maksām, vai jebkādām citām maksām un nodevām, kas attiektos uz kuģi vai tā kravu mobilizācijas/ demobilizācijas un darbu izpildes laikā.

8.7. Ja Izpildītājs nepilda šajā līgumā noteiktās līgumsaistības un/vai atsakās veikt līgumā noteiktos darbus, tas maksā Pasūtītājam, Pasūtītāja noteiktā termiņā, līgumsodu 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā par katru Pasūtītāja konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildes vai atteikšanos pildīt Līguma saistības gadījumu.

8.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo  Izpildītāju no Līguma turpmākas izpildes.


9.IZPILDĪTĀJA PĀRSTĀVNIECĪBA OBJEKTĀ

9.1.Izpildītāju Objektā pārstāv sekojošas personas ar sekojošām pilnvarām:
9.1.1. Vladimirs Mironovs
Tālruņa Nr.: +371 29 217 332
Faksa Nr.:
e-pasts adrese: vladimir@mironov.lv

9.1.2. Ar ikdienas darbu izpildi saistītos lēmumus pieņem un jautājumus  risina zemessūcēja  kapteinis.


10.PASŪTĪTĀJA PĀRSTĀVNIECĪBA OBJEKTĀ

10.1. Pasūtītāju Objektā pārstāv sekojošas personas ar sekojošām pilnvarām:		
10.1.1. Ar ikdienas darbu izpildi saistītos lēmumus pieņem un jautājumus  risina VBP KAD priekšnieks Normunds Kornijanovs,
	Tālruņa Nr.: +371 29342131,
	Faksa Nr.: +371 636 07501,
	e-pasta adrese: normunds@vbp.lv


11.IZPILDĪTĀJA TEHNISKIE LĪDZEKĻI

11.1. Izpildītājs darbus veic ar Līguma noteikumiem atbilstošiem zemessūcējiem THSD „Shoalway”, „Freeway”, „Willem van Oranje”


12.STRĪDU IZSKATĪŠANA

12.1. Iespējamos strīdīgos jautājumus un domstarpības Pasūtītājs un Izpildītājs centīsies atrisināt sarunu ceļā.

12.2. Strīdi un domstarpības, kuras Puses nespēj atrisināt sarunu ceļā, tiek izskatīti Latvijas Republikas  tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.



13.LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA

13.1. Līgums var tikt pārtraukts sekojošos gadījumos:	
13.1.1. ja kāda no Pusēm, pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma, nepilda līgumsaistības pret otru Pusi. Par nodomu pārtraukt šo Līgumu otra Puse rakstveidā jāinformē 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms Līguma pārtraukšanas;
13.1.2. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu 1 mēnesi pirms Līguma darbības pārtraukšanas par to rakstiski brīdinot Izpildītāju;
13.1.3. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.


14.CITI NOTEIKUMI

14.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildus apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņa pieļaujama tikai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā norādītajos gadījumos un kārtībā.

14.2. Šis līgums sastādīts latviešu uz 6 lapām divos eksemplāros, no kuriem viens nodots Pasūtītājam,otrs – Izpildītājam.

14.3. Visas izmaiņas un papildinājumi šim Līgumam ir spēkā, ja tie iesniegti rakstiski un ja tos parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji.

14.4. Puses nav tiesīgas nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Ja izpildītājam ir radušās tehniskas problēmas, par kuru esamību tiek sastādīts attiecīgs akts, Izpildītājam ir tiesības nomāt citu zemessūcēju no cita uzņēmuma, vienlaikus saglabājot savas līgumsaistības par Līgumā paredzēto darbu izpildi.

14.5. Personas, kuras ir saistītas ar šī Līguma izpildi, tiek informētas tikai to pienākumu izpildei nepieciešamajā apjomā.

14.6. Neviena no Pusēm nav tiesīga atklāt Līgumā ietverto informāciju trešajām personām bez otras Puses piekrišanas.

14.7. Šis Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses.


Pušu rekvizīti un paraksti:

				
	

	PASŪTĪTĀJS:
Ventspils brīvostas pārvalde
Nodokļu maksātāja Reģ. Nr.: 90000284085
Adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601
Banka: AS „Swedbank” 
Kods: HABA LV22
Konts: LV52HABA0001402039422
Tālr.: 63622586
Fakss: 63621297





____________________
I.Sarmulis
	IZPILDĪTĀJS:
Terramare Oy
Laurinmaenkuja 3A, FI-0041 Helsinki,
Finland
Tālr. +3589613621
PVN reģ Nr. FI07183583
Konta nr. FI4123331800004360
Kods NDEAFIHH
Banka NORDEA-FI





______________________
H.Tomperi		
	



	


