
8.pielikums
“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī””, identifikācijas Nr. VBOP 2019/ 85KF
Līguma projekts

LĪGUMS Nr.________
	Ventspilī,
	2019. gada ___._________


VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE,
PVN reģistrācijas Nr. LV 90000284085,

juridiskā adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601,

pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā, kurš rīkojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, un
_____ „_____________”,
PVN reģistrācijas Nr. _______________,

juridiskā adrese: ________ ielā ___, ____, LV-________,

biroja adrese: ________ ielā _____, ____, LV-________,

_____________ personā, kurš darbojas _________ pamata, turpmāk - IZPILDĪTĀJS,

PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS abi kopā turpmāk - LĪDZĒJI, bet katrs atsevišķi -LĪDZĒJS, 
ņemot vērā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī””, Id. Nr. VBOP 2019/ 85KF, rezultātus un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk - Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvprojekta (turpmāk – Būvprojekts) izstrādi un saskaņošanu visās atbildīgajām institūcijās objektam “Ostas  ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī” (turpmāk - Objekts) saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas (turpmāk - Darbi).

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu darbaspēku un uz sava riska pamata organizēt un veikt Darbus, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

1.3. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA saskaņā ar Līgumu izpildītos Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā.

1.4. Šis Līgums sastādīts saskaņā un ar atsauci uz Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 14.okotbra noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un citiem piemērojamiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Līgumā lietotie termini interpretējami saskaņā ar Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos sniegtajiem terminu skaidrojumiem.
1.5. Darbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.

2. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1.  Līgumā paredzētos Darbus IZPILDĪTĀJS veic saviem spēkiem vai arī, uz līguma pamata pieaicinot citas juridiskas vai fiziskas personas, kurām ir nepieciešamās atļaujas un sertifikāti. Par pieaicināto personu Darba izpildi un kvalitāti atbildīgs ir IZPILDĪTĀJS.

2.2.  IZPILDĪTĀJAM ir patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto darbuzņēmēju darbs, kā arī jāveic darbuzņēmēju izpildīto darbu kontrole, pieņemšana un apmaksa.
2.3.  PASŪTĪTĀJS rakstiski informē IZPILDĪTĀJU par savu akceptu vai motivētu noraidīju​mu IZPILDĪTĀJA iesniegtajos būvprojekta tehniskajos risinājumos ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

2.4.  LĪDZĒJI apņemas bez liekas vilcināšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā sniegt rakstisku atbildi uz jebkuru saņemto paziņojumu vai vēstuli, ja vien šādam paziņojumam vai vēstulei nav tīri informatīvs raksturs, un kurai nav nepieciešams sniegt atbildi.

2.5.  Jebkurš, saskaņā ar Līgumu izdarītais paziņojums, prasība un lūgums ir jāadresē uz PASŪ​TĪ​TĀJA vai IZPILDĪTĀJA pārstāvju norādītajām adresēm. Paziņojumi, prasības un lūgumi tiks uzskatīti par saņemtiem, kad LĪDZĒJI tos saņems pa pastu ierakstītā vēstulē.

2.6.  Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi, sekotu Darbu gaitai un operatīvi risinātu ar Darbu izpildi saistītos jautājumus, PASŪTĪTĀJS nozīmē Pasūtītāja pārstāvi, bet IZPILDĪ​TĀJS no​zīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros:
Pasūtītāja pārstāvis:
Māris Petrovskis
adrese:


Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601,
tālrunis:

 
63602320 

mob. tālrunis:
28378787,

fakss:


63621297,

e-pasts:


maris.petrovskis@vbp.lv. 
Izpildītāja pārstāvis:
 ______________,

adrese:

___________ielā ___, ____, LV-_______,

tālrunis:

__________,

mob. tālrunis:
__________,

fakss:

__________,

e-pasts:

__________.
3. DARBU IZPILDES TERMIŅI
3.1.  IZPILDĪTĀJAM Līgumā paredzētie Darbi jāpabeidz:

3.1.1. Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā un būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi 7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Izpildes termiņā neietilpst laiks, kad projekts atrodas kādā no atbildīgajām institūcijām saskaņošanā.
3.2.  IZPILDĪTĀJS apņemas nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē vai varētu kavēt Darbu izpildi noteiktajos termiņos.

3.3.  Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ PASŪTĪTĀJS Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā (turpmāk – APN) nevar saskaņot projektu, tad Līguma termiņš netiek pagarināts.
3.4.  Ja kvalitatīvi izstrādāta projekta saskaņošana APN tiek aizkavēta ilgāk par termiņu, ko noteikusi Ventspils pilsētas dome, tad par to IZPILDĪTĀJS piestāda aktu, kuru abas līgumslēdzējpuses apstiprina ar parakstiem.  

3.5.  IZPILDĪTĀJAM ir tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, ja Darbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

3.5.1. ja PASŪTĪTĀJS nenodrošina un neiesniedz informāciju vai dokumentus, kas ir ne​pieciešami Līgumā paredzēto Darbu veikšanai;
3.5.2. ja PASŪTĪTĀJA iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir par iemeslu Līgumā norādīto Darbu izpildes pārtraukšanai vai kavējumiem;

3.5.3. ja PASŪTĪTĀJS izdara izmaiņas Būvprojektam minimālā sastāvā un/vai palielina veicamo Darbu apjomu;

3.5.4. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama;

3.5.5. ja pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma Darbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti vai apstādināti uz laiku.
3.6.  IZPILDĪTĀJS nebūs atbildīgs par Līguma termiņu kavējumiem, ja tiem par iemeslu būs valsts vai pašvaldību iestāžu atbildīgo amatpersonu atvaļinājumi vai slimības, ja to laikā amat​per​sonu aizvietotāji atteiksies pieņemt IZPILDĪTĀJAM nepieciešamos lēmumus. Par šādu ter​miņu ka​vējumiem IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstiski informē PASŪTĪTĀJU.

3.7.  Ja pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma Līguma izpilde tiek pārtraukta/apturēta un pēc tam atsākta, tad IZPILDĪ​TĀJAM pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA ir pienākums pārtraukt Darbus uz minēto perio​du, bet pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas tos atkal atsākt, nepieprasot par to papildus samaksu.

3.8.  PASŪTĪTĀJAM ir tiesības Līguma darbību pārtraukt/apturēt jebkurā tā darbības posmā, par to 3 (trīs) darba dienas iepriekš paziņojot IZPILDĪTĀJAM.  Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS pieņem no IZPILDĪTĀJA uz Līguma darbības pārtraukšanas/apturēšanas brīdi faktiski izpildītos Darbus ar pieņemšanas-nodošanas aktu un samaksā IZPILDĪTĀJAM par faktiski izpildītajiem Darbiem. Par faktiski izpildīto Darbu apjomu LĪDZĒJI vienojas parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. Ja LĪDZĒJI nespēj vienoties par izpildīto Darbu vērtību, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts izpildīto Darbu novērtēšanai. Šajā Līguma punktā minētā samaksa par faktiski izpildītajiem darbiem tiek samaksāta IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīga pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1.  Par Līgumā noteiktajiem Darbiem PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM EUR __________ (________________________________EUR), tai skaitā PVN 21% EUR ____________ (____________________________ EUR).

4.2.  PASŪTĪTĀJS veic norēķinus ar IZPILDĪTĀJU sekojošā kārtībā:
4.2.1. priekšapmaksa __% apmērā no 4.1. punktā norādītās Līguma kopsummas, t.i., ____________ EUR (____________________ euro ___ centi), ko veido samaksa par būvprojekta izstrādi _____________ EUR (__________________ euro _____ centi) un PVN 21% ____________ EUR (______________ euro ____ centi) tiek samaksāta IZPILDĪTĀJAM 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, rēķina un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas garantijas par avansa summu Pasūtītājam pieņemamā formā saņemšanas. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa dzēšanas brīdim. Avansa garantijas summa var tikt samazināta proporcionāli avansa dzēšanai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
4.2.2. Pēc tam, kad Būvprojekts pilnā apmērā ir saskaņots un akceptēts APN, un LĪDZĒJI ir parakstījuši izpildīto projektēšanas darbu pilnā apjomā izstrādes nodošanas – pieņemšanas aktu, PASŪTĪTĀJS veic atlikušās Līguma summas daļas samaksu ____________________________ EUR (_________________) apmērā, saskaņā ar 1.pielikumā (Projektēšanas izmaksu tāme) noteikto, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā.
4.3.  Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS papildina Līgumā noteikto Darbu apjomu vai arī rodas papildus darbi, kurus PASŪTĪTĀJS nav paredzējis šajā līgumā, LĪDZĒJI slēdz papildus vienošanos par neparedzēto darbu izpildi un samaksu. Ja IZPILDĪTĀJS iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā nav paredzējis darbus, kas nepieciešami pilna objekta projektēšanai bet ir neatņemami nepieciešami tā izstrādei pilnā apmērā un tos vajadzēja paredzēt IZPILDĪTĀJS šo darbu izmaksas sedz no saviem līdzekļiem.
Ja PASŪTĪTĀJS samazina veicamo darba apjomu, tad attiecīgi tiek samazināta arī Līguma summa.

4.4. Gadījumā, ja veicot norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem (Līguma 3.8. punkts) Darbu vērtība ir mazāka par PASŪTĪTĀJA samaksāto kopsummu IZPILDĪTĀJAM, tad PASŪTĪTĀJS izsniedz kredīta rēķinu par starpību starp faktiski samaksātajām summām un faktiski izpildīto darbu vērtību.
4.5. Visi šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA (vai Līguma 4.3. un 4.4. punktā noteiktos gadījumus uz PASŪTĪTĀJA) norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu brīdī, kad banka ir akceptējusi maksājuma uzdevumu.
5. DOKUMENTĀCIJAS UN DARBU NODOŠANA - PIEŅEMŠANA
5.1. Būvprojekta dokumentācija un Darbu nodošanas-pieņemšanas akts tiek iesniegts PA​SŪTĪTĀJAM.

5.2. Līdz ar būvprojekta dokumentācijas (jebkurā tās izstrādes stadijā) nodošanu Pasūtītājam, Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas savas autortiesības uz būvprojekta dokumentāciju (jebkurā tās izstrādes stadijā), tai skaitā visas au​tora mantiskās tiesības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem ir nododamas treša​jām personām, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar tiesī​bām uz būvprojekta dokumentācijas (jebkurā tās izstrādes stadijā) izmantošanu, publicēšanu, pavairošanu jebkādā veidā, tā pārdošanu, lietošanas tie​sību nodošanu citām personām, rediģēšanu, labošanu, jebkādu pārveidojumu un/vai grozījumu izdarīšanu un papildināšanu gan pašā būvprojektā, gan tā nosaukumā, neprasot piekrišanu vai papildus atlīdzību par to. 

Izpildītājs apliecina, ka viņš neizmantos pret Pasūtītāju un trešajām personām, kuras būs ieguvušas kādas tie​sības uz būvprojekta dokumentāciju (jebkurā tās izstrādes stadijā), Latvijas Republikas tiesību aktos no​teiktās autora personiskās tiesības, it īpaši tās, kuras attiecas uz darba atsaukšanu un darba neaizskaramību.
5.3. IZPILDĪTĀJS apņemas nodot PASŪTĪTĀJAM šajā Līgumā noteikto Būvprojekta dokumentāciju papīra formātā 6 (sešos) drukas eksemplā​ros (tai skaitā 1 gab. cietos vākos), 1 (vienu) eksemplārus IZPILDĪTĀJS ie​sniedz PASŪTĪTĀJAM digitālā formātā datu nesējā. Digitālajā formā iesniegtajiem dokumentiem ir pilnībā jāatbilst papīra formā iesniegtajiem dokumentiem, kur viens digitālajā formā iesniegtais dokuments ir rediģējamā formātā, bet otrs nerediģējamā (PDF) formātā. Dokumentācija tiek noformēta latviešu valodā.

5.4. Izpildītājam ir jānodrošina Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Civiltiesiskās apdrošināšanas polisei/-ēm jābūt izsniegtai/-ām uz Iepirkumā paredzētā objekta izpildi. Civiltiesiskās apdrošināšanas polisi/-es un maksājuma uzdevumu/-us par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.

5.5. PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt saņemto dokumentāciju 5 (piecu) darba dienu laikā, pa​rakstot Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai arī sniedzot motivētu atteikumu.

5.6. Ja PASŪTĪTĀJS, izskatot būvprojekta dokumentāciju, konstatē nepilnības, kļūdas vai atkāpes no Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, par to tiek sastādīts divpusējs akts, norādot termiņu, kurā IZPILDĪTĀJAM visi trūkumi ir jānovērš.

5.7. Ar brīdi, kad tiek parakstīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, Darbi tiek uzskatīti par izpil​dītiem un nodotiem PASŪTĪTĀJAM.

5.8. Ja PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas nav parakstījis nodošanas–pieņemšanas aktu un nav sniedzis motivētu atteikumu to darīt, Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem PASŪTĪTĀJAM.

6. ATBILDĪBA
6.1. LĪDZĒJI nes atbildību viens pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Latvijas Republikas Būv​niecī​bas likumu, Latvijas Republikas Civillikumu un citiem tiesību aktiem, kas regulē civil​tiesisko atbil​dību un tās apmērus un kaitējuma (zaudējumu) atlīdzināšanu.

6.2.  Par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja soda naudu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no 4.1. punktā norādītās Līguma kopsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti). 

6.3. Ja PASŪTĪTĀJS savlaicīgi neveic kādu no Līguma 4.2.punktā noteiktajiem maksāju​miem, tad IZpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja soda naudu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no no​kavētā mak​sājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti). 

6.4. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA maksājumu saistības aizkavējas vairāk nekā par 20 (divdes​mit) dienām, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības, rakstiski paziņojot par to PASŪTĪTĀJAM, apturēt Darbu izpildi līdz maksājuma veikšanas dienai bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma pret PASŪ​TĪTĀJU.

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo LĪDZĒJU no pienākuma izpildīt savas Līgumā no​teiktās saistības, t.sk. atlīdzināt zaudējumus.

6.6. Ja Būvprojektā atklājas kļūdas, kuras varēja konstatēt tikai būvdarbu izpildes gaitā, IZPILDĪTĀJS sedz radušos izdevumus šo kļūdu labošanai.

6.7. Par Būvprojekta kļūdām tiek uzskatītas:

6.7.1. neprecizitātes būvprojekta tehniskajos risinājumos kas pasūtītājam būvniecības procesā rada zaudējumus, vai papildus izdevumus pareiza tehniskā risinājuma izbūvē;

6.7.2. nepareizi būvdarbu apjomi, kad darbu apjomos trūkst nepieciešamo darbu daudzumu, lai realizētu projektu darba robežās, esošajā projekta risinājumā vai atbilstoši būvnormatīvam.

6.7.3. neobjektīvi būvdarbu apjomi, kas ir mākslīgi palielināti. Objekta darba apmaksa tiek veikta pēc faktiski uzmērāmiem darba daudzumiem (m, m2, gab., u.c), tādēļ, palielinātie neesošie apjomi var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM, kad materiāli ir iegādāti, bet nav iespējams tos iebūvēt.

7. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI
7.1. LĪDZĒJI tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas un epidēmijas, kara darbī​ba, varas un pārvaldes institūciju rīcība, tiesību akti, kas būtiski ierobežo un aizskar LĪDZĒJU tiesī​bas un ietekmē uzņemtās saistības, pieņem​šanu un stāšanos spēkā.

7.2. LĪDZĒJAM, kas atsaucas uz nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu darbību, ie​stājo​ties nepārvaramas varas apstākļiem, ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram LĪDZĒJAM. Paziņo​jumā jāraksturo ap​stākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.

7.3. LĪDZĒJI var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem. Šādā gadījumā neviens no LĪDZĒJIEM nav tiesīgs pieprasīt tādē​jādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, PASŪ​TĪTĀJS norēķinās ar IZPIDĪTĀJU tikai par faktiski izpildītajiem Darbiem.

7.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, LĪDZĒJAM, kurš  atsaucies uz  minē​to apstākļu iestāšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otram LĪDZĒJAM rakstisku paziņo​jumu.
8. LĪGUMA LAUŠANA
8.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ ka​vē Līguma noteiktos Darbu izpildes termiņus vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām. PASŪ​TĪTĀJS 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski paziņo par Līguma laušanu.
8.2. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas ar Līgumu noteiktās saistības un Līgums tiek lauzts, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA pieprasījuma brīža atmaksāt PASŪTĪTĀJAM atbilstoši Līgumam saņemto priekšapmaksu un samaksāt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.
8.3. Ja līgums tiek lauzts saskaņā ar 8.1. punktu vai pēc IZPILDĪTĀJA iniciatīvas pirms akceptētā būvprojekta saņemšanas, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus un līgumsodu 10% apmērā no līguma summas. .
8.4. Līgums tiek uzskatīts par lauztu vienpusēji no PASŪTĪTĀJA puses, kad PASŪTĪTĀJS par to ir nosūtījis IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu ierakstītā vēstulē.

8.5. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja PASŪTĪTĀJS kavē kādu no Līgu​ma 4.2.punktā norādītajiem maksājumu termiņiem vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām. IZ​PILDĪ​TĀJS 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņo par Līguma laušanu. Ja PASŪ​TĪ​TĀJS ne​sniedz IZPILDĪTĀJAM pieņemamus paskaidrojumus vai ierosinājumus par līgum​saistību izpildi, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu.

8.6. Līgums tiek uzskatīts par lauztu vienpusēji no IZPILDĪTĀJA puses, kad IZPILDĪTĀJS par to ir nosūtījis PASŪTĪTĀJAM rakstisku paziņojumu ierakstītā vēstulē.

8.7. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visus līdz Lī​guma izbeigšanas brīdim izpildītos Darbus, par ko tiek sastādīts pieņemšanas-nodošanas akts, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu, un PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪ​TĀJAM par pieņemtajiem Darbiem. 

9. AUTORUZRAUDZĪBA
9.1. Par Būvprojekta autoruzraudzības kārtību, noteikumiem, termiņiem, ņemot vērā Iepirkuma rezultātus, LĪDZĒJI vienosies atsevišķā līgumā.
10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
10.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījuši abi LĪDZĒJI, un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

10.2. Jautājumi, kuri nav tieši atrunāti šī Līguma tekstā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošiem nor​matīviem aktiem.

10.3. Par jebkurām izmaiņām LĪDZĒJU rekvizītos un citā būtiskā informācijā LĪDZĒJI nekavējo​ties paziņos viens otram.

10.4. Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā pielikumos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs no​formētas rakstiski un tās būs parakstījuši abi LĪDZĒJI.

10.5. LĪDZĒJI apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, ko satur šis Lī​gums un kas tiek iegūta, pildot šo Līgumu, t.sk. tehniska un komerciāla rakstura informāciju par otra LĪDZĒJA darbību.

10.6. LĪDZĒJI vienojas, ka šī Līguma izpilde ir obligāts noteikums visiem LĪDZĒJU tiesību un saistību pārņēmējiem.

10.7. LĪDZĒJI veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot šo Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja LĪDZĒJI šādā veidā viena kalendārā mēneša laikā nevienosies, strīdi un domstarpības var tikt nodoti izšķiršanai Latvijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.8. Līgums ir izstrādāts un parakstīts, piedaloties abiem LĪDZĒJIEM, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku - pa 1 (vienam) eksemplāram katram LĪDZĒJAM.

10.9. Līgumam ir pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir uzskatāmi par neatņemamām šī Lī​guma sa​stāvdaļām:

10.9.1. 1. pielikums – Projektēšanas izmaksu tāme.
10.9.2. 2. pielikums – Projektēšanas uzdevums.

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	             PASŪTĪTĀJS
	                 IZPILDĪTĀJS
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