1.pielikums
Iepirkuma “Ēku demontāža Dzintaru ielā 43, Ventspilī” nolikumam, 
identifikācijas Nr. VBOP 2019/ 111


Darba uzdevums objektam
„Ēkas demontāža Dzintaru ielā 43, Ventspilī”

1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.
2. Objekta nosaukums – „Ēkas demontāža Dzintaru ielā 43, Ventspilī”
3. Darba sastāvs un apjoms:
3.1. Sagatavot “Paskaidrojuma rakstu” atbilstoši MK Nr.529 prasībām;
3.2. Veikt ēkas demontāžu Dzintaru ielā ielā 43, Ventspilī (kadastra ap. Nr. 2700 0240 201037);
3.3. Veicamie darbi:
· Ēkas virszemes daļas demontāža;
· Ēkas apakšzemes daļas demontāža;
· Koka šķūņa demontāža;
· Dz/b plātņu, grodu demontāža;
· Metāla tvertņu un cauruļu demontāža;
· Teritorijas atbrīvošana no dažādiem atkritumiem;
· Ķieģeļu mūra žoga demontāža
· Atgūstamo materiālu (dabīgais akmens bruģis, atgūstamo būvmateriālu) transportēšana uz atbērtni Saules ielā 143, Ventspilī;
· Citu, demontāžas laikā radušos, atkritumu utilizācija;
· Demontēto ēku teritorijas sakārtošana, planēšana 
3.4. Sagatavot ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistīto dokumentāciju un pilnā sastāvā nodot to Pasūtītājam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
3.5. [bookmark: _GoBack]Pirms darbu uzsākšanas objektam pieguļošajā teritorijā (žogiem, iebrauktuvēm, tuvumā esošo ielu krustojumu apmalēm un citiem raksturīgiem mezgliem, kas būvniecības laikā varētu tikt bojāti) jāveic fotofiksācija.
4. Speciālās prasības demontāžas darbu veikšanai.
4.1. Izpildītāja pienākumi ir ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības noteikumus. Norobežot bīstamās darbības zonas.
5. Īpašie nosacījumi.
5.1. Izpildītāja būvniecības tehnoloģijai jānodrošina iespēju Pasūtītājam kontrolēt darba gaitu.
5.2. Visas atļaujas un caurlaides (izņemot būvatļauju un atļauju/orderi par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā) kārto Izpildītājs.
5.3. Izpildītājam jānodrošina darba aizsardzība objektā atbilstoši Latvijas Republikas 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām.
5.4. Būvniecības laikā objekts jāaprīko ar tualeti (WC).
5.5. Jāparedz regulāra piebraucamā ceļa uzturēšana, grantēto ceļu planēšana, ne mazāk kā, divas reizes mēnesī.
5.6. Izpildītājam objektā darbi jāveic atbilstoši darbu izpildes kalendāram laika grafikam.
5.7. Darbi objektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai nerastos pārtraukumi darba procesā.
5.8. Iepirkumam paredzētajā būvdarbu izpildes termiņā ir jāievērtē gan reālais būvdarbu termiņš, gan 5 (piecas) dienas iespējama darba kavējumam un radītajām neērtībām, ko būvuzņēmējam radījušas trešās personas.
5.9.  Izpildītāja dokumentāli pamatots būvdarbu termiņš un termiņa pagarinājums tiek samazināts par tik dienām, cik objektā notikuši nepamatoti darba pārtraukumi. Izpildītāja pienākums ir rakstiski pamatot katru dīkstāves dienu bez atgādinājuma.
5.10. Par nepamatotu darba pārtraukumu tiek uzskatīta katra diena, ko Izpildītājs nevar pierādīt kā darba dīkstāvi
5.11. Ja demontāžas procesā tiek pārrauts kāds darbojošos elektrotīklu kabelis, tad tas jāatjauno 4 (četru) stundu laikā no konstatēšanas brīža. Ja kabelis netiek atjaunots četru stundu laikā, tad Pasūtītājs no darba izpildes formas ietur soda naudu 30 EUR (trīsdesmit euro), neskaitot PVN, stundā līdz kabeļa ataunošam brīdim.
5.12. Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām. Izpildītājam jāveic pastāvīga ielu tīrīšana. Ja Pasūtītājs konstatē smilšu, grunts, būvgružu u.c. sanesumus uz blakus pieguļošām ielām, tad Pasūtītājs organizē smilts, grunts savākšanu un ietur no Izpildītāja līguma summas smilts savākšanai iztērēto summu divkāršā apjomā.
5.13. Ēkas demontāžas komplekts sevī ietver - ēkas virszemes un apakšzemes konstrukciju demontāžu, atgūstamo būvmateriālu transportēšanu un nodošanu pasūtītāja norādītajā atbērtnē Saules ielā 143, Ventspilī, citu demontāžas laikā radušos atkritumu utilizāciju, kā arī demontāžas laikā radušās būvbedres aizbēršanu ar pievestu grunti.
5.14. Demontētie materiāli (izrokamā grunts, demontētie betona un dzelzsbetona elementi), izņemto metāla un koka konstrukcijas un elementus, kas demontēts būvobjektā, ir Pasūtītāja atgūstamais materiāls un tas ir nogādājams Saules ielā 143, Ventspilī. Par atgūstamo materiālu pasūtītājs veic samaksu par demontēto darbu apjomu, kas ir ievests Saules ielā 143, Ventspilī. Apjomam jābūt dokumentāli apstiprinātam no apsaimniekotāja puses. Izpildītājam, ievedot demontēto materiālu Saules ielā 143, Ventspilī, ir jāsedz šo materiālu apstrādes izdevumi - 4, 27 EUR/+PVN m3. 
5.15. Bruģakmens, apgaismojuma laternas, gaismekļi, aku vāki, betona pārsedzes, grodi ir Pasūtītāja atgūstamais materiāls. Tas pēc demontāžas jānogādā uz Pasūtītāja norādīto noliktavu Saules ielā 143, Ventspilī. Ja Izpildītājs neatgriež Pasūtītājam atgūtos materiālus, Pasūtītājs ir tiesīgs no tekošā mēneša izpildes ieturēt neatgriezto materiālu vērtību, novērtējot atgūtos materiālus jaunu materiālu vērtībā.
5.16. Pirms objekta pieņemšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visas objekta izpildshēmas elektroniski uz datu nesēja.
5.17. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, darba aizsardzības nodrošināšana, apsardze, satiksmes organizācija, būvtāfeles, izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu u.c. izmaksas).


Ventspils brīvostas pārvaldes
Pārvaldnieka vietnieks,
Tehniskās nodaļas vadītājs						M.Petrovskis
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