1.pielikums
Atklātā iepirkuma „Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbi”
nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2020/20

DARBA UZDEVUMS
Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbi.

1. Darba mērķis.
Ventspils brīvostas kuģu ceļa ārkārtas padziļināšanas darbu veikšana, lai nodrošinātu ātru sanesumu likvidēšanu. 

2. Darbu apjoms un saturs.
2.1. Darbu apjoms, veicot kuģu ceļa padziļināšanas darbus, no 20’000 - 30’000 m3.
2.2. Kuģu ceļa dziļums līdz 17,0 m.
2.3. Attālums līdz zemūdens grunts novietnei – gruntssūcējam ar iegrimi līdz 5 m aptuveni 3 j.j., novietnes dziļums no 5,5 m līdz 11,0 m.
2.4. Grunts sastāvs – sīkgraudainas un putekļainas smiltis. 
Darbu iecirknis tiek noteikts saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko darba uzdevumu.

3. Darbu organizācija.
Visi darbi jāveic, netraucējot kuģu kustību ostā un saskaņojot ar Ventspils brīvostas pārvaldes Kuģošanas atbalsta un ostas kustības dienestiem.

4. Īpašie nosacījumi.
4.1. Padziļināšanas darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 96 stundas pēc pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas. 
4.2. Zemessūcēja kravas tilpnes ietilpība - ne mazāka kā 500 m3.
4.3. Darbi veicami līdz vēja ātrumam 12 m/s, viļņu augstumam ne mazākam kā 2 m.
4.4. Izpildītājam jānodrošina DGPS sistēma atrašanās vietas noteikšanai padziļināšanas iecirknī.
4.5. [bookmark: _GoBack]Darbu veikšanas laikā Ventspils brīvostas pārvalde nodrošina:
4.5.1. Kuģa stāvvietu vienā vai pēc vajadzības vairākās piestātnēs un garantē to bezmaksas lietošanu.
4.5.2. Atbrīvošanu no ostas maksām.
4.5.3. Bezmaksas noteku un bilžu ūdeņu pieņemšanu no zemessūcēja.

Papildu informācija iegūstama Ventspils brīvostas pārvaldē Kuģošanas atbalsta dienestā pa tālruni +371 63607500. Fax+371 63607501, e-pasts: kad@vbp.lv.
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