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[bookmark: _Hlk511283642]Nolikuma skaidrojumi Nr.2 
1.jautājums.

Sakarā ar COVID-19 izplatību Eiropā, paredzami atsevišķu materiālu piegādes kavējumi, konkrēti tāmē Nr.2. poz. 3.1. "Par jaunu rūpniecisku deformāciju šuvju piegādi un izbūvi". Līdzīgos projektos piegādes termiņi sastāda 3-4 mēneši. Tāpēc projekta realizācija 2020. gada jūnijā un jūlijā ir praktiski neiespējama. Orientējošākais izpildes laiks - augusts, septembris. Vai, ņemot vērā augstāk minēto un vispārējo situāciju Eiropā un Pasaulē kopumā, Pasūtītājs šādā gadījumā pagarinās darbu izpildes termiņus?


Atbilde.

Uzskatām, ka projekta realizācijas laikā COVID-19 ietekme būs mazinājusies, un projekta paredzēto materiālu piegāde notiks ierastajā kārtībā. 
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