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APSTIPRINĀTS
Ventspils brīvostas pārvaldes
2020.gada 04.jūnijā
Iepirkumu komisijas sēdē





ATKLĀTĀ KONKURSA

“Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī”

iepirkuma identifikācijas 
Nr. VBOP 2020/ 32 KF




NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.2 





Ventspils, 2020.gads

Jautājums:

Iepirkuma nolikuma punktā 13.1. norādīts: “Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 17.jūnijam plkst. 16:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem.”, savukārt nolikuma punktā 2.6. iepirkuma izpildes termiņš norādīts:
	Objekta nosaukums
	Plānotais Būvdarbu uzsākšanas laiks
	Būvdarbu 
izpildes laiks

	Rūpniecības ielas seguma atjaunošana posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī
	2020.gada  maijs/jūnijs
	90 kalendārās dienas*



Attiecīgi pretendentam sagatavojot piedāvājumu jāpievieno darbu izpildes kalendārais grafiks norādot darbu izpildes sākumu jūnijā, bet ņemot vēra LR esošo likumdošanu būvdarbu uzsākšana 2020.gada jūnijā nav iespējama. Lūdzam veikt grozījumus nolikuma punktā 2.6.

Atbilde:
Grozījumi netiks veikti, tā kā darbu izpildes grafikā norādāms būvdarbu izpildes laiks, kas ir 90 kalendārās dienas, neminot konkrētus mēnešus un/vai datumus. 
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