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ATKLĀTA KONKURSA


[bookmark: _Hlk506468361]“Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām 2020.gadā – Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošana, Ventspilī””

ar identifikācijas
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NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1








Ventspils, 2020.gads


Jautājums:
Iepirkuma nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” punktā 2.3. ir minēts sekojošais:
“Būvuzraudzības darbi tiek organizēti sekojoši:
2.3.1.	atbildīgajam būvuzraugam ir jāveic darbs atrodoties būvobjektā vismaz 5 (piecas) dienas nedēļā un vismaz 1  h (vienu) stundu dienā, ieskaitot darba laiku dokumentu kārtošanai uz vietas būvobjektā;
2.3.2.	veicot specializētos inženiertīklu izbūves darbus būvobjektā jāveic darbs attiecīgo sfēru uzraugošajam būvuzraugam.”
No tā izriet, ka atbilstoši 2.3.2. punktā minētajam, attiecīgo sfēru uzraugošajiem būvuzraugiem darbs jāveic pie attiecīgo inženiertīklu izbūves un nav noteikts dienu skaits, cik bieži attiecīgo sfēru uzraugošajiem būvuzraugiem jāatrodas/jāierodas būvobjektā.
Savukārt Iepirkuma nolikuma 2.1. pielikumā “Būvuzraudzības iesaistīto būvspeciālistu izmaksas būvniecības laikā” ir noteikta prasība Ceļu būvdarbu būvuzraugam un Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugam norādīt Ierašanās reizes mēnesī būvobjektā un norādīt izmaksas par vienu ierašanās reizi. 
Ņemot vērā to, ka Iepirkuma nolikumā nav precīzi noteikts dienu skaits, cik bieži attiecīgo sfēru uzraugošajiem būvuzraugiem jāatrodas/jāierodas būvobjektā un Iepirkuma nolikumam nav pievienots būvdarbu veicēja Darbu izpildes kalendārais grafiks, mums kā iespējamam Pretendentam nav iespējams prognozēt Ierašanās reižu skaitu būvobjektā mēnesī Ceļu būvdarbu būvuzraugam un Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugam, un ņemot vērā to, ka būvuzraugu Ierašanās reižu skaits mēnesī veido daļu no kopējās līgumcenas, nav iespējams sastādīt kopējo piedāvāto līgumcenu par būvuzraudzības darbu veikšanu.
Lūdzam precizēt/noteikt attiecīgo sfēru uzraugošo būvuzraugu – Ceļu būvdarbu būvuzrauga un Elektroietaišu izbūves darbu būvuzrauga Ierašanās reižu skaitu būvobjektā mēnesī vai dienu skaitu nedēļā, kad jāveic darbs atrodoties būvobjektā.

Atbilde:
Lūdzu nosakot būvuzraudzības izmaksas ņemt vērā iepirkuma dokumentu prasības un būvdarbu veicēja plānoto Darbu izpildes kalendāro grafiku (skatīt pielikumu Nr.1).


Jautājums.
Iepirkuma nolikuma 2.1. pielikumā “Būvuzraudzības iesaistīto būvspeciālistu izmaksas būvniecības laikā” ir norādīts, ka Kopsummai EUR, bez PVN 21% par ierašanās reizēm 2 mēnešos ir jāsakrīt ar 2.2. pielikumā norādīto kopsummu būvuzraudzības izmaksām būvniecības laikā (2. – 5. kolonna). Iepirkuma nolikuma 2.2. pielikumā “Piedāvātās līgumcenas atšifrējums pa mēnešiem” 2. – 5. kolonnas ir apzīmētas sekojoši:
· 2. kolonna – No līguma noslēgšanas brīža līdz būvdarbu uzsākšanai, EUR
· 3. kolonna – 1. mēnesis, EUR
· 4. kolonna – 2. mēnesis, EUR
· 5. kolonna – No būvdarbu pabeigšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, EUR.
No augstāk minētā izriet, ka būvuzraudzības izmaksas No līguma noslēgšanas brīža līdz būvdarbu uzsākšanai un No būvdarbu pabeigšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā ir jāiekļauj būvuzraugu Ierašanās reižu skaita mēnesī izmaksās, kas nav loģiski.
Lūdzam precizēt vai Iepirkuma nolikuma 2.1. pielikumā “Būvuzraudzības iesaistīto būvspeciālistu izmaksas būvniecības laikā” nav ieviesusies kļūda, mūsu izpratnē kopsummai EUR, bez PVN 21% par ierašanās reizēm 2 mēnešos ir jāsakrīt ar 2.2. pielikumā norādīto kopsummu būvuzraudzības izmaksām būvniecības laikā 3. – 4. kolonna nevis 2. – 5. kolonna.



Atbilde.
Pielikuma veidlapā (Pielikums Nr.2) ir drukas kļūda. Precizējam veidlapu. Lūdzam skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.


Jautājumi.
Iepirkuma nolikuma punkta Nr. 9 “Tehniskais piedāvājums” apakšpunktā 9.1. ir norādīts sekojošais: 
“Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj dokumenti atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētajām veidlapām un sekojoša informācija:
9.1.1. Pretendenta paraksttiesīgas personas sagatavota pretendenta organizatoriskā struktūrshēma, norādot būvuzraudzības komandas sastāvu un katra tajā ietilpstošā būvuzrauga specializāciju, paredzēto būvuzraudzības komandas darba laika plānojumu, būvuzraudzības plāns”.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” nosaka sekojošo: 
· “2.14. būvuzraudzības plāns – būvdarbu kvalitātes uzraudzības plāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz darbu organizēšanas projektu un darbu veikšanas projektu, un nosaka būvuzrauga obligāti veicamās pārbaudes un galvenos būvdarbu posmus”
· “127. Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:
127.1. nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā, ja tāds tiek izstrādāts, ietvertos darbu posmus (piemēram, būvdarbu sagatavošana, tai skaitā būvasu nospraušana, un pamatu, pazemes stāvu izbūve, inženiertīklu pievadu izbūve, ēkas karkasa vai nesošo konstrukciju izbūve);
127.2. iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā;
127.3. būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;
127.4. dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;
127.5. risks, ko var radīt būves nojaukšanas vai demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.”
Lūdzam precizēt kādā izpratnē ir jāsagatavo Iepirkuma nolikuma Tehniskajā piedāvājumā norādītais Būvuzraudzības plāns, ņemot vērā to, ka Pretendentam nav pieejams Būvdarbu veicēja izstrādāts Darbu veikšanas projekts. Parasti šāds Būvuzraudzības plāns tiek izstrādāts pēc būvuzraudzības līguma noslēgšanas un pirms būvdarbu uzsākšanas, pamatojoties uz iesniegto Būvdarbu veicēja Darbu veikšanas projektu.


Atbilde.
Pretendentam jāsagatavo brīvā formā apraksts par to, kas tiks iekļauts būvuzraudzības plānā, ņemot vērā iepirkuma un normatīvo dokumentu prasības.
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