Iepirkuma "Seguma iesēdumu remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16 un Nr.16a”
identifikācijas Nr. VBOP 2020/97
1.pielikums

DARBA UZDEVUMS
Seguma iesēdumu remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16 un Nr.16a
	1. Pasūtītājs 
	-
	Ventspils brīvostas pārvalde.

	2. Objekta nosaukums
	-
	Segums iesēdumu remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16 un Nr.16a.

	3. Objekta atrašanās vieta

	-
	Ventspils brīvostas piestātne Nr.16 un Nr.16a.

	4. Objekta galvenais lietošanas veids
	-
	Konteineru termināls.

	5. Darbu apjoms
	-
	Seguma iesēdumu aptuvenā platība 104,0m2, saskaņā ar specifikāciju (iepirkuma nolikuma 2.pielikums).

	6. Būvdarbu izpildes termiņi
	-
	Būvdarbu izpildes termiņš 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšans brīža.

	7. Īpašie noteikumi 
	-
	7.1.Papildus darbu apjomi (t.sk. jauna betona bruģakmens nepieciešamība) saskaņojami ar Pasūtītāju.

7.2.Faktiskais darbu apjoms tiek noteikts pēc darbu pabeigšanas.

	8. Citi nosacījumi
	-
	8.1.Izpildītājam līguma darbības laikā jānodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ne mazāka par līgumcenas apmēru ar pašrisku ne lielāku kā 500 EUR (pieci simti euro), polisē norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru.
8.2.Izpildītājam objektā jānodrošina darba aizsardzība atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
8.3.Darbi objektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai netiktu traucēta ostas un citu uzņēmumu darbība, nerastos pārtraukumi uzņēmumu darba procesā. Darbu izpildes grafiks ar šiem uzņēmumiem ir skaņojams savlaicīgi un regulāri.

8.4.Visas atļaujas (izņemot atļauju/orderi par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā) un caurlaides kārto (t.sk. sedz to izmaksas) darbu Izpildītājs.
8.5.Darbu laikā radušos būvniecības atkritumus utilizēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

8.6.Demontētais seguma materiāls, ko nav paredzēts atkārtoti izmantot seguma remontam, ir Izpildītāja īpašums.


Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes

būvinženieris




_________________________ N. Zariņš

Saskaņoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes 

Tehniskās nodaļas vadītājs


_________________________ J. Sīklis


