
8.pielikums
“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam 
“Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī””, 
identifikācijas Nr. VBOP 2020/98KF
Līguma projekts

LĪGUMS Nr.________
	Ventspilī,
	202__.gada ___._________


VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE,
PVN reģistrācijas Nr. LV 90000284085,

juridiskā adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601,

pārvaldnieka Andra Purmaļa personā, kurš rīkojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, un
_____ „_____________”,
PVN reģistrācijas Nr. _______________,

juridiskā adrese: ________ ielā ___, ____, LV-________,

biroja adrese: ________ ielā _____, ____, LV-________,

_____________ personā, kurš darbojas _________ pamata, turpmāk – IZPILDĪTĀJS,

PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS abi kopā turpmāk – LĪDZĒJI, bet katrs atsevišķi – LĪDZĒJS, 
ņemot vērā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī””, identifikācijas Nr. VBOP 2020/98KF, rezultātus un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu iepirkumā, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvprojekta (turpmāk – Būvprojekts) izstrādi un saskaņošanu visās atbildīgajām institūcijās objektam “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī” (turpmāk – Objekts) saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas (turpmāk – Darbi).

1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu darbaspēku un uz sava riska pamata organizēt un veikt Darbus, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

1.3. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt no IZPILDĪTĀJA saskaņā ar Līgumu izpildītos Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā.

1.4. Šis Līgums sastādīts saskaņā un ar atsauci uz Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un citiem piemērojamiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Līgumā lietotie termini interpretējami saskaņā ar Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos sniegtajiem terminu skaidrojumiem.

1.5. Darbi tiks veikti un finansēti projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.
2. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Līgumā paredzētos Darbus IZPILDĪTĀJS veic saviem spēkiem vai arī, uz līguma pamata pieaicinot citas juridiskas vai fiziskas personas, kurām ir nepieciešamās atļaujas un sertifikāti. Par pieaicināto personu Darba izpildi un kvalitāti atbildīgs ir IZPILDĪTĀJS.

2.2. IZPILDĪTĀJAM ir patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto darbuzņēmēju darbs, kā arī jāveic darbuzņēmēju izpildīto darbu kontrole, pieņemšana un apmaksa.
2.3. PASŪTĪTĀJS rakstiski informē IZPILDĪTĀJU par savu akceptu vai motivētu noraidīju​mu IZPILDĪTĀJA iesniegtajos būvprojekta tehniskajos risinājumos ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

2.4. LĪDZĒJI apņemas bez liekas vilcināšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā sniegt rakstisku atbildi uz jebkuru saņemto paziņojumu vai vēstuli, ja vien šādam paziņojumam vai vēstulei nav tīri informatīvs raksturs, un kurai nav nepieciešams sniegt atbildi.

2.5. Jebkurš, saskaņā ar Līgumu izdarītais paziņojums, prasība un lūgums ir jāadresē uz PASŪTĪ​TĀJA vai IZPILDĪTĀJA pārstāvju norādītajām adresēm. Paziņojumi, prasības un lūgumi tiks uzskatīti par saņemtiem, kad LĪDZĒJI tos saņems pa pastu ierakstītā vēstulē.

2.6. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi, sekotu Darbu gaitai un operatīvi risinātu ar Darbu izpildi saistītos jautājumus, PASŪTĪTĀJS nozīmē Pasūtītāja pārstāvi, bet IZPILDĪ​TĀJS no​zīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros:

Pasūtītāja pārstāvis: Arnis Mazalis
adrese:


Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601,
tālrunis: 

63622586
mob. tālrunis:
29353242,

fakss:


63621297,

e-pasts:

arnis.mazalis@vbp.lv. 
Izpildītāja pārstāvis: ______________,

adrese:

___________ielā ___, ____, LV-_______,

tālrunis:

__________,

mob. tālrunis:
__________,

fakss:

__________,

e-pasts:

__________.

3. DARBU IZPILDES TERMIŅI
3.1. IZPILDĪTĀJAM Līgumā paredzētie Darbi jāpabeidz: Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā un būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi 7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Izpildes termiņā neietilpst laiks, kad Būvprojekts minimālā sastāvā un Būvprojekts atrodas kādā no atbildīgajām institūcijām saskaņošanā.
3.2. IZPILDĪTĀJS apņemas nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē vai varētu kavēt Darbu izpildi noteiktajos termiņos.
3.3. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ PASŪTĪTĀJS Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā (turpmāk – APN) nevar saskaņot Būvprojektu minimālā sastāvā vai Būvprojektu, tad Līguma termiņš netiek pagarināts.
3.4. Ja kvalitatīvi izstrādāta Būvprojekta minimālā sastāvā vai Būvprojekta saskaņošana APN tiek aizkavēta ilgāk par termiņu, ko nosaka normatīvie akti, tad par to IZPILDĪTĀJS sagatavo aktu, kuru LĪDZĒJI apstiprina ar parakstiem. 
3.5. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, ja Darbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
3.5.1. Ja PASŪTĪTĀJS nenodrošina un neiesniedz informāciju vai dokumentus, kas ir nepieciešami Līgumā paredzēto Darbu veikšanai.
3.5.2. Ja PASŪTĪTĀJA iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir par iemeslu Līgumā norādīto Darbu izpildes pārtraukšanai vai kavējumiem.
3.5.3. Ja PASŪTĪTĀJS izdara izmaiņas būvprojektā minimālā sastāvā, un/vai palielina veicamo Darbu apjomu.
3.5.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai uz laiku padarīta neiespējama.
3.5.5. Ja pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma Darbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti vai apstādināti uz laiku.
3.6. IZPILDĪTĀJS nebūs atbildīgs par Līguma termiņu kavējumiem, ja tiem par iemeslu būs valsts vai pašvaldību iestāžu atbildīgo amatpersonu atvaļinājumi vai slimības, ja to laikā amat​per​sonu aizvietotāji atteiksies pieņemt IZPILDĪTĀJAM nepieciešamos lēmumus. Par šādu ter​miņu ka​vējumiem IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstiski informē PASŪTĪTĀJU.

3.7. Ja pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma Līguma izpilde tiek pārtraukta/apturēta un pēc tam atsākta, tad IZPILDĪ​TĀJAM pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA ir pienākums pārtraukt Darbus uz minēto perio​du, bet pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas tos atkal atsākt, nepieprasot par to papildus samaksu.

3.8. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības Līguma darbību pārtraukt/apturēt jebkurā tā darbības posmā, par to 3 (trīs) darba dienas iepriekš paziņojot IZPILDĪTĀJAM.  Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS pieņem no IZPILDĪTĀJA uz Līguma darbības pārtraukšanas/apturēšanas brīdi faktiski izpildītos Darbus ar pieņemšanas-nodošanas aktu un samaksā IZPILDĪTĀJAM par faktiski izpildītajiem Darbiem. Par faktiski izpildīto Darbu apjomu LĪDZĒJI vienojas parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. Ja LĪDZĒJI nespēj vienoties par izpildīto Darbu vērtību, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts izpildīto Darbu novērtēšanai. Šajā Līguma punktā minētā samaksa par faktiski izpildītajiem darbiem tiek samaksāta IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīga pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Par Līgumā noteiktajiem Darbiem PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līguma summu __________ EUR (________________________________), tai skaitā PVN 21% ____________ EUR (____________________________).

4.2. PASŪTĪTĀJS veic norēķinus ar IZPILDĪTĀJU sekojošā kārtībā:
4.2.1. Priekšapmaksa __% apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās Līguma summas, t.i., ____________ EUR (____________________), ko veido samaksa par Būvprojekta izstrādi _____________ EUR (__________________) un PVN 21% ____________ EUR (______________). Priekšapmaksas rēķins tiek apmaksāts IZPILDĪTĀJAM 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, rēķina un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas garantijas par avansa summu, atbilstošas Iepirkuma prasībām un neatsaucamas, saņemšanas. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa dzēšanas brīdim. Avansa garantijas summa var tikt samazināta proporcionāli avansa dzēšanai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām.
4.2.2. Pēc tam, kad Būvprojekts minimālā sastāvā saskaņots APN, izsniegta Objekta būvatļauja un LĪDZĒJI ir parakstījuši nodošanas-pieņemšanas aktu, PASŪTĪTĀJS veic Darba apmaksu 30% apmērā no Līguma 4.1.punktā norādītās Līguma summas, t.i., ____________ EUR (____________________), ko veido samaksa par Darba izpildi _____________ EUR (__________________) un PVN 21% ____________ EUR (______________). IZPILDĪTĀJA iesniegtais rēķins tiek apmaksāts 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā.

4.2.3. Pēc tam, kad Būvprojekts pilnā apmērā ir saskaņots un akceptēts APN, un LĪDZĒJI ir parakstījuši izpildīto projektēšanas darbu pilnā apjomā izstrādes nodošanas-pieņemšanas aktu, PASŪTĪTĀJS veic atlikušās Līguma summas daļas samaksu, t.i. ___________ EUR (_________________), ko veido samaksa par Darba izpildi _____________ EUR (__________________) un PVN 21% ____________ EUR (______________). IZPILDĪTĀJA iesniegtais rēķins tiek apmaksāts 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā.
4.3. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS papildina Līgumā noteikto Darbu apjomu vai arī rodas papildus darbi, kurus PASŪTĪTĀJS nav paredzējis šajā Līgumā, LĪDZĒJI slēdz papildus vienošanos par neparedzēto darbu izpildi un samaksu. Ja IZPILDĪTĀJS iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā nav paredzējis darbus, kas nepieciešami pilna Objekta projektēšanai, bet ir neatņemami nepieciešami tā izstrādei pilnā apmērā un tos vajadzēja paredzēt, IZPILDĪTĀJS šo darbu izmaksas sedz no saviem līdzekļiem.
Ja PASŪTĪTĀJS samazina veicamo darba apjomu, tad attiecīgi tiek samazināta arī Līguma summa.

4.4. Gadījumā, ja veicot norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem (Līguma 3.8.punkts) Darbu vērtība ir mazāka par PASŪTĪTĀJA samaksāto kopsummu IZPILDĪTĀJAM, tad PASŪTĪTĀJS izsniedz kredīta rēķinu par starpību starp faktiski samaksātajām summām un faktiski izpildīto darbu vērtību.

4.5. Visi šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA (vai Līguma 4.3. un 4.4. punktā noteiktos gadījumus uz PASŪTĪTĀJA) norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu brīdī, kad banka ir akceptējusi maksājuma uzdevumu.
5. DOKUMENTĀCIJAS UN DARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
5.1. Būvprojekta dokumentācija un Darbu nodošanas-pieņemšanas akts tiek iesniegts PASŪTĪTĀJAM.

5.2. Līdz ar būvprojekta dokumentācijas (jebkurā tās izstrādes stadijā) nodošanu Pasūtītājam, Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas savas autortiesības uz būvprojekta dokumentāciju (jebkurā tās izstrādes stadijā), tai skaitā visas au​tora mantiskās tiesības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem ir nododamas treša​jām personas, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar tiesī​bām uz Būvprojekta dokumentācijas (jebkurā tās izstrādes stadijā) izmantošanu, publicēšanu, pavairošanu jebkādā veidā, tā pārdošanu, lietošanas tie​sību nodošanu citām personām, rediģēšanu, labošanu, jebkādu pārveidojumu un/vai grozījumu izdarīšanu un papildināšanu gan pašā būvprojektā, gan tā nosaukumā, neprasot piekrišanu vai papildus atlīdzību par to. 

Izpildītājs apliecina, ka viņš neizmantos pret Pasūtītāju un trešajām personām, kuras būs ieguvušas kādas tie​sības uz Būvprojekta dokumentāciju (jebkurā tās izstrādes stadijā), Latvijas Republikas tiesību aktos no​teiktās autora personiskās tiesības, it īpaši tās, kuras attiecas uz darba atsaukšanu un darba neaizskaramību.
5.3. IZPILDĪTĀJS apņemas nodot PASŪTĪTĀJAM šajā Līgumā noteikto Būvprojekta dokumentāciju papīra formātā 3 (trīs) drukas eksemplā​ros, 1 (vienu) eksemplāru IZPILDĪTĀJS ie​sniedz PASŪTĪTĀJAM digitālā formātā datu nesējā. Digitālajā formā iesniegtajiem dokumentiem ir pilnībā jāatbilst papīra formā iesniegtajiem dokumentiem, kur viens digitālajā formā iesniegtais dokuments ir rediģējamā formātā, bet otrs nerediģējamā (PDF) formātā. Dokumentācija tiek noformēta latviešu valodā.

5.4. Izpildītājam ir jānodrošina Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Civiltiesiskās apdrošināšanas polisei/-ēm jābūt izsniegtai/-ām uz iepirkumā paredzētā Objekta izpildi. Civiltiesiskās apdrošināšanas polisi/-es un maksājuma uzdevumu/-us par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.

5.5. PASŪTĪTĀJS apņemas izskatīt saņemto dokumentāciju 5 (piecu) darba dienu laikā, pa​rakstot Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai arī sniedzot motivētu atteikumu.

5.6. Ja PASŪTĪTĀJS, izskatot Būvprojekta dokumentāciju, konstatē nepilnības, kļūdas vai atkāpes no Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, par to tiek sastādīts divpusējs akts, norādot termiņu, kurā IZPILDĪTĀJAM visi trūkumi ir jānovērš.

5.7. Ar brīdi, kad tiek parakstīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, Darbi tiek uzskatīti par izpil​dītiem un nodotiem PASŪTĪTĀJAM.
5.8. Ja PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas nav parakstījis nodošanas-pieņemšanas aktu un nav sniedzis motivētu atteikumu to darīt, Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem PASŪTĪTĀJAM.
6. ATBILDĪBA
6.1. LĪDZĒJI nes atbildību viens pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Latvijas Republikas Būvniecī​bas likumu, Latvijas Republikas Civillikumu un citiem tiesību aktiem, kas regulē civil​tiesisko atbil​dību un tās apmērus un kaitējuma (zaudējumu) atlīdzināšanu.

6.2. Par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no 4.1. punktā norādītās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti). 
6.3. Ja PASŪTĪTĀJS savlaicīgi neveic kādu no Līguma 4.2.punktā noteiktajiem maksāju​miem, tad IZpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no no​kavētā mak​sājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti).
6.4.  Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA maksājumu saistības aizkavējas vairāk nekā par 20 (divdesmit) darba dienām, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības, rakstiski paziņojot par to PASŪTĪTĀJAM, apturēt Darbu izpildi līdz maksājuma veikšanas dienai bez jebkāda zaudējumu atlīdzības pienākuma pret PASŪ​TĪTĀJU.
6.5. Līgumsoda vai nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo vainīgo LĪDZĒJU no pienākuma izpildīt savas Līgumā noteiktās saistības, t.sk. atlīdzināt zaudējumus.
6.6. Ja Būvprojektā atklājas kļūdas, kuras varēja konstatēt tikai būvdarbu izpildes gaitā, IZPILDĪTĀJS sedz radušos izdevumus šo kļūdu labošanai.
6.7. Par Būvprojekta kļūdām tiek uzskatītas:
6.7.1. Neprecizitātes Būvprojekta tehniskajos risinājumos, kas PASŪTĪTĀJAM būvniecības procesā rada zaudējumus vai papildus izdevumus pareiza tehniskā risinājuma izbūvē.
6.7.2. Nepareizi būvdarbu apjomi, kad darbu apjomos trūkst nepieciešamo darbu daudzumu, lai realizētu Būvprojektu darba robežās, esošajā Būvprojekta risinājumā vai atbilstoši būvnormatīvam.

6.7.3. Neobjektīvi būvdarbu apjomi, kas ir mākslīgi palielināti. Objekta darba apmaksa tiek veikta pēc faktiski uzmērāmiem darba daudzumiem (m, m2, gab., u.c), tādēļ, palielinātie neesošie apjomi var radīt zaudējumus PASŪTĪTĀJAM, kad materiāli ir iegādāti, bet nav nepieciešams tos iebūvēt.

7. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI
7.1. LĪDZĒJI tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas un epidēmijas, kara darbī​ba, varas un pārvaldes institūciju rīcība, tiesību akti, kas būtiski ierobežo un aizskar LĪDZĒJU tiesī​bas un ietekmē uzņemtās saistības, pieņem​šanu un stāšanos spēkā.

7.2. LĪDZĒJAM, kas atsaucas uz nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu darbību, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram LĪDZĒJAM. Paziņo​jumā jāraksturo ap​stākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.

7.3. LĪDZĒJI var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem. Šādā gadījumā neviens no LĪDZĒJIEM nav tiesīgs pieprasīt tādē​jādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, PASŪ​TĪTĀJS norēķinās ar IZPIDĪTĀJU tikai par faktiski izpildītajiem Darbiem.

7.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, LĪDZĒJAM, kurš atsaucies uz  minē​to apstākļu iestāšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otram LĪDZĒJAM rakstisku paziņo​jumu.
8. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅA
8.1. Darbu veikšanai IZPILDĪTĀJS piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

8.2. IZPILDĪTĀJS Līguma izpildes laikā paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām apakšuzņēmēju sarakstā norādītās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
8.3. Personāla un/vai apakšuzņēmēju, par kuriem Izpildītājs informējis Pasūtītāju, un/vai uz kuru iespējām balstījies, lai apliecinātu, ka to kvalifikācija atbilst dalības paziņojumā un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņa vai jauna personāla un/vai apakšuzņēmēju iesaistīšana drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Piedāvātā personāla un apakšuzņēmēju kvalifikācijai jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos definētajām prasībām un uz apakšuzņēmēju nedrīkst būt attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētie izslēgšanas nosacījumi. Minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi (izņemot nodokļu parādus) Pasūtītājs veiks attiecībā uz to datumu, kad Pasūtītājs lems par atļaujas sniegšanu piegādātājam līguma izpildes nodrošināšanai nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju. Pārbaudi par nodokļu parādu neesamību Pasūtītājs veiks uz dienu, kas ir noteikta kā piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā diena, dienu, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un dienu, kad Pasūtītājs lems par atļaujas sniegšanu piegādātājam līguma izpildes nodrošināšanai nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteikto. Personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu izskata un izvērtē Pasūtītājs pēc visu nepieciešamo dokumentu no Izpildītāja saņemšanas.
8.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums izpildīt projektētāja nomaiņu, ja tiek konstatēta atkārtota pavirša savu pienākumu veikšana, nekompetence vai nolaidība, Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana, atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai, speciālista darbību reglamentējošo normatīvo aktu neievērošana. Pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam iepriekšējā Līguma punktā minētie dokumenti. 

8.5. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda Apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit)% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 10 (desmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, vai apakšuzņēmēja, kura veicamās Darba daļas vērtība piedāvājumā norādīta mazāk par 10 (desmit)%, Darba daļas palielināšanu līdz 10 (desmit)% vai vairāk Līguma izpildes laikā, tad Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par Apakšuzņēmēju un tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos, un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis Iepirkuma nolikumā, vai ir iestājušies Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta noteiktie noilguma termiņi. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētos noilguma termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

8.6. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis Iepirkuma nolikumā. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta noteikumus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētos noilguma termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par Apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā Apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā punktā minētajām prasībām.

8.7. Personāla un/vai Apakšuzņēmēju nomaiņu izskata un izvērtē Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu no Izpildītāja saņemšanas saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem. 

8.8. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai un jauna Apakšuzņēmēja piesaistei Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 67.pantā noteiktajos gadījumos.

8.9. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Iepirkumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas vērtēts Iepirkuma procedūrā.

8.10. Apakšuzņēmēja, kura veicamās Darba daļas vērtība ir mazāka par 10 (desmit)% no kopējās Līguma vērtības, nomaiņu vai jaunu šāda Apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs ir tiesīgs veikt, ja Izpildītājs iepriekš rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam par tā maiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju piesaistīšanu, iesniedzot Pasūtītājam informāciju par Apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu un norādot izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos.

8.11. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi, līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus. Šādā gadījumā Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

8.12. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām informācijas izmaiņām, Pasūtītājam iesniegtajā Apakšuzņēmēju sarakstā.

8.13. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

9. LĪGUMA GROZĪŠANA
9.1. LĪDZĒJI, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Likumā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši visi LĪDZĒJI. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Grozījumus drīkst izdarīt tikai šajā Līgumā un Likuma 66.panta minētajos gadījumos. Līguma darbības laikā nav pieļaujami būtiski Līguma grozījumi, izņemot Līguma 9.2.punktā minētajos gadījumos. 
9.2. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:
9.2.1. PASŪTĪTĀJAM Līguma izpildes gaitā ir nepieciešami papildu darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un IZPILDĪTĀJA maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu un ievērojamas grūtības, nepārsniedzot Likuma 66.panta ceturtajā daļā noteikto apmēru secīgi veiktajiem grozījumiem.
9.2.2. Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus PASŪTĪTĀJS iepriekš nevarēja paredzēt, nepārsniedzot Likuma 66.panta ceturtajā daļā noteikto apmēru secīgi veiktajiem grozījumiem.
9.2.3. Līguma izpildes laikā var tikt veikti grozījumi saskaņā ar Likuma 66.panta piektās daļas nosacījumiem, nepārsniedzot 10% no sākotnējās līgumcenas, ja tie ir pamatoti ar objektīvu nepieciešamību, ekonomiski pamatoti, vērsti uz efektivitātes un līguma kvalitātes uzlabošanu;
9.2.4. IZPILDĪTĀJU aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā nepieciešama otra LĪDZĒJA piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt Līguma summu.
9.3. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs veikt patvaļīgu darbu vai to apjomu maiņu. Gadījumā, ja tas ir nepieciešams, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, norādot to ietekmi uz Līguma nosacījumiem. Ja PASŪTĪTĀJS atzīst IZPILDĪTĀJA prasījumu par pamatotu, ievērojot Likuma noteiktās tiesību normas attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.
9.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lemt par Būvprojekta izstrādes kopējā termiņa pagarinājumu šādos gadījumos:
9.4.1. Ja netiek ievērots valsts, pašvaldību institūciju u.c. atbildīgo juridisko personu atbildes/saskaņojuma sniegšanai normatīvajos aktos noteiktais termiņš vai attiecīgā institūcija izvirzījusi papildus prasības, un to dēļ nepieciešama papildus informācijas pieprasīšana vai dokumentu atkārtota saskaņošana.
9.4.2. Ja PASŪTĪTĀJS nolemj Būvprojekta vai tā daļu ekspertīzi veikt Būvprojekta izstrādes termiņā (līdz PASŪTĪTĀJA saskaņojumam).
9.4.3. Ja PASŪTĪTĀJS veic grozījumus projektēšanas darbu apjomos vai veidos.
9.4.4. Ja PASŪTĪTĀJA saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta IZPILDĪTĀJA saistību izpilde, un IZPILDĪTĀJS ir nekavējoties rakstiski informējis PASŪTĪTĀJU par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem.
9.4.5. Ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no IZPILDĪTĀJA neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un IZPILDĪTĀJS ir nekavējoties rakstiski informējis PASŪTĪTĀJU par šādu apstākļu iestāšanos.
9.5. Darbu izpildes termiņa pagarinājums piešķirams par tādu periodu, par kādu pamatoti aizkavējusies Darbu izpilde.
9.6. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.panta nosacījumi.
10. LĪGUMA LAUŠANA
10.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, par to rakstiski paziņojot IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš:

10.1.1. Ja IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ ka​vē Līguma noteiktos Darbu izpildes termiņus vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

10.1.2. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju 
10.1.3. Līguma izpildes laikā pret Izpildītāju tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
10.2. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas ar Līgumu noteiktās saistības un Līgums tiek lauzts, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no PASŪTĪTĀJA pieprasījuma brīža atmaksāt PASŪTĪTĀJAM atbilstoši Līgumam saņemto priekšapmaksu.
10.3. Ja Līgums tiek lauzts saskaņā ar Līguma 8.1.1.punktu vai pēc IZPILDĪTĀJA iniciatīvas pirms akceptētā Būvprojekta saņemšanas, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus un līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.
10.4. Līgums tiek uzskatīts par lauztu vienpusēji no PASŪTĪTĀJA puses, kad PASŪTĪTĀJS par to ir nosūtījis IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu ierakstītā vēstulē.

10.5. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja PASŪTĪTĀJS kavē kādu no Līgu​ma 4.2.punktā norādītajiem maksājumu termiņiem vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām. IZ​PILDĪ​TĀJS 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski paziņo par Līguma laušanu. Ja PASŪ​TĪ​TĀJS ne​sniedz IZPILDĪTĀJAM pieņemamus paskaidrojumus vai ierosinājumus par līgum​saistību izpildi, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu.

10.6. Līgums tiek uzskatīts par lauztu vienpusēji no IZPILDĪTĀJA puses, kad IZPILDĪTĀJS par to ir nosūtījis PASŪTĪTĀJAM rakstisku paziņojumu ierakstītā vēstulē.

10.7. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visus līdz Lī​guma izbeigšanas brīdim izpildītos Darbus, par ko tiek sastādīts pieņemšanas-nodošanas akts, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu, un PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪ​TĀJAM par pieņemtajiem Darbiem.
11. AUTORUZRAUDZĪBA
11.1. Par Būvprojekta autoruzraudzības kārtību, noteikumiem, termiņiem, ņemot vērā iepirkuma rezultātus, LĪDZĒJI vienosies atsevišķā autoruzraudzības līgumā.
12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
10.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījuši abi LĪDZĒJI, un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

10.2. Jautājumi, kuri nav tieši atrunāti šī Līguma tekstā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošiem nor​matīviem aktiem.

10.3. Par jebkurām izmaiņām LĪDZĒJU rekvizītos un citā būtiskā informācijā LĪDZĒJI nekavējo​ties paziņos viens otram.

10.4. Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā pielikumos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs no​formētas rakstiski un tās būs parakstījuši abi LĪDZĒJI.

10.5. LĪDZĒJI apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, ko satur šis Lī​gums un kas tiek iegūta, pildot šo Līgumu, t.sk. tehniska un komerciāla rakstura informāciju par otra LĪDZĒJA darbību.

10.6. LĪDZĒJI vienojas, ka šī Līguma izpilde ir obligāts noteikums visiem LĪDZĒJU tiesību un saistību pārņēmējiem.

10.7. LĪDZĒJI veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot šo Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja LĪDZĒJI šādā veidā viena kalendārā mēneša laikā nevienosies, strīdi un domstarpības var tikt nodoti izšķiršanai Latvijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.8. Līgums ir izstrādāts un parakstīts, piedaloties abiem LĪDZĒJIEM, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa 1 (vienam) eksemplāram katram LĪDZĒJAM.

10.9. Līgumam ir pievienoti sekojoši pielikumi, kas ir uzskatāmi par neatņemamām šī Lī​guma sa​stāvdaļām:

10.9.1. Pielikums Nr.1 – Projektēšanas izmaksu tāme.
10.9.2. Pielikums Nr.2 – Projektēšanas uzdevums.

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	             PASŪTĪTĀJS
	                 IZPILDĪTĀJS
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