[bookmark: _Hlk53070733]1.pielikums
Iepirkuma “Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu 
pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas 
kuģu piestātnē Nr. 16, Ventspilī - 2.kārta” nolikumam, 
iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2021/12

Darba uzdevums
“Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr. 16, Ventspilī – 2.kārta”

1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.
2. Objekta nosaukums – Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr. 16, Ventspilī - 2.kārta.
3. Pretendents sagatavo finanšu piedāvājumu - darbu tāmi, pamatojoties uz būvprojektā norādītajiem darba aprakstiem un apjomiem.
4. Plānotais darbu izpildes laiks: 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas.
5. Realizējot būvprojekta 2.kārtu piestātnes Nr.16 darbība netiek apturēta. 
6. Būvprojektā izstrādāts divās kārtās. Šajā iepirkuma plānots realizēt tikai 2.kārtu – piestātne Nr.16.
7. Garantijas laikā atklātos veikto darbu defektus, ja tie radušies darbuzņēmēja vainas dēļ, darbuzņēmējs apņemas izlabot par saviem līdzekļiem.
8. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]Darbu sastāvs un apjoms.
8.1. [bookmark: _Hlk492459283]Būvdarbi jāveic saskaņā ar būvprojekta “Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnēs Nr. 16 un Nr. 18, Ventspilī” – 2.kārtas risinājumiem (Būvatļauja BIS-BV-4.2-2019-109) – būvprojekta autors SIA “Inženiertehniskie projekti”. 
8.2. Pirms darbu uzsākšanas būvobjektam pieguļošajā teritorijā (žogiem un citiem raksturīgiem mezgliem, kas būvniecības laikā varētu tikt bojāti) jāveic fotofiksācija un jāiesniedz tā Pasūtītājam atmiņas kartē vai jāiesūta elektroniski.
8.3. Izpildītājam vismaz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas jāveic sekojošais:
8.3.1. Jāiesniedz saskaņots darbu veikšanas projekts.
8.3.2. Jāiesniedz satiksmes organizācijas plāns, ietverot tajā drošības pasākumus iedzīvotājiem.
8.4. Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz sekojoši dokumenti:
8.4.1. Būvdarbu veicēja apakšuzņēmēju līguma kopija.
8.4.2. Rīkojums atbilstoši visām būvprojekta daļām, par būvdarbu vadītāja/-u nozīmēšanu.
8.4.3. Rīkojums par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu.
8.4.4. Darba aizsardzības koordinatora apliecības (vai cita dokumenta) kopija.
8.4.5. Būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija un maksājuma uzdevums.
8.4.6. Būvspeciālistu (būvdarbu vadītāju) profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas un maksājuma uzdevumi.
8.5. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, apsardzes, satiksmes organizācijas, izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu u.c. izmaksas).
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9. Citi nosacījumi.
9.1. Tehniskā projektā dotās atsauces uz konkrētiem būvmateriālu ražotājiem ir dotas, lai definētu tehnisko prasību minimāli nepieciešamo līmeni. Izpildītājs var piedāvāt citu ražotāju ekvivalentus būvmateriālus un izstrādājumus.
9.2. Aizvietot materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem Izpildītājs drīkst tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
9.3. Pirms nozīmīgo un konstrukciju materiālu iebūves, tie ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi – būvuzraugu un autoruzraugu sastādot materiāla saskaņošanas aktu. Saskaņojums materiālam neatbrīvo izpildītāju no atbildības, ja pārbaudes procesā tiek konstatēta neatbilstība.
9.4. Izpildītāja pienākums attiecīgo darbu veidu izpildes gadījumos ir patstāvīgi veikt materiālu un seguma nestspējas pārbaudes, pieaicinot būvuzraugu, un iesniegt Pasūtītājam nestspējas pārbaudes testēšanas pārskatus, kā arī sekot līdzi izbūvēto materiālu un veikto darbu kvalitātei.
9.5. Materiālu pārbaudes jāveic no izpildītāja neatkarīgā laboratorijā.
9.6. Sagatavojot un aizpildot segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, aktos jāuzrāda veikto darbu daudzumi.
9.7. Pēc komunikāciju  izbūves ass plāna nospraušanas Izpildītājam ir jāsagatavo nospraušanas akts, ko paraksta būvuzraugs un autoruzraugs. Tikai pēc akta parakstīšanas var uzsākt darba procesu. Ja darbi tiek veikti bez attiecīgā akta parakstīšanas, tad iespējamo pārbūvi (neatbilstību gadījumā) sedz izpildītājs bez papildus kopējā būvdarbu termiņa pagarinājuma.
9.8. Visas atļaujas un caurlaides (izņemot atzīmes veikšanu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un atļauju/orderi par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā) kārto izpildītājs.
9.9. Izpildītājam jānodrošina darba aizsardzība objektā atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
9.10. Jāierīko gājējiem laipas (ja tas nepieciešams), darba zona jānorobežo ar aizsargbarjerām, un jāievēro Ministru Kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Būvobjekts jāaprīko ar standarta ceļa zīmēm un tualeti (WC).
9.11. Izpildītājam būvobjektā darbi jāveic atbilstoši saskaņotajam darbu izpildes kalendāram laika grafikam.
9.12. Darbi būvobjektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai nerastos pārtraukumi darba procesā.
9.13. Ja būvniecības procesā tiek pārrauts kāds elektrotīklu kabelis, tad tas jāatjauno 4 (četru) stundu laikā no konstatēšanas brīža. Ja kabelis netiek atjaunots četru stundu laikā, tad Pasūtītājs no darba izpildes formas ietur soda naudu 30 EUR (trīsdesmit euro), neskaitot PVN, stundā līdz kabeļa atjaunošanas brīdim.
9.14. Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām un nepieciešamības gadījumā Izpildītājam jāveic ielu tīrīšana. Ja Pasūtītājs konstatē smilšu, grunts, būvgružu u.c. sanesumus uz blakus pieguļošām ielām, tad Pasūtītājs organizē smilts, grunts savākšanu un ietur no Izpildītāja līguma summas smilts savākšanai iztērēto summu divkāršā apjomā.
9.15. [bookmark: _GoBack]Pirms būvobjekta pieņemšanas izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visas būvobjekta izpildshēmas elektroniski DWG formātā uz datu nesēja.
9.16. Iepirkuma dokumentos, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, būvdarbu izpildītājs var piemērot ekvivalentus standartus. Ekvivalentu standartu iepirkuma līguma izpildes laikā izmantošana ir pieļaujama tikai gadījumos, ja izpildītājam, no tā neatkarīgu iemeslu dēļ (materiāli nav pieejami tirgū, iekārtu ražotājs beidz pastāvēt, u.tml.), nav iespējams izmantot tā piedāvājumā norādītos materiālus un iekārtas. Iepirkuma līguma izpildes laikā atkāpes no konkrēto standartu izmantošanas ir iespējamas tikai pēc saskaņošanas ar būvprojekta autoru.

