8.pielikums
Iepirkuma "Amortizācijas ierīču remonts 
Ventspils brīvostas piestātnē Nr.17”
identifikācijas Nr. VBOP 2021/20

PROJEKTS

LĪGUMS Nr.____________ 

Ventspils brīvostas pārvalde, turpmāk – Pasūtītājs, tās pārvaldnieka Andra Purmaļa personā, kurš rīkojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un <būvuzņēmēja pilns nosaukums, reģistrācijas numurs>, turpmāk – Izpildītājs,<vadītāja vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas uz <dokumenta nosaukums> pamata,  no otras puses, abas puses kopā sauktas – Puses, katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Amortizācijas ierīču remonts Ventspils brīvostas piestātnē Nr.17” ar identifikācijas Nr. VBOP 2021/20 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt amortizācijas ierīču remontu Ventspils brīvostas piestātnē Nr.17, turpmāk – Darbs, atbilstoši Darba uzdevumam (Pielikums Nr.1), Specifikācijai (Pielikums Nr.2) un Veicamo darbu tāmei (Pielikums Nr.5), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2. Līguma izpildes termiņš
2.1. [bookmark: _Hlk29973591]Līguma 1.punktā minētā Darba izpildes termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža un nepieciešamo atļauju saņemšanas.
2.2. Par Līguma izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kad Puses paraksta Darba pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.3. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi, sekotu piegādes gaitai un operatīvi risinātu ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs nozīmē Pasūtītāja pārstāvi, bet Izpildītājs nozīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros:
2.3.1. Pasūtītāja pārstāvis: Nauris Zariņš
adrese:		Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601
tālrunis:	63602308, 29188684
e-pasts:	nauris.zarins@vbp.lv
2.3.2. Izpildītāja pārstāvis: vārds, uzvārds
adrese:
tālrunis:
e-pasts:
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Par Līgumā noteikto darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līguma summu EUR  ______ (summa vārdiem) apmērā. 
3.2. Priekšapmaksa Līguma ietvaros netiek paredzēta.
3.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma 3.1.punktā minēto Līguma summu pēc Darba izpildes, pamatojoties uz Darba pieņemšanas – nodošanas aktu, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas brīža.
3.4. [bookmark: _GoBack]Nekvalitatīvi izpildītie darbi netiek apmaksāti un Izpildītājs tos izlabo par saviem līdzekļiem.
3.5. Līguma summa Līguma darbības laikā var mainīties, balstoties uz Pasūtītāja saskaņotajiem faktiskajiem darbu apjomiem, kas tiek noteikti pēc darbu pabeigšanas, ņemot vērā neparedzētos un papildus darbus. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti Līguma veicamo darbu tāmē, bet kas atklāsies Līguma izpildes laikā un iepriekš tos nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību.
4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
4.1. Novērst no Pasūtītāja atkarīgus šķēršļus, kas traucē veikt Līguma izpildi.
4.2. Pieņemt no Izpildītāja Darbu un samaksāt par izpildītajiem darbiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
4.3. Pasūtītājs patur tiesības lauzt Līgumu, ja Izpildītājs atsakās veikt, vai veic sliktā kvalitātē uzdoto uzdevumu saskaņā ar Līguma priekšmetu.
4.4. Ja ir pamats domāt, ka Darbs nav veikts pilnā apjomā vai labā kvalitātē, Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu. Šādā gadījumā tiek sastādīts protokols, kurā noteikts kādi darbi un kādos termiņos jāpaveic. Šis protokols nav par pamatu, lai tiktu pagarināts Darba izpildes termiņš un saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods.
5. Izpildītāja tiesības un pienākumu
5.1. Līguma darbības laikā Izpildītājam jānodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ne mazāka par līgumcenas apmēru ar pašrisku ne lielāku kā 500 EUR (pieci simti euro), polisē norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru.
5.2. Izpilda Līgumā paredzēto Darbu pilnā apjomā un noteiktos termiņos.
5.3. Organizē un veic darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami, lai izpildītu Darbu un nodoto to Pasūtītājam.
5.4. Noteiktā kārtībā izstrādā un apstiprina izpilddokumentāciju, ievērojot visus Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, un Ventspils pilsētas saistošos noteikumus.
5.5. Darbu izpildē ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, un Ventspils pilsētas saistošos noteikumus, kā arī Pasūtītāja prasības.
5.6. Darbu izpilda ar kvalitatīviem materiāliem un iekārtām.
5.7. Visa līguma darbības laikā Izpildītājs veic un nodrošina uzraudzību par visa Līguma saistību izpildīšanu, nodrošina ar kompetentu un pilnvarotu darbu vadītāju, pirms darbu uzsākšanas paziņojot par to Pasūtītājam.
5.8. Nekavējoties informē Pasūtītāju par atklātajiem trūkumiem, kuru novēršanu nebūtu ieteicams atlikt uz vēlāku laiku, vai kuru dēļ Pasūtītājam var tikt radīti zaudējumi.
5.9. Par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem novērš visus defektus, kas konstatēti gan remonta darbu izpildes laikā, gan arī 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
5.10. Defektu, kuri konstatēti Pasūtītāja kvalitātes garantijas laikā, novēršanas kārtība un termiņi norādīti šī Līguma 8.sadaļā.
5.11. Ne vēlāk kā līdz Darba nodošanai Pasūtītājam, par saviem līdzekļiem no remonta darbu izpildes zonas aizvāc Izpildītājam piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus.
5.12. Darba aizsardzības pasākumi:
5.12.1. Garantē darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.
5.12.2. Garantē ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar darbu objektā. Izpildītāja darbinieki ievēro SIA “Noord Natie Ventspils Terminals” iekšējās kārtības un caurlaižu režīma noteikumus.
5.13. Atbild par objekta nodrošināšanu ar darbaspēku, materiāliem, mehānismiem, un sedz visus ar materiālu piegādi saistītos izdevumus.
5.14. Ir atbildīgs par radīto kaitējumu Pasūtītāja un/vai trešās personas personāla veselībai, ja šādi gadījumi ir bijuši Izpildītāja personāla darbības vai bezdarbības rezultātā.
5.15. Ir tiesīgs iesaistīt darbos kā Apakšuzņēmējus citas būvniecības firmas, kur atbildīgs par izpildītajiem darbiem ir Izpildītājs. Apakšuzņēmēju iesaiste saskaņojama ar Pasūtītāju.
5.16. Saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo amatpersonu visas izmaiņas darbu izpildē, ja ir objektīva nepieciešamība izdarīt atkāpes no Iepirkumā noteiktā.
6. Pušu atbildība
6.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai pusei tiešos radušos zaudējumus.
6.2. Pretenzijas par Izpildītāja darbu pieteicamas 2 mēnešu laikā no brīža, kad Pasūtītājs konstatējis faktu, ka veiktie darbi ir nekvalitatīvi.
6.3. Par Līguma izpildes termiņu vai defektu novēršanas termiņu neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma summas bez brīdinājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Šo summu Pasūtītājs var ieturēt no paredzētā maksājuma Izpildītājam.
6.4. Par maksājumu termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.
6.5. Defektu novēršanai nepieciešamais laiks nav pamats darbu veikšanas termiņu pagarinājumam un neatbrīvo Izpildītāju no minētās atbildības.
6.6. Puses atbild viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem.
6.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc šī Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.
6.8. Ja iestājas nepārvarama vara un/vai ārkārtēji apstākļi, tad Līguma saistības, tajā skaitā apstiprināto darbu, izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas, par ko tiek sastādīts divpusējs akts.
6.9. Gadījumā, kad nepārvarama vara un/vai ārkārtēji apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemamai abām Pusēm un sastāda attiecīgi jaunu līgumu vai darbu grafiku, vai arī lauž šo Līgumu.  
7. Darba nodošana – pieņemšana
7.1. Darbu uzskata par nodotu Pasūtītājam pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu un parakstot to abām pusēm.
7.3. Nododot Darbu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju, aktus, pievieno materiālu sertifikātus.
8. Izpildītāja garantijas
8.1. Izpildītājs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām un Darbu nodošanu Pasūtītājam, parakstot darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
8.2. Izpildītāja garantijas:
8.2.1. Darbu un pielietoto būvmateriālu kvalitātes termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši, ja vien nepastāv īpaši ražotāja noteikumi, kas norādīti sertifikātā un iesniegti Pasūtītājam.
8.3. Kvalitātes garantijas laiku rēķina no Darba nodošanas Pasūtītājam dienas, t.i. no Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
8.4. Punktā 8.2.1. minēto garantiju ietvaros Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Darba ekspluatācijas laikā konstatēto būvniecības defektus, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīvi veikto darbu rezultātā, 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis ziņu par radušos defektu.
8.5. Ja Darba ekspluatācijas laikā konstatēto defektu novēršanai 8.2.punktā minēto garantiju ietvaros ir saistīta ar Pasūtītāja pieprasījumu veikt papildus būvdarbus, tad Izpildītājs ir saistīts izpildīt šos darbus, bet savukārt Pasūtītājam ir jāsedz šo iekārtu un būvniecības izstrādājumu un iekārtu tiešās izmaksas.
9. Izmaiņas
9.1. Ja rodas nepieciešamība izdarīt izmaiņas būvdarbu apjomā, Puses slēdz Papildus vienošanos, kurā uzrāda izmaiņu saturu un apjomu, izpildes termiņu, atlīdzības apmēru un norēķinu kārtību. Šādas Papildus vienošanās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Ja darba uzdevuma izmaiņas un papildus darbi ir saistīti ar darbu izpildes termiņu korekciju, tad ne vēlāk, kā 9.1.punktā uzrādītās Papildus vienošanās slēgšanas brīdī Izpildītājam ir jāiesniedz rakstiskā veidā dati par paredzamajām izmaiņām termiņos.
9.3. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Izpildītājs atlīdzību nesaņem.
9.4. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus abpusēji apstiprinātu vienošanos, ko noslēdz pēc vienas no Pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:
9.4.1. Pasūtītājs vēlas izmainīt izpildāmo darbu apjomu.
9.4.2. Darbu izpildes laikā rodas papildus darbi, kurus Pasūtītājs nav paredzējis šajā Līgumā.
9.4.3. Ja nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētos darbus dēļ piestātnes Nr.17 noslogotības – prāmju apkalpošana.   
9.4.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku darbu izpilde.
10. Līguma laušana, līguma izmainīšana
10.1. Gadījumā, ja viena no Pusēm nepilda savas saistības, otrai Pusei ir tiesības vienpusējā kārtībā lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai pusei 10 (desmit) dienas iepriekš un pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu.
10.2. Līguma nosacījumus var mainīt, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. 
11. Citi noteikumi
11.1. Par jebkuru pretenziju, kas attiecas uz šī Līguma nosacījumu pārkāpumu, Puses, paziņo viena otrai rakstiski 5 (piecas) darba dienu laikā no tā brīža, kad tā uzzināja par nosacījumu pārkāpumu.
11.2. Visa veida nepieciešamo sertifikātu saņemšanu par materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami šī Līguma izpildei, veic Izpildītājs. 
11.3. Sākot no Līguma spēkā stāšanās brīža līdz Darba nodošanai atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, Izpildītājs atbild par visu Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo Pasūtītāja īpašumu. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā, Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem.
11.4. Visa veida dokumentācija ir Pasūtītāja īpašums.
12. Strīdu izskatīšana
12.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja puses pārrunu laikā nevar vienoties, strīdi un domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
13. Normatīvie akti un skaidrojumi
13.1. Līgumu (tai skaitā arī visus tā pielikumus) regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.
13.2. Līguma noteikumos virsraksti tiek minēti ērtības labad un neietekmē to skaidrojumu.
14. Noslēguma jautājumi
14.1. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ zaudējušie Līguma punkti vai sadaļas.
14.2. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses. Šis noteikums ir spēkā arī attiecībā par izmaiņām šajā Līguma punktā.
14.3. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar visiem minētiem pielikumiem, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisku spēku un tas ir saistošs abām Pusēm.
14.4. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
14.5. Šim Līgumam ir šādi pielikumi:
Pielikums Nr.1 – Darba uzdevums uz 1 lapas.
Pielikums Nr.2 – Specifikācija uz 2 lapām.
Pielikums Nr.3 – Veicamo darbu tāme uz 1 lapas.   
15. Līgumslēdzēju juridiskās adreses un paraksti
15.1.Pāsūtītājs:					15.2.Izpildītājs:
Ventspils brīvostas pārvaldes
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. LV90000284085
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601
tālrunis: 636 22586, fakss: 636 21297
banka: AS „Luminor Bank”
kods: RIKOLV2X
konts: LV73RIKO0002210002268

Ventspils brīvostas pārvaldes
pārvaldnieks

_____________________ A. Purmalis
z.v.
