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2020.gada 31.augustā, 

Ventspilī 

 

Ventspils brīvostas pārvalde, tās pārvaldnieka Andra Purmaļa personā, turpmāk – Pasūtītājs, kurš 

darbojas uz Ventspils brīvostas pārvalde nolikuma pamata, no vienas puses, un SIA 

“Ventbetons-V”, tās valdes locekļa Alda Stankeviča personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, 

turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk kopā – Puses un katra atsevišķi Puse, 

pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2020/ 32 KF (turpmāk – 

Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 

Līgums). 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt Rūpniecības ielas seguma atjaunošana 

posmā no dzelzceļa pārbrauktuves (ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei 

pie apvedtilta, Ventspilī (turpmāk – Darbs). 

1.2. Darbs tiks veikts un finansēts projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo 

ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros. 

1.3. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja prasības, Līgumā un tā pielikumos, kas ir 

Līguma neatņemama sastāvdaļa, iekļautos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos 

normatīvos aktus un standartus. 

 

2. Līgumā lietotie termini 

2.1. Objekts – Darba tiešā izpildes vieta. 

2.2. Dienas – kalendārās dienas, ja Līguma tekstā nav atrunāts savādāk. 

2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu, būvprojektu un 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

2.4. Apakšuzņēmējs – pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic 

būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. 

2.5. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datuma, 

un kurā Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērst 

konstatētos Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

2.6. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta personas, kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes 

uzraudzību un ir tiesīga tiesību aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt 

Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar 

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.  

2.7. Autoruzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura nodrošina būvprojekta autora tiesības 

īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku 

patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu 

pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. 

2.8. Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru iecēlis galvenais būvdarbu veicējs (Izpildītājs) vai 

atsevišķu būvdarbu veicējs (Apakšuzņēmējs) un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu 

izpildi atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošus normatīvos 

aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas. 



2.9. Būvprojekta izstrādātājs – būvspeciālists vai būvkomersants, kas uz rakstveida vienošanās 

pamata turpina būvprojekta izstrādi atbilstoši būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas 

nosacījumiem. 

3. Līgumcena 

3.1. Par Darba izpildi kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši Līguma nosacījumiem Pasūtītājs 

samaksā Izpildītājam kopējo līgumcenu 359406,23 EUR (trīs simti piecdesmit deviņi 

tūkstoši četri simti seši euro un 23 centi) (turpmāk – Līguma summa) apmērā. 

3.2. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību. 

3.3. Pēc Līguma parakstīšanas, avansa rēķina un kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības 

bezierunu avansa garantijas, atbilstošas Iepirkuma prasībām un neatsaucamas, saņemšanas 

Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā samaksā Izpildītājam avansu, kas nepārsniedz 

71881,25 EUR (septiņdesmit viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit viens euro un 

25centi) no Līguma summas. 

3.4. Ja Līguma izpildes laikā rodas papildus darbi, tad to finansēšana tiek veikta Pusēm 

vienojoties, no Pasūtītāja finanšu rezerves. 

3.5. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredz izmantot Pasūtītāja rezervi 10% (desmit 

procentu) apmērā no Izpildītāja norādītās līgumsummas šādiem būvdarbiem:  

3.5.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī iepirkuma 

būvprojektā un būvdarbu apjomu tabulās norādīti šo darbu apjomi, par kuriem bija 

rīkota iepirkuma procedūra, bet šo būvdarbu faktiskos apjomus nebija iespējams 

precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas 

Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika 

normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas. 

3.5.2. Tādu darbu izmaksu segšanai, ko nepieciešams veikt, ņemot vērā konstatētās kļūdas 

būvprojektā, ģeodēziskā un/vai topogrāfiskā izpētē/uzmērīšanā, inženierizpētē un 

kas sākotnēji netika iekļauti šīs iepirkuma procedūras dokumentos un nebija 

norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra. 

3.5.3. Neparedzēto darbu izmaksu segšanai, kas sākotnēji netika iekļauti šīs iepirkuma 

procedūras dokumentos un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota 

iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu 

nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja 

piedāvātas pieskaitāmās izmaksas uz neparedzēto darbu konstatācijas brīdi 

atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas. Ja 

Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, darbaspēka vai citu 

izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti. 

3.6. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti Darbu 

tāmēs un būvprojektos, bet kas atklāsies Līguma izpildes laikā un iepriekš nebija iespējams 

konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību. Ja Izpildītājs ar nodomu vai 

neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, būvmateriālu vai būvizstrādājumu cenu, darbaspēka 

vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti. 

3.7. Aizvietot materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem Izpildītājs drīkst tikai ar 

Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

3.8. Konstatējot, ka nepieciešams veikt Līguma 3.5.1-3.5.3.punktos minētos darbus vai 

izmaiņas būvdarbu apjomos, tiek sastādīts akts, kuru paraksta Pasūtītāja pārstāvis, 

būvdarbu vadītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, autoruzraugs, būvuzraugs un atbildīgais 

būvuzraugs.  Ja uz akta sastādīšanas brīdi Izpildītājs izstrādājis minēto darbu vai būvdarbu 

apjomu izmaiņu tāmes, tad tās tiek pievienotas sastādītajam aktam. Pretējā gadījumā aktā 

norāda termiņu, kurā Izpildītājs iesniedz Tāmes Pasūtītājam. Tāmes (apjomus un 

izcenojumus) izskata un akceptē Pasūtītājs. 



 

4. Darba izpildes termiņi 

4.1. Izpildītājam Darbs objektā jāuzsāk un jāpabeidz: 

Objekta nosaukums 
Plānotais Būvdarbu 

uzsākšanas datums 

Būvdarbu  

izpildes laiks 

Rūpniecības ielas seguma atjaunošana 

posmā no dzelzceļa pārbrauktuves 

(ieskaitot) pie Durbes ielas līdz dzelzceļa 

pārbrauktuvei pie apvedtilta, Ventspilī 

2020.gada augusts-

septembris 

90 kalendārās 

dienas, neskaitot 

tehnoloģisko 

pārtraukumu 

Izpildītājam jānodrošina sekojošais: 

4.1.1. Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par Apakšuzņēmējiem, sertifikāti, 

civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises un maksājuma 

uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no 

iepirkuma Līguma parakstīšanas brīža. 

4.1.2. 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma Līguma parakstīšanas brīža 

jāiesniedz civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises, kas 

apliecina: 

4.1.2.1. būvniecības visu risku apdrošināšanu vismaz līgumcenas apmērā uz 

būvdarbu laiku (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras 

identifikācijas numuru); 

4.1.2.2. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz būvdarbu 

laiku vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas, bet ne mazāk 

par 15000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro) un uz garantijas laiku vismaz 

5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu izmaksām būvdarbu 

laikā, bet ne mazāk par 7500 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti euro) 

(norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas 

numuru); 

4.1.2.3. atbildīgā būvdarbu vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz 

visu būvdarbu un garantijas laiku vismaz 10% (desmit procentu) apmērā 

no līgumcenas (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras 

identifikācijas numuru), bet ne mazāk par 15000 EUR (piecpadsmit 

tūkstoši euro); 

4.1.2.4. būvdarbu vadītājiem, kas nav atbildīgie būvdarbu vadītāji konkrētajā 

objektā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz būvdarbu laiku vismaz 

10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas (norādot objekta 

nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru); 

4.1.2.5. būvspeciālista pašrisks ne lielāks kā 1000 EUR (viens tūkstotis euro) 

apmērā; 

4.1.2.6. videi nodarīto zaudējumu atbildības apakšlimits polisēs 25% (divdesmit 

pieci procenti) no kopējā atbildības limita; 

4.1.2.7. atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 68.panta 

ceturtajai daļai Darbā iesaistīto Apakšuzņēmēju, ja tādus plānots iesaistīt, 

saraksts, kurā norādīts Apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija 

un to pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. 

Sarakstā jānorāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma 

izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās 

informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par 

Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā vai 

pakalpojumu sniegšanā. 



4.1.3. Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības Iepirkumā izvirzītajām prasībām 

atbilstošu pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamu 

kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības: 

4.1.3.1. avansa garantiju (šeit un turpmāk neatkarīgi no garantijas veida ar 

garantiju ir saprotama Pasūtītāja prasībām atbilstoša pirmā pieprasījuma, 

bezierunu, neatsaucama kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas 

sabiedrības izsniegta polise, kas atbilst Pasūtītāja prasībām un 

nosacījumu ziņā ir ekvivalenta bankas izsniegtai garantijai) izvēlētā 

avansa apmērā (ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu) no līgumcenas) 

uz avansa atmaksas laiku gadījumos, ja netiek veikti darbi avansa 

apjomā, vai netiek veikta avansa atmaksāšana; 

4.1.3.2. garantijas laika garantiju uz objekta garantijas laiku 5% (piecu procentu) 

apmērā no objekta līgumsummas, skaitot no objekta pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas dienas, garantējot atlīdzības izmaksu 

Pasūtītājam gadījumā, ja būvdarbu izpildītājs nenovērš garantijas laikā 

atklātos būvdarbu defektus vai tas pārtraucis uzņēmējdarbību, tiek 

likvidēts vai iestājusies maksātnespēja. 

4.1.4. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. 

4.1.5. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu. 

4.1.6. Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod 

Pasūtītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas. 

4.2. Pasūtītājs ir gatavs ar Objekta nodošanas-pieņemšanas aktu nodot Objektu Izpildītājam, 

t.sk. atbildību par to un uzturēšanu aktā noteiktā apjomā, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā 

pēc Līguma abu Pušu parakstīšanas.  

4.3. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja: 

4.3.1. Pasūtītājs liedz piekļūšanu Objektam pēc Līguma 4.2. punktā minētā Objekta 

nodošanas-pieņemšanas datuma. 

4.3.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja 

neatkarīgu iemeslu dēļ. 

4.4. Ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi 

nedod Izpildītājam tiesības saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu un/vai papildus 

atlīdzību par Darbu. 

 

5. Maksājumu kārtība un dokumenti 

5.1. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas, 

avansa rēķina un avansa garantijas (šeit un turpmāk neatkarīgi no garantijas veida ar 

garantiju ir saprotama Iepirkuma prasībām atbilstoša pirmā pieprasījuma, bezierunu, 

neatsaucama kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise, kas 

atbilst Pasūtītāja prasībām un nosacījumu ziņā ir ekvivalenta bankas izsniegtai garantijai), 

kas sastādīta saskaņā ar Līguma 11.1 un 11.2.punkta nosacījumiem, saņemšanas. 

5.2. Avansa atmaksu veic proporcionāli Darba izpildei. 

5.3. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa dzēšanas pilnā apmērā brīdim. Avansa garantijas 

summa var tikt samazināta proporcionāli avansa dzēšanai, atskaitot to no Izpildītāja 

izrakstītajos rēķinos minētajām summām. Avansa dzēšanu drīkst uzsākt ar brīdi, kad Darba 

izpilde sasniegusi 40% (četrdesmit procentus) no līgumcenas. Avansa dzēšanu veic 

proporcionāli Darba izpildei. 

5.4. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam aktu 

par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu, aktualizētu plānoto naudas plūsmas grafiku pa 

mēnešiem visam būvniecības periodam un, ja nepieciešams, neparedzētu problēmu un 

risku aprakstu. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc 



tā saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atdod Izpildītājam. 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu un rēķinu 4 (četros) 

eksemplāros (turpmāk – Samaksas dokumenti). 

5.5. Līgumā paredzētais katras izpildes maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā 

no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus par Objektu. 

5.6. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Inženieris/Būvuzraugs apstiprina 

7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes 

pārbaužu rezultātu saņemšanas. 

5.7. Būvdarbu laikā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā un garantijas laika garantijas 

iesniegšanai Līguma saistības tiek garantētas ar ieturējuma naudu – no katra akta izpildīto 

darbu samaksas (ieskaitot PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% (desmit procentus). 50 

(piecdesmit) % no ieturējuma summas Izpildītājam izmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Atlikušos 50% ieturējuma summas izmaksā pēc 

bezierunu Garantijas laika garantijas iesniegšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas 30 

(trīsdesmit) dienu laikā. Garantija tiek iesniegta par šī Līguma 1.1.punktā minēto Objektu 

30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta 

apstiprināšanas. 

5.8. Līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no 

Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

5.9. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo 

nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu. 

5.10. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darba izpildes gaitā atklājas, ka Līguma tāmes 

norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem 

darbiem notiek pēc faktiskās izpildes. 

5.11. Līguma saistības garantijas laikā tiek garantētas ar garantijas laika bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības garantiju, kas sastādīta saskaņā ar Līguma 11.5.punkta 

nosacījumiem. 

5.12. Sarakstes dokumentos, būvlaukuma aktos, tāmēs, Darba izpildes aktos, rēķinos jānorāda 

KF projekta identifikācijas Nr. 6.1.1.0/17/I/001 – 49. 

 

6. Darba vadības apspriedes 

6.1. Būvuzraugs rīko un vada Darba vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja 

pārstāvji, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, projekta vadītājs, kā arī citi trešās 

puses pārstāvji, kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas uzaicināt. 

6.2. Darba vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā 

Darba izpildes laikā, ja Puses Darba izpildes laikā nav lēmušas savādāk. Pirmā Darba 

vadības sanāksmes sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. Darba 

sanāksmē ir jāpiedalās Izpildītājam. 

6.3. Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar Darba izpildi saistītās problēmas, neatbilstības, 

organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c.  

6.4. Pasūtītājs nodrošina telpas un aprīkojumu Darba vadības sanāksmju rīkošanai.  

 

7. Paziņojumi un informēšana 

7.1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, 

palielina Darba izmaksas vai aizkavē Darba izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 

3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad par šādiem apstākļiem tam kļuvis zināms, informē 

Pasūtītāju. 

7.2. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot otrai Pusei par 

iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un 



kuri var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, izmainīt līgumcenu vai Darba veikšanas laiku, 

bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir kļuvis zināms. 

7.3. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi: 

7.3.1. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem. 

7.3.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darba veikšana 

atbilstoši tiem, kādai no Pusēm būtu, neiespējama. 

7.3.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

7.4. Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatācijas jāziņo Izpildītājam par 

Darba veikšanas laikā konstatētiem Defektiem, ja tādi tiek konstatēti. 

 

8. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa 

8.1. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu (speciālistus) un 

Apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par sava personāla (speciālistu) un Apakšuzņēmēju 

veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām. 

8.2. Personāla un/vai apakšuzņēmēju, par kuriem Izpildītājs informējis Pasūtītāju, un/vai, uz 

kuru iespējām balstījies, lai apliecinātu, ka to kvalifikācija atbilst dalības paziņojumā un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņa vai jauna personāla 

un/vai apakšuzņēmēju iesaistīšana drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

Piedāvātā personāla un apakšuzņēmēju kvalifikācijai jāatbilst Iepirkuma procedūras 

dokumentos definētajām prasībām un uz apakšuzņēmēju nedrīkst būt attiecināmi 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētie izslēgšanas 

nosacījumi. Minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi (izņemot nodokļu parādus) Pasūtītājs 

veiks attiecībā uz to datumu, kad Pasūtītājs lems par atļaujas sniegšanu piegādātājam 

līguma izpildes nodrošināšanai nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu 

apakšuzņēmēju. Pārbaudi par nodokļu parādu neesamību Pasūtītājs veiks uz dienu, kas ir 

noteikta kā piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā diena, dienu, kad pieņemts lēmums 

par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un dienu, kad Pasūtītājs lems 

par atļaujas sniegšanu piegādātājam līguma izpildes nodrošināšanai nomainīt 

apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā 

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste 

notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteikto. 

Personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu izskata un izvērtē Pasūtītājs pēc visu 

nepieciešamo dokumentu no Izpildītāja saņemšanas. 

8.3. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums izpildīt 

Atbildīgā būvdarbu vadītāja vai tā asistenta (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņu, ja tiek 

konstatēta atkārtota pavirša savu pienākumu veikšana, nekompetence vai nolaidība, 

Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana, atkārtota tādu darbību veikšana, kas 

kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai, speciālista darbību reglamentējošo 

normatīvo aktu neievērošana. Pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam 7 

(septiņu) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam iepriekšējā Līguma punktā minētie dokumenti. 

8.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda Apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā 

norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit)% no kopējās 

Līguma vērtības vai lielāka, vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba 

daļa plānota 10 (desmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, vai apakšuzņēmēja, kura 

veicamās Darba daļas vērtība piedāvājumā norādīta mazāk par 10 (desmit)%, Darba daļas 

palielināšanu līdz 10 (desmit)% vai vairāk Līguma izpildes laikā, tad Izpildītājam 

jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par Apakšuzņēmēju un tam 

nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu 

daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos, un jāsaņem rakstveida piekrišana. 

Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz 

piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 



48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas 

nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis Iepirkuma nolikumā, vai ir iestājušies Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta noteiktie noilguma termiņi. Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētos noilguma termiņus skaita no 

dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

8.5. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst 

nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir Iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu 

izslēgšanas nosacījumi un tie Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

48.panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis Iepirkuma 

nolikumā. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta noteikumus. Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētos noilguma termiņus skaita no dienas, kad 

lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu 

Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par 

Apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba 

apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam 

jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā Apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību 

šajā punktā minētajām prasībām. 

8.6. Personāla un/vai Apakšuzņēmēju nomaiņu izskata un izvērtē Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu 

laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu no Izpildītāja saņemšanas saskaņā ar šīs Līguma 

nodaļas noteikumiem. 

8.7. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai un jauna 

Apakšuzņēmēja piesaistei Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 67.pantā 

noteiktajos gadījumos. 

8.8. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais 

personāls neatbilst Iepirkumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas 

pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas vērtēts Iepirkuma procedūrā. 

8.9. Apakšuzņēmēja, kura veicamās Darba daļas vērtība ir mazāka par 10 (desmit)% no kopējās 

Līguma vērtības, nomaiņu vai jaunu šāda Apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs ir tiesīgs 

veikt, ja Izpildītājs iepriekš rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam par tā maiņu vai jaunu 

Apakšuzņēmēju piesaistīšanu, iesniedzot Pasūtītājam informāciju par Apakšuzņēmēju, tam 

nododamo Darba daļu un norādot izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta 

naudas izteiksmē un procentos. 

8.10. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņas 

kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi, līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos 

pārkāpumus. Šādā gadījumā Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts. 

8.11. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām informācijas izmaiņām, 

Pasūtītājam iesniegtajā Apakšuzņēmēju sarakstā. 

8.12. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri 

radušies Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros. 

 

9. Pušu tiesības un pienākumi 

9.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, 

atbilstošā kvalitātē, ievērojot iepirkuma dokumentu un izstrādātā būvprojekta prasības, 

spēkā esošus būvnormatīvus un standartus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī 

uzturot Objektu atbilstošā kārtībā. Nododot Objektu Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu 



izpilddokumentāciju par Līguma priekšmetu (būvdarbu žurnālu, autoruzraudzības žurnālu, 

segto darbu pieņemšanas aktus, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, iekārtu pases, 

lietošanas instrukcijas, izpilduzmērījumus, izpildshēmas u.c. izpildes dokumentāciju) un 

visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem darbiem. 

9.2. Izpildītāja pienākums ir katru mēnesi līdz 30.datumam, vai līdz nākamajai darba dienai, ja 

30.datums sakrīt ar brīvdienu, iesniegt Pasūtītājam fotogrāfijas vai shēmas (elektroniski) ar 

paveikto darbu fiksāciju. 

9.3. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Darba vadības sanāksmēs, 

kuras laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas 

Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona 

pārstāv. 

9.4. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un 

kārtībā, kā arī nodrošināt savlaicīgu dokumentu iesniegšanu Ventspils pilsētas domes 

Būvniecības administratīvajā inspekcijā, lai tiktu veikta atzīme būvatļaujā par būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

9.5. Izpildītāja pienākums ir pirms līgumu noslēgšanas ar Apakšuzņēmējiem, ievērot Līguma 8. 

sadaļu. 

9.6. Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, 

Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas piekļūšana Objektam vai vietām, kurās 

tiek veikti ar Līgumu saistītie darbi. 

9.7. Akti, kas tiek sastādīti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā. Par rakstveida aktu 

jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti Darba vadības sanāksmju 

protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā. Ja tas ir nepieciešams, tad pēc aktu 

sastādīšanas Puses vienojas par Darba pabeigšanas laika grafika un/vai izmaksu izmaiņām. 

9.8. Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild par visiem tiešajiem 

zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies Līguma neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes dēļ. 

9.9. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un zaudējumiem, 

kas attiecas uz Izpildītāju, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no minēto gadījumu 

iestāšanās brīža. 

9.10. Ja Darbs nav izpildīts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par 

saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā saprātīgā 

termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Darba izpildē. Ja tehnoloģisku 

iemeslu dēļ trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanai ir nepieciešams ilgāks termiņš, 

nekā Pasūtītāja noteiktais, Puses vienojas par citu termiņu atbilstoši tehnoloģiskajām 

prasībām. 

9.11. Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto darbu apjoms, veicot nepieciešamos 

mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses prasībām. 

9.12. Ja kāda no Pusēm veic mērījumus, lai pārbaudītu otras Puses ziņojumu pareizību, bet 

pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums atbilst īstenībai, tad izdevumus 

atmaksā pārbaudes ierosinātājs. Ja pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums 

neatbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā šī ziņojuma sniedzējs. 

 

10. Apdrošināšana 

10.1. Visā Darba veikšanas laikā un līdz visa Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, 

Izpildītājam ir jānodrošina būvdarbu veicēja un būvspeciālistu civiltiesiskās 

apdrošināšanas apdrošināšanu visu būvdarbu un garantijas laiku (norādot objekta 

nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru). Sākotnējam līgumam jābūt 

ne mazāk kā uz 5 (pieciem) gadiem. Apdrošināšanas limits – ne mazāks kā 10% (desmit 

procenti) no līgumcenas. Būvspeciālistu pašrisks – 1000 EUR (viens tūkstotis euro). 



Apdrošināšanas līgums jānoslēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu”. Civiltiesiskās apdrošināšanas polises un maksājuma 

uzdevumi par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. 

10.2.  Ja būvdarbus vienā būvobjektā veic divi būvdarbu veicēji vai vairāk, būvdarbu veicēja 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšana attiecas uz galveno būvdarbu veicēju. Galvenais 

būvdarbu veicējs apdrošina atbildību par zaudējumiem, ko izraisa galvenais būvdarbu 

veicējs un piesaistītie apakšuzņēmēji. 

10.3. Izpildītājam jānodrošina, ka videi nodarīto zaudējumu atbildības apakšlimits polisēs ir 

25 % (divdesmit pieci procenti) no kopējā atbildības limita. 

10.4. Izpildītājam Darbu Objektā aizliegts veikt bez spēkā esošas normatīvajos aktos noteiktās 

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Laika periods, kad Darbi veikti bez spēkā 

esošas civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas, tiek pielīdzināts Darba izpildes 

termiņa kavējumam. 

10.5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Izpildītājs veic visu celtniecības 

risku apdrošināšanu vismaz 100% (viens simts procentu) apmērā no līgumcenas (norādot 

objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru) uz Darba izpildes 

laiku, polisē par apdrošināto norādot Pasūtītāju, un iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas 

polisi un maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu. Bez spēkā esošas 

visu celtniecības risku apdrošināšanas Darbu objektā aizliegts veikt. Laika periods, kad 

Darbi veikti bez spēkā esošas visu celtniecības risku apdrošināšanas polises, tiek 

pielīdzināts Darba izpildes termiņa kavējumam. 

10.6. Ja noslēgtās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas vai visu celtniecības risku 

apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbi vēl turpinās, Izpildītājam ir 

pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam 

jaunu apdrošināšanas līgumu (kurā noteikti tādi paši apdrošināšanas nosacījumi kā 

iepriekšējā apdrošināšanas līgumā) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām. 

 

11. Izpildītāja garantijas 

11.1. Ja Izpildītājs vēlas saņemt avansu, tas nodrošina kredītiestādes vai apdrošināšanas 

sabiedrības izsniegtu pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamu garantiju avansa 

maksājumam avansa summas apmērā, kas sastādīta atbilstoši Iepirkumā izvirzītajām 

prasībām. Kā garantētās atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs. 

11.2. Avansa garantijai jābūt spēkā no avansa vai jebkuras tās daļas izmaksāšanas brīža līdz 

pilnīgai avansa summas dzēšanai. Avansa garantijas summa var tikt samazināta 

proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām 

summām. Kad avansa summa ir dzēsta, Pasūtītājs atdod Izpildītājam avansa garantiju. 

11.3. Darbu objektā aizliegts veikt bez spēkā esošas avansa garantijas par nedzēstā avansa 

summu. Laika periods, kad Darbi veikti bez spēkā esošas avansa garantijas par nedzēsto 

avansa summu, tiek pielīdzināts Darba izpildes termiņa kavējumam. Ja avansa garantijas 

termiņš ir beidzies un Izpildītājs to nav pagarinājis gadījumos, kad ir nepieciešams 

pagarināt, Pasūtītājam ir tiesības veikt atskaitījumus, kas nepārsniedz Izpildītājam jau 

veikto maksājumu kopsummu, no nākamajiem maksājumiem Izpildītājam. 

11.4. Būvniecības laikā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā un garantijas laika garantijas 

iesniegšanai Līguma saistības tiek garantētas ar ieturējuma naudu saskaņā ar Līguma 

5.7.punkta nosacījumiem. 

11.5. Izpildītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta 

parakstīšanas brīža iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas 



laika garantiju, kam jābūt sastādītai Pasūtītājam pieņemam formā, un tai jāietver sekojoši 

nosacījumi: 

11.5.1. Garantijas summai jābūt 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto darbu izmaksām. 

11.5.2. Garantijas izdevējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu pēc pirmā 

pieprasījuma, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības. 

11.5.3. Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav 

izpildījis. 

11.5.4. Garantijai jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā, kāds minēts 11.6.punktā. 

11.5.5. Garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai. 

11.6. Veiktā Darba garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši no attiecīgā Objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža. Izpildītājam ir pienākums novērst garantijas termiņa 

laikā konstatētos būvniecības Defektus, ja tie ir radušies Izpildītāja vainas dēļ. Puses 

abpusēji rakstiski vienojas par Defektu novēršanas termiņu. 

11.7. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Izpildītājs 

par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai, 

pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmējusi Latvijas Būvinženieru savienība. Ja 

risinājums netiek panākts, tad Puses to risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

11.8. Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt garantijas izdevējam 

atmaksāt naudas summas, ko Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam. 

 

12. Darba aizsardzība, darba pabeigšana un nodošana-pieņemšana 

12.1. Izpildītājs ar šo Līgumu ir pilnvarots norīkot darba aizsardzības koordinatoru un atbild par 

visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu 

atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam Iepirkumā, Darba aizsardzības likumam un uz tā 

pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem. 

12.2. Par Darba pabeigšanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad šī Līguma 1.1.punktā minētais 

Objekts pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 

noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. 

12.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas pieņemšanas akta parakstīšanas 

brīža nogādā izpilddokumentāciju Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvajā 

inspekcijā (turpmāk – BAI). BAI organizē Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem. 

12.4. Ja ielu pieņem ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem, ņemot vērā normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos, atliktos darbus norāda aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

Izpildītājs izpilda atliktos darbus aktā norādītajā termiņā. 

12.5. Samaksa par atliktajiem darbiem tiek veikta tikai tad, kad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantiju, kas garantē atlīdzības izmaksu 

Pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma gadījumā, ja būvdarbu Izpildītājs neveic atliktos 

darbus noteiktajā termiņā vai pārtraucis vai apturējis, tai skaitā maksātnespējas gadījumā, 

savu darbību. 

 

13. Pušu pārstāvji 

13.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 

Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, 

drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

13.2. Izpildītājam ir pienākums iepirkuma līguma parakstīšanas brīdī rakstveidā iesniegt datus 

Pasūtītājam par Līguma izpildē iesaistītajiem būvspeciālistiem, norādot vārdu, uzvārdu un 

tālruņa numuru, kā arī iesniegt visus normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos 

dokumentus par būvspeciālistiem, kas nepieciešami, lai uzsāktu būvdarbu izpildi. 



13.3. Pasūtītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju 

par Objekta Būvuzraugu un Autoruzraugu, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 

 

14. Pušu atbildība 

14.1. Par Līgumā noteikto termiņu kavējumu (tai skaitā garantiju un apdrošināšanas polišu 

neiesniegšanu), ja kavējums radies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt 

no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no Līguma summas 

par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no turpmākas Līguma izpildes. 

14.2. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 

0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru 

nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma 

summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līguma izpildes. 

14.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne tikai: 

stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, blokādes, varas un 

pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo tiesību aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu 

tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.  

14.4. Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā paziņot par tiem 

otrai Pusei un pēc otras Puses pieprasījuma arī iesniegt kompetentu iestāžu izsniegta 

izziņa. 

14.5. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos 

zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. 

Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot 

saistības, netiek atlīdzināti. 

14.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no 

Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot 

gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums. 

14.7. Ja līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas, Pasūtītājs, informējot 

Izpildītāju, var vienpusēji atkāpties no Līguma. 

14.8. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par: 

14.8.1. Darba veikšanu un organizēšanu atbilstoši saskaņotam Darba veikšanas grafikam, 

naudas plūsmas grafikam. 

14.8.2. Darbību būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto. 

14.8.3. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām 

dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem, kā arī Līgumā paredzētajiem aktiem. 

14.8.4. Faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību. 

14.8.5. Ziņojumu sagatavošanu Darba vadības apspriedēm, kur atspoguļo iepriekšējā 

atskaites periodā paveikto un plānotos darbus nākamajam atskaites periodam. 

14.8.6. Atklāto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu. 

14.8.7. Būvlaukumā veicamo darbu drošības tehniku, ugunsdrošību un citiem pasākumiem 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī par 

pieguļošās teritorijas piegružošanu, tai skaitā smilts, būvgružu vai dubļu iznešanu 

no būvobjekta. 

14.8.8. Satiksmes organizēšanu. 

14.8.9. Darba izpildei nepieciešamo ģeodēzisko darbu izpildi, ģeodēzisko punktu 

saglabāšanu. 



14.8.10. Inženierkomunikāciju saglabāšanu. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoties 

Izpildītājs ziņo Pasūtītājam, inženiertīklu dienestam un Ventspils pilsētas domes 

Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas tīklu inženierim. 

14.8.11. Savu izdevumu apmaksu par būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, 

kanalizāciju un sakariem, kā arī būvlaukuma, būvmateriālu un iekārtu apsardzi. 

14.8.12. BAI un Būvuzrauga informēšanu, ja Darbi tiek veikti brīvdienās, bet ne vēlāk kā 1 

(vienu) darba dienu pirms darbu uzsākšanas. 

14.8.13. Pirms atzīmes saņemšanas būvatļaujā par darbu uzsākšanu iesniegt Pasūtītājam 

priekšlikumus attiecībā uz vietām un ierobežotām teritorijām, kuras paredzētas 

izmantot Darbu izpildei paredzēto materiālu un aprīkojumu uzglabāšanai. 

14.8.14. Izpildītājs paziņo Būvuzraugam par segto darbu uzrādīšanu 2 (divas) darba dienas 

pirms konstrukciju aizsegšanas. 

14.8.15. Sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzētā Darba pabeigšanai un 

nodošanai Pasūtītājam Izpildītājs ir atbildīgs par visu Līguma izpildei nepieciešamo 

un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām, celtnēm, projekta 

būvēm. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā Izpildītājs zaudējumus 

sedz par saviem līdzekļiem. Izpildītājs ir atbildīgs par tiem bojājumiem un 

zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā Apakšuzņēmēju vainas dēļ. 

14.9. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darba veikšanu, Pasūtītājs ir 

atbildīgs par: 

14.9.1. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu. 

14.9.2. Inženierizpētes un/vai ekspertīzes nodrošināšanu. 

14.9.3. Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un izmaiņu 

savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu, tai skaitā būvatļaujas izsniegšanu. 

14.9.4. Tehniskā projekta saskaņošanu visās institūcijās. 

14.9.5. Darba uzmērīšanu un izmaiņu veikšanu Līguma dokumentos. 

14.9.6. Pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu 

prasībām. 

14.9.7. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu. 

14.9.8. Darba pieņemšanas kārtību. 

14.9.9. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

 

15. Līguma darbība 

15.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei. 

15.2. Līgumu var apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās 

vienošanās. 

15.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas pabeigšanas 

par to paziņojot Izpildītājam vienu mēnesi iepriekš, ja: 

15.3.1. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta Darbu izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām, un šī 

kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu vai normatīvo aktu 

noteikumiem dod Izpildītājam tiesības uz termiņa pagarinājumu. 

15.3.2. Darbs veikts pārkāpjot Līgumā un ar to saistītos dokumentos noteikto un arī pēc 

atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja Izpildītājs 

kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darba 

kvalitāte un izpildes termiņi. 

15.3.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai 

arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju. 

15.3.4. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk nekā 6 (sešus) kalendāra mēnešus. 

15.3.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei. 



15.3.6. Ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas.  

15.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vienu mēnesi iepriekš par to 

paziņojot Pasūtītājam šādos gadījumos: 

15.4.1. Ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā par 

30 (trīsdesmit) dienām. 

15.4.2. Ja Pasūtītājs nav savlaicīgi nodrošinājis Līgumā atrunātos pienākumus. 

15.5. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas pirms termiņa, Pasūtītājs 

apmaksā Izpildītājam uz Līguma izbeigšanas brīdi visus izpildītos būvdarbus, kā arī visus 

pasūtītos un apmaksātos materiālus, kas nepieciešami Līguma izpildei. 

15.6. Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes rezultātā un kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm vienpusēji 

atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) 

apmērā no Līguma summas. 

15.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā 

izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas 

abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

15.8. Pārējās, Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar 

Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām un noteikumiem. 

 

16. Līguma grozīšana 

16.1. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā normatīvie 

tiesību akti, kas nav bijuši spēkā Līguma parakstīšanas brīdī, vai veikti normatīvo tiesību 

aktu grozījumi, tad Puses vienojas, ka tiek sastādīta vienošanās par Līguma grozījumiem. 

16.2. Ja tiek veiktas izmaiņas projekta dokumentācijā, Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt, 

lai tiek veiktas izmaiņas Darbos, to rezultātā. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas 

Izpildītājam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas veicamajos Darbos, to 

rezultātā. 

Izmaiņas nevar attiekties uz tām prasībām, kas sākotnēji ir noteiktas iepirkuma procedūras 

dokumentācijā. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtiskas izmaiņas (vairāk kā 

15%) Darbu apjomā, Izpildītāja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas, bet 

Izpildītājam šādā gadījumā ir tiesības uz Darbu izpildes kalendārā laika grafikā noteiktā 

termiņa pagarinājumu, par kuru Puses vienojas atsevišķi. 

Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka šī Līguma punkta noteikumi nav 

attiecināmi uz situācijām, kad izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Izpildītāja nepienācīgi 

veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu vai amatpersonu 

prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos gadījumos Izpildītājs 

nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Darbu izpildes termiņos un/vai 

atlīdzības apmērā. 

16.3. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā, rakstveidā par to 

paziņojot Izpildītājam, samazināt saskaņā ar šo Līgumu veicamo Darbu apjomu par ne 

vairāk kā 15% (atbilstoši Būvprojektam tajās sadaļās, kas saskaņotas būvvaldē).  

Ja Pasūtītājs samazina veicamo Darbu apjomu, attiecīgi samazinās arī Izpildītājam 

izmaksājamā atlīdzības summa, pēc šajā Līgumā un tā pielikumos iesniegtajā Izpildītāja 

piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā maina Darbu 

vai konstrukciju, materiālu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī tā veidus, risinājumus, 

un Izpildītājs jau ir veicis nepieciešamo materiālu vai iekārtu pasūtījumu, vai veicis 



atbilstošus Darbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāja prasībām, un šo izmaiņu rezultātā 

Darbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtītie materiāli vai iekārtas, vai 

izpildītie Darbi, bet Izpildītājam nav iespēju attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda 

atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs kompensē Izpildītājam izdevumus, kas saistīti 

ar iepriekšminēto konstrukciju, materiālu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti Pasūtītāja 

īpašumā) vai Darbu izpildi. 

16.4. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, 

jāievēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.panta nosacījumi. 

 

17. Citi noteikumi 

17.1. Izpildītājs pilnībā atbild par Darba organizāciju un drošības pasākumiem. Darba laikā 

nodrošina sabiedriskā transporta kustību, sabiedriskā transporta maršruta izmaiņas 

saskaņojot ar PSIA “Ventspils reiss”. Izpildītājs nodrošina Objekta norobežojumu ar 

aizsargbarjerām, saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 

“Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, nodrošina gājēju iešanu pa speciāli 

uzstādītām laipām. 

17.2. Atbilstoši Ventspils pilsētas saistošo apbūves noteikumu prasībām Izpildītājam ir 

jāinformē sabiedrība par darbu uzsākšanu. Izpildītājam 1 (vienas) nedēļas laikā pirms ielas 

būvniecības sākuma jāievieto vietējā laikrakstā „Ventas Balss” (2 sludinājumi) un 

Ventspils pilsētas domes oficiālajā informatīvajā portālā (2 paziņojumi): 

17.2.1. Sludinājumam ir jāsatur informācija par Objekta nosaukumu, darbu izpildes 

termiņu, Pasūtītāju, Izpildītāju, Būvuzraugu. 

17.2.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam publikācijas no laikraksta “Ventas Balss” un 

Ventspils pilsētas domes oficiālā informatīvā portāla. 

17.3. Izpildītājam Līguma izpildes laikā jānodrošina Objekta vizuālās identitātes prasību 

ievērošana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

17.4.  Izpildītājs, 1 (vienu) nedēļu pirms būvdarbu uzsākšanas, uzstāda lielformāta informatīvo 

pagaidu stendu (būvtāfeli) 2500x2500mm katram objektam atsevišķi. Uz pagaidu 

informatīvā stenda (būvtāfeles) izvietojamajai informācijai ir jābūt saskaņā ar vadlīnijās 

“Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas 

Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” noteikto, kuras izstrādātas saskaņā ar 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 05.marta noteikumiem Nr.87 “Kārtība, 

kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada 

plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību 

ievērošana”. Pagaidu informatīvā stenda saturs jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

17.5. Pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs uzstāda pastāvīgu informatīvo plāksni 

(210mm x 297 mm, plāksne jāizvieto uz stenda “stabiņa” – caurules diametrs 50mm, 

augstums no zemes  1000mm, iebetonēta 500mm dziļumā) katram objektam atsevišķi un 

uz būvniecības laiku uzstādīto pagaidu informatīvo stendu (būvtāfeli) demontē un nogādā 

noliktavā Saules ielā 135, Ventspilī.  

17.6. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu punktu 

izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu viena mēneša laikā nav 

iespējams panākt, tad strīds var tikt nodots risināšanai Latvijas Republikas tiesā, 

piemērojot Latvijas Republikas tiesību aktus. 

17.7. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai 

ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu. 

17.8.  Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un 

neatņemama sastāvdaļa: 

17.8.1. Tehniskā specifikācija – 1.pielikums uz 4 (četrām) lapām. 



17.8.2. Būvdarbu tāme – 2.pielikums uz 6 (sešām) lapām. 

17.8.3. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks – 3.pielikums uz 1 (vienas) lapas. 

17.8.4. Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas – 4.pielikums uz 36 (trīsdesmit sešām) 

lapām. 

17.9. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 62 (sešdesmit divām) lapām, 

ieskaitot Līguma pielikumus. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie 

Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

18. Pušu rekvizīti 

 Pasūtītājs Izpildītājs 

 Ventspils brīvostas pārvalde SIA “Ventbetons-V” 

Nodokļu maksātāja 

reģ. numurs  
90000284085 41203027827 

Adrese Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601 Lāčplēša iela 9, Ventspils, LV-3601 

Bankas nosaukums AS “Swedbank” AS “Swedbank” 

Bankas kods HABALV22 HABALV22 

Bankas konta Nr. LV52HABA0001402039422 LV87HABA0551037732421 

 

 

Pušu paraksti: 

 

Pasūtītājs  

 

___________________________ 

Izpildītājs  

 

 ___________________________ 

Ventspils brīvostas pārvaldnieks  

A.Purmalis 

SIA “Ventbetons-V” valdes loceklis 

A.Stankevičs 

 


