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IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 6.1.1.0/17/I/001-57 
 

2021.gada 25.maijā, 

Ventspilī 

 

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Andra Purmaļa personā, turpmāk – 

Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvalde nolikuma pamata, no vienas 

puses, un SIA “CTB” tās valdes priekšsēdētāja Gata Zvirbuļa personā, kurš darbojas uz 

statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk kopā – Puses un 

katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 

2021/ 3 KF (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums). 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus būvobjektā “Kaiju ielas 

pārbūve, Ventspilī” (turpmāk – Darbs). 

1.2. Darbs tiks veikts un finansēts projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros. 

1.3. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja prasības, Līgumā un tā pielikumos, kas ir 

Līguma neatņemama sastāvdaļa, iekļautos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā 

esošos normatīvos aktus un standartus. 

 

2. Līgumā lietotie termini 

2.1. Objekts – Darba tiešā izpildes vieta. 

2.2. Dienas – kalendārās dienas, ja Līguma tekstā nav atrunāts savādāk. 

2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu, būvprojektu un 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

2.4. Apakšuzņēmējs – Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura 

veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus Līguma izpildē. 

2.5. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā 

datuma, un kurā Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem un ar saviem 

materiāliem novērst konstatētos Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

2.6. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes 

uzraudzību un ir tiesīga tiesību aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā 

apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību 

saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 

“Vispārīgie būvnoteikumi”.  

2.7. Autoruzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura nodrošina būvprojekta autora 

tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības 

dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo 

aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā 

ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi”. 

2.8. Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru iecēlis galvenais būvdarbu veicējs 

(Izpildītājs) vai atsevišķu būvdarbu veicējs (Apakšuzņēmējs) un kura pienākums ir 

nodrošināt būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību 

reglamentējošus normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās 

tehnoloģijas. 
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3. Līgumcena 

3.1. Par Darba izpildi kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši Līguma nosacījumiem 

Pasūtītājs samaksā Izpildītājam kopējo līgumcenu 641’767,59 EUR (seši simti 

četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit septiņi euro un 59 euro centi) 

(turpmāk – Līguma summa) apmērā. 

3.2. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību. 

3.3. Pēc Līguma parakstīšanas, avansa rēķina un kredītiestādes vai apdrošināšanas 

sabiedrības pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamas avansa garantijas 

atbilstošas iepirkuma prasībām saņemšanas, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

samaksā Izpildītājam avansu, kas nepārsniedz 128’353,00 EUR (viens simts 

divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs euro un 00 euro centi) no Līguma 

summas. 

3.4. Ja Līguma izpildes laikā rodas papildus darbi, tad to finansēšana tiek veikta Pusēm 

vienojoties, no Pasūtītāja finanšu rezerves. 

3.5. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredz izmantot Pasūtītāja rezervi 15% 

(piecpadsmit procentu) apmērā no Izpildītāja norādītās Līguma summas šādiem 

būvdarbiem:  

3.5.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī 

iepirkuma būvprojektā un būvdarbu apjomu tabulās norādīti šo darbu 

apjomi, par kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo būvdarbu 

faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu 

izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību 

cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, 

pieskaitāmās izmaksas. 

3.5.2. Tādu darbu izmaksu segšanai, ko nepieciešams veikt, ņemot vērā konstatētās 

kļūdas būvprojektā, ģeodēziskā un/vai topogrāfiskā izpētē/uzmērīšanā, 

inženierizpētē un kas sākotnēji netika iekļauti šīs iepirkuma procedūras 

dokumentos un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma 

procedūra. 

3.5.3. Neparedzēto darbu izmaksu segšanai, kas sākotnēji netika iekļauti šīs 

iepirkuma procedūras dokumentos un nebija norādīti to apjomi, par kuriem 

nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš 

paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu 

tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātas pieskaitāmās izmaksas uz neparedzēto 

darbu konstatācijas brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, 

mehānismiem, darba laika normas. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības 

dēļ būs kļūdījies darbu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus 

izdevumi netiks apmaksāti. 

3.6. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti 

Darbu tāmēs un būvprojektā, bet kas atklāsies Līguma izpildes laikā un iepriekš 

nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību. Ja Izpildītājs ar 

nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, būvmateriālu vai būvizstrādājumu 

cenu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti. 

3.7. Aizvietot materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem Izpildītājs drīkst 

tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

3.8. Konstatējot, ka nepieciešams veikt Līguma 3.5.1.-3.5.3.punktos minētos darbus vai 

izmaiņas būvdarbu apjomos, tiek sastādīts akts, kuru paraksta Pasūtītāja pārstāvis, 

Būvdarbu vadītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs.  Ja uz akta sastādīšanas brīdi 
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Izpildītājs izstrādājis minēto darbu vai būvdarbu apjomu izmaiņu tāmes, tad tās tiek 

pievienotas sastādītajam aktam. Pretējā gadījumā aktā norāda termiņu, kurā 

Izpildītājs iesniedz tāmes Pasūtītājam. Tāmes (apjomus un izcenojumus) izskata un 

akceptē Pasūtītājs. 

 

4. Darba izpildes termiņi 

4.1. Līguma izpildes termiņi: 

4.1.1. Būvdarbu izpildes termiņš 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no 

dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu 

izpildi. 

4.1.2. Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, 

sertifikāti, civiltiesiskās un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises, 

maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro 

dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža. 

4.1.3. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas 

par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. 

4.1.4. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un 

jānodod Pasūtītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu 

pabeigšanas. 

4.2. Pasūtītājs ir gatavs ar Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Objektu 

Izpildītājam, t.sk. atbildību par to un uzturēšanu aktā noteiktā apjomā, 5 (piecu) 

kalendāro dienu laikā pēc Līguma abu Pušu parakstīšanas.  

4.3. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu. 

4.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja: 

4.4.1. Pasūtītājs liedz piekļūšanu Objektam pēc Līguma 4.2. punktā minētā 

Objekta nodošanas-pieņemšanas datuma. 

4.4.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no 

Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

4.4.3. Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā 

būtiski specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), darba apjomu vai 

rasējumu grozījumi, vai neatbilstības, kas nav Izpildītāja projektētas vai 

radītas. 

 

5. Maksājumu kārtība un dokumenti 

5.1. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma 

parakstīšanas, avansa rēķina un avansa garantijas (šeit un turpmāk neatkarīgi no 

garantijas veida ar garantiju ir saprotama iepirkuma prasībām atbilstoša pirmā 

pieprasījuma, bezierunu, neatsaucama kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas 

sabiedrības izsniegta polise, kas atbilst Pasūtītāja prasībām un nosacījumu ziņā ir 

ekvivalenta bankas izsniegtai garantijai), kas sastādīta saskaņā ar Līguma 

11.1.punkta un 11.2.punkta nosacījumiem, saņemšanas. 

5.2. Avansa dzēšanu veic proporcionāli Darba izpildei. 

5.3. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa dzēšanas pilnā apmērā brīdim. Avansa 

garantijas summa var tikt samazināta proporcionāli avansa dzēšanai, atskaitot to no 

Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. Avansa dzēšanu drīkst uzsākt 

ar brīdi, kad Darba izpilde sasniegusi 40% (četrdesmit procentus) no Līguma 

summas.  

5.4. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz 

Būvuzraugam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu, aktualizētu plānoto 
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naudas plūsmas grafiku pa mēnešiem visam būvniecības periodam un, ja 

nepieciešams, neparedzētu problēmu un risku aprakstu. Būvuzraugs pārbauda 

Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai 

dod rīkojumu veikt labojumus un atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

Būvuzrauga apstiprinātu aktu un rēķinu 3 (trijos) eksemplāros (turpmāk – Samaksas 

dokumenti). Šajā Līguma punktā minētos dokumentus Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam arī elektroniskā formā – rediģējamos failos. 

5.5. Līgumā paredzētais katras izpildes maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā 

no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus. 

5.6. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 

7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai-pieņemšanai nepieciešamo Darba 

kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas. 

5.7. Būvdarbu laikā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā un garantijas laika garantijas 

iesniegšanai līguma saistības tiek garantētas ar ieturējuma naudu – no katra akta 

izpildīto darbu samaksas (ieskaitot PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% (desmit 

procentus). 50 (piecdesmit) % no ieturējuma summas Izpildītājam izmaksā 30 

(trīsdesmit) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Atlikušos 50% 

ieturējuma summas izmaksā pēc pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamas 

kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas polises un 

attiecīgā rēķina saņemšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Garantija tiek iesniegta par 

šī Līguma 1.1.punktā minēto būvobjektu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas. 

5.8. Līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs 

atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

5.9. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo 

nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu. 

5.10. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darba izpildes gaitā atklājas, ka Līguma tāmes 

norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par 

izpildītājiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes. 

5.11. Līguma saistības garantijas laikā tiek garantētas ar garantijas laika bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības garantiju, kas sastādīta saskaņā ar Līguma 11.5.punkta 

nosacījumiem. 

5.12. Sarakstes dokumentos, būvlaukuma aktos, tāmēs, Darba izpildes aktos, rēķinos 

jānorāda KF projekta identifikācijas Nr.6.1.1.0/17/I/001-57. 

 

6. Darba vadības apspriedes 

6.1. Būvuzraugs rīko un vada Darba vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un 

Izpildītāja pārstāvji, Būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī citi trešās 

puses pārstāvji, kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas uzaicināt. 

6.2. Darba vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi 

nedēļā Darba izpildes laikā, ja Puses Darba izpildes laikā nav lēmušas savādāk. 

Pirmā Darba vadības sanāksmes sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba 

uzsākšanas. Darba sanāksmē ir jāpiedalās Izpildītājam. 

6.3. Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar Darba izpildi saistītās problēmas, 

neatbilstības, organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c.  

6.4. Pasūtītājs nodrošina telpas un aprīkojumu Darba vadības sanāksmju rīkošanai.  
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7. Paziņojumi un informēšana 

7.1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to 

kvalitāti, palielina Darba izmaksas vai aizkavē Darba izpildi, Izpildītājs 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad par šādiem apstākļiem 

tam kļuvis zināms, informē Pasūtītāju. 

7.2. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot otrai 

Pusei par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta 

radīt no jauna un kuri var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, izmainīt līgumcenu vai 

Darba veikšanas laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no dienas, kad par šādiem 

apstākļiem ir kļuvis zināms. 

7.3. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi: 

7.3.1. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem. 

7.3.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darba veikšana 

atbilstoši tiem, kādai no Pusēm būtu, neiespējama. 

7.3.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

7.4. Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatācijas jāziņo 

Izpildītājam par Darba veikšanas laikā konstatētiem Defektiem, ja tādi tiek 

konstatēti. 

 

8. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa 

8.1. Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam atbilstoši Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 68.panta ceturtajai daļai Darbā iesaistīto 

Apakšuzņēmēju, ja tādus plānots iesaistīt, saraksts, kurā norādīts Apakšuzņēmēja 

nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā 

informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Izpildītāja Apakšuzņēmēja 

Apakšuzņēmēji. Līguma izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par 

jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju 

par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā vai pakalpojumu 

sniegšanā. 

8.2. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu 

(speciālistus) un Apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par sava personāla 

(speciālistu) un Apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām. 

8.3. Personāla un/vai Apakšuzņēmēju, par kuriem Izpildītājs informējis Pasūtītāju, 

un/vai, uz kuru iespējām balstījies, lai apliecinātu, ka to kvalifikācija atbilst dalības 

paziņojumā un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņa 

vai jauna personāla un/vai Apakšuzņēmēju iesaistīšana drīkst notikt tikai ar 

Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Piedāvātā personāla un Apakšuzņēmēju 

kvalifikācijai jāatbilst iepirkuma procedūras dokumentos definētajām prasībām un 

uz Apakšuzņēmēju nedrīkst būt attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 48.pantā minētie izslēgšanas nosacījumi. Minēto izslēgšanas 

nosacījumu pārbaudi (izņemot nodokļu parādus) Pasūtītājs veiks attiecībā uz to 

datumu, kad Pasūtītājs lems par atļaujas sniegšanu piegādātājam līguma izpildes 

nodrošināšanai nomainīt Apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu Apakšuzņēmēju. 

Pārbaudi par nodokļu parādu neesamību Pasūtītājs veiks uz dienu, kas ir noteikta kā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā diena, dienu, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un dienu, kad Pasūtītājs 

lems par atļaujas sniegšanu piegādātājam Līguma izpildes nodrošināšanai nomainīt 

Apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu Apakšuzņēmēju. Iepirkuma līguma izpildē 

iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un 

Apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
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iepirkumu likuma 67.pantā noteikto. Personāla un/vai Apakšuzņēmēju nomaiņu 

izskata un izvērtē Pasūtītājs pēc visu nepieciešamo dokumentu no Izpildītāja 

saņemšanas. 

8.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums 

izpildīt Atbildīgā būvdarbu vadītāja vai tā asistenta (ja tāds tiek piesaistīts) 

nomaiņu, ja tiek konstatēta atkārtota pavirša savu pienākumu veikšana, 

nekompetence vai nolaidība, Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana, 

atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai, 

speciālista darbību reglamentējošo normatīvo aktu neievērošana. Pēc nomaiņas 

pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam 

Līgumā noteiktie dokumenti par attiecīgajiem speciālistiem.  

8.5. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda Apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā 

norādīts kā Apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit)% no 

kopējās Līguma vērtības vai lielāka, vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura 

veicamā Darba daļa plānota 10 (desmit) % no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, 

vai Apakšuzņēmēja, kura veicamās Darba daļas vērtība piedāvājumā norādīta 

mazāk par 10 (desmit)%, Darba daļas palielināšanu līdz 10 (desmit) % vai vairāk 

Līguma izpildes laikā, tad Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida 

iesniegums, norādot ziņas par Apakšuzņēmēju un tam nododamo Darba daļu – 

darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas 

izteiksmē un procentos, un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt 

Apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto 

Apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas 

nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis Iepirkuma nolikumā, vai ir iestājušies 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta noteiktie noilguma 

termiņi. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētos 

noilguma termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu 

iesniegts Pasūtītājam. 

8.6. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam Apakšuzņēmējam ir iepirkuma 

nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto 

Apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 

48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas 

nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis iepirkuma nolikumā. Pārbaudot jaunā 

Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkuma likuma 48.panta noteikumus. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 48.pantā minētos noilguma termiņus skaita no dienas, kad lūgums 

par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu 

Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par 

Apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu – darbu nosaukumus un izpildāmā 

darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos. 

Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā Apakšuzņēmēja 

kvalifikācijas atbilstību šajā punktā minētajām prasībām. 

8.7. Personāla un/vai Apakšuzņēmēju nomaiņu izskata un izvērtē Pasūtītājs 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu no Izpildītāja saņemšanas saskaņā ar 

šīs Līguma nodaļas noteikumiem. 
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8.8. Pasūtītājs nepiekrīt iepirkuma piedāvājumā norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai un 

jauna Apakšuzņēmēja piesaistei Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 

likuma 67.pantā noteiktajos gadījumos. 

8.9. Pasūtītājs nepiekrīt iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja 

piedāvātais personāls neatbilst iepirkumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam 

nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas vērtēts 

iepirkuma procedūrā. 

8.10. Apakšuzņēmēja, kura veicamās Darba daļas vērtība ir mazāka par 10 (desmit)% no 

kopējās Līguma vērtības, nomaiņu vai jaunu šāda Apakšuzņēmēja piesaistīšanu 

Izpildītājs ir tiesīgs veikt, ja Izpildītājs iepriekš rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam par 

tā maiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju piesaistīšanu, iesniedzot Pasūtītājam 

informāciju par Apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu un norādot izpildāmā 

darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos. 

8.11. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju 

nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi, līdz Izpildītājs ir novērsis 

konstatētos pārkāpumus. Šādā gadījumā Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš 

netiek pagarināts. 

8.12. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām informācijas 

izmaiņām, Pasūtītājam iesniegtajā Apakšuzņēmēju sarakstā. 

8.13. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem 

zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju saistību izpildes 

ietvaros. 

 

9. Pušu tiesības un pienākumi 

9.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, 

atbilstošā kvalitātē, ievērojot iepirkuma dokumentu un izstrādātā būvprojekta 

prasības, spēkā esošus būvnormatīvus un standartus, darba drošības un tehniskās 

normas, kā arī uzturot Objektu atbilstošā kārtībā. Nododot Objektu Pasūtītājam, 

Izpildītājs nodod visu izpilddokumentāciju par Līguma priekšmetu (būvdarbu 

žurnālu, autoruzraudzības žurnālu, segto darbu pieņemšanas aktus, ekspluatācijas 

īpašību deklarācijas, iekārtu pases, lietošanas instrukcijas, izpilduzmērījumus, 

izpildshēmas u.c. izpildes dokumentāciju) un visus nepieciešamos atzinumus par 

izpildītajiem darbiem. 

9.2. Izpildītāja pienākums ir katru mēnesi līdz 30.datumam, vai līdz nākamajai darba 

dienai, ja 30.datums sakrīt ar brīvdienu, iesniegt Pasūtītājam fotogrāfijas vai shēmas 

(elektroniski) ar paveikto darbu fiksāciju. 

9.3. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Darba vadības 

sanāksmēs, kuras laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas 

neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild 

tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv. 

9.4. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos 

termiņos un kārtībā, kā arī nodrošināt savlaicīgu dokumentu iesniegšanu Ventspils 

pilsētas domes Būvniecības administratīvajā inspekcijā, lai tiktu veikta atzīme 

būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

9.5. Izpildītāja pienākums ir pirms līgumu noslēgšanas ar Apakšuzņēmējiem, ievērot 

Līguma 8. sadaļu. 

9.6. Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

pārstāvju, Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas piekļūšana Objektam vai 

vietām, kurās tiek veikti ar Līgumu saistītie darbi. 
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9.7. Akti, kas tiek sastādīti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā. Par rakstveida aktu 

jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti Darba vadības 

sanāksmju protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā. Ja tas ir 

nepieciešams, tad pēc aktu sastādīšanas Puses vienojas par Darba pabeigšanas laika 

grafika un/vai izmaksu izmaiņām. 

9.8. Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild par visiem 

tiešajiem zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies Līguma 

neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ. 

9.9. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un 

zaudējumiem, kas attiecas uz Izpildītāju, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

minēto gadījumu iestāšanās brīža. 

9.10. Ja Darbs nav izpildīts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, 

Izpildītājs par saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja 

noteiktajā saprātīgā termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Darba 

izpildē. Ja tehnoloģisku iemeslu dēļ trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanai 

ir nepieciešams ilgāks termiņš, nekā Pasūtītāja noteiktais, Puses vienojas par citu 

termiņu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām. 

9.11. Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto darbu apjoms, veicot 

nepieciešamos mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa 

prakses prasībām. 

9.12. Ja kāda no Pusēm veic mērījumus, lai pārbaudītu otras Puses ziņojumu pareizību, 

bet pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums atbilst īstenībai, tad 

izdevumus atmaksā pārbaudes ierosinātājs. Ja pārbaude liecina, ka iesniegtais otras 

Puses ziņojums neatbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā šī ziņojuma sniedzējs. 

 

10. Apdrošināšana 

10.1. Izpildītājam ir jānodrošina būvdarbu veicēja un būvspeciālistu civiltiesiskā 

apdrošināšana uz visu būvdarbu un to garantijas laiku (norādot Objekta nosaukumu 

un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru). Sākotnējam līgumam jābūt ne 

mazāk kā uz 5 (pieciem) gadiem: 

10.1.1. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana būvdarbu laikā 

vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas, bet ne mazāk par 

15’000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro) un pēc būves pieņemšanas 

ekspluatācijā būvdarbu garantijas termiņa laikā vismaz 5% (piecu procentu) 

apmērā no izpildīto būvdarbu izmaksām būvdarbu laikā, bet ne mazāk par 

7’500 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti euro). 

10.1.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu 

būvdarbu laiku vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas, bet ne 

mazāks par 15’000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro). 

10.1.3. Būvdarbu vadītājiem, kas nav atbildīgie būvdarbu vadītāji konkrētajā 

Objektā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu būvdarbu un 

garantijas laiku vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas. 

10.1.4. Pašrisks – 1000 EUR (viens tūkstotis euro).  

10.1.5. Videi nodarīto zaudējumu atbildības apakšlimits polisēs ir 25 % (divdesmit 

pieci procenti) no kopējā atbildības limita 

10.2. Apdrošināšanas līgums jānoslēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Civiltiesiskās apdrošināšanas 

polises un maksājuma uzdevumi par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs 

iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.  
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10.3. Ja būvdarbus vienā būvobjektā veic divi būvdarbu veicēji vai vairāk, būvdarbu 

veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana attiecas uz galveno būvdarbu veicēju. 

Galvenais būvdarbu veicējs apdrošina atbildību par zaudējumiem, ko izraisa 

galvenais būvdarbu veicējs un piesaistītie Apakšuzņēmēji. 

10.4. Darbu Objektā nedrīkst veikt bez Līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. 

10.5. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbi vai garantijas 

termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas 

līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (kurā 

noteikti tādi paši apdrošināšanas nosacījumi kā iepriekšējā apdrošināšanas līgumā) 

ar beigu termiņu līdz garantijas termiņa beigām. 

 

11. Izpildītāja garantijas 

11.1. Ja Izpildītājs vēlas saņemt avansu, tas nodrošina kredītiestādes vai apdrošināšanas 

sabiedrības izsniegtu pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamu garantiju avansa 

maksājumam avansa summas apmērā, kas sastādīta atbilstoši iepirkumā izvirzītajām 

prasībām. Kā garantētās atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs. 

11.2. Avansa garantijai jābūt spēkā no avansa vai jebkuras tās daļas izmaksāšanas brīža 

līdz pilnīgai avansa summas dzēšanai. Avansa garantijas summa var tikt samazināta 

proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos 

minētajām summām. Kad avansa summa ir dzēsta, Pasūtītājs atdod Izpildītājam 

avansa garantiju. 

11.3. Darbu objektā aizliegts veikt bez spēkā esošas avansa garantijas par nedzēstā avansa 

summu. Laika periods, kad Darbi veikti bez spēkā esošas avansa garantijas par 

nedzēsto avansa summu, tiek pielīdzināts Darba izpildes termiņa kavējumam. Ja 

avansa garantijas termiņš ir beidzies un Izpildītājs to nav pagarinājis gadījumos, kad 

ir nepieciešams pagarināt, Pasūtītājam ir tiesības veikt atskaitījumus, kas 

nepārsniedz Izpildītājam jau veikto maksājumu kopsummu, no nākamajiem 

maksājumiem Izpildītājam. 

11.4. Būvniecības laikā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā un garantijas laika garantijas 

iesniegšanai līguma saistības tiek garantētas ar ieturējuma naudu saskaņā ar Līguma 

5.7.punkta nosacījumiem. 

11.5. Izpildītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža iesniedz Pasūtītājam bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika garantiju, kam jābūt sastādītai 

Pasūtītājam pieņemam formā, un tai jāietver sekojoši nosacījumi: 

11.5.1. Garantijas summai jābūt 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto darbu 

izmaksām. 

11.5.2. Garantijas izdevējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu pēc 

pirmā pieprasījuma, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas 

saistības. 

11.5.3. Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav 

izpildījis. 

11.5.4. Garantijai jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā, kāds minēts Līguma 

11.6.punktā. 

11.5.5. Garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai. 

11.6. Veiktā Darba garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši no Objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši. 

Izpildītājam ir pienākums novērst garantijas termiņa laikā konstatētos būvniecības 
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Defektus, ja tie ir radušies Izpildītāja vainas dēļ. Puses abpusēji rakstiski vienojas 

par Defektu novēršanas termiņu. 

11.7. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, 

Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības Puses 

atrisina pārrunu ceļā vai, pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmējusi Latvijas 

Būvinženieru savienība. Ja risinājums netiek panākts, tad Puses to risina Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.8. Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt garantijas 

izdevējam atmaksāt naudas summas, ko Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam. 

 

12. Darba aizsardzība, darba pabeigšana un nodošana-pieņemšana 

12.1. Izpildītājs ar šo Līgumu ir pilnvarots norīkot darba aizsardzības koordinatoru un 

atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu 

veikšanu atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam iepirkumā, Darba aizsardzības 

likumam un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem. 

12.2. Par Darba pabeigšanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad šī Līguma 1.1.punktā minētais 

Objekts pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 

noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. 

12.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas pieņemšanas akta 

parakstīšanas brīža nogādā izpilddokumentāciju Ventspils pilsētas domes 

Būvniecības administratīvajā inspekcijā (turpmāk – BAI). BAI organizē Objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

12.4. Ja ielu pieņem ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem, ņemot vērā normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos, atliktos darbus norāda aktā par Objekta pieņemšanu 

ekspluatācijā. Izpildītājs izpilda atliktos darbus aktā norādītajā termiņā. 

12.5. Samaksa par atliktajiem darbiem tiek veikta tikai tad, kad Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantiju, kas garantē 

atlīdzības izmaksu Pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma gadījumā, ja būvdarbu 

Izpildītājs neveic atliktos darbus noteiktajā termiņā vai pārtraucis vai apturējis, tai 

skaitā maksātnespējas gadījumā, savu darbību. 

 

13. Pušu pārstāvji 

13.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis 

informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 

Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

13.2. Izpildītājam ir pienākums iepirkuma līguma parakstīšanas brīdī rakstveidā iesniegt 

datus Pasūtītājam par Līguma izpildē iesaistītajiem būvspeciālistiem, norādot vārdu, 

uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī iesniegt visus normatīvajos aktos noteiktos 

nepieciešamos dokumentus par būvspeciālistiem, kas nepieciešami, lai uzsāktu 

būvdarbu izpildi. 

13.3. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par 

Objekta Būvuzraugu un Autoruzraugu, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 

 

14. Pušu atbildība 

14.1. Par Līgumā noteikto termiņu kavējumu (tai skaitā garantiju un apdrošināšanas 

polišu neiesniegšanu), ja kavējums radies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir 

tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procenta) 

apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 



11 

 

procenti) no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no 

turpmākas Līguma izpildes. 

14.2. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 

0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru 

nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma 

summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līguma izpildes. 

14.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet 

ne tikai: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, 

blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo tiesību aktu, kas būtiski 

ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un 

stāšanās spēkā.  

14.4. Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā 

paziņot par tiem otrai Pusei un pēc otras Puses pieprasījuma arī iesniegt kompetentu 

iestāžu izsniegta izziņa. 

14.5. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos 

zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes 

rezultātā. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, 

otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

14.6. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek pagarināts (būvdarbi nav izpildīti Līgumā noteiktajā 

termiņā) būvuzraudzības līguma un autoruzraudzības līguma termiņš, Izpildītājam 

jāsedz ar šo līgumu izpildi saistītās papildus darbu izmaksas.    

14.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas 

no Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, 

izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums. 

14.8. Ja līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas, Pasūtītājs, 

informējot Izpildītāju, var vienpusēji atkāpties no Līguma. 

14.9. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par: 

14.9.1. Darba veikšanu un organizēšanu atbilstoši saskaņotam Darba izpildes 

kalendārajam laika grafikam. 

14.9.2. Darbību būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto. 

14.9.3. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām 

dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem, kā arī Līgumā paredzētajiem 

aktiem. 

14.9.4. Faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību. 

14.9.5. Ziņojumu sagatavošanu Darba vadības apspriedēm, kur atspoguļo 

iepriekšējā atskaites periodā paveikto un plānotos darbus nākamajam 

atskaites periodam. 

14.9.6. Atklāto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu. 

14.9.7. Būvlaukumā veicamo darbu drošības tehniku, ugunsdrošību un citiem 

pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, kā arī par pieguļošās teritorijas piegružošanu, tai skaitā smilts, 

būvgružu vai dubļu iznešanu no būvobjekta. 

14.9.8. Satiksmes organizēšanu. 

14.9.9. Darba izpildei nepieciešamo ģeodēzisko darbu izpildi, ģeodēzisko punktu 

saglabāšanu. 

14.9.10. Inženierkomunikāciju saglabāšanu. Par komunikāciju bojājumiem 

nekavējoties Izpildītājs ziņo Pasūtītājam, inženiertīklu dienestam un 
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Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas tīklu 

inženierim. 

14.9.11. Savu izdevumu apmaksu par būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, 

kanalizāciju un sakariem, kā arī būvlaukuma, būvmateriālu un iekārtu 

apsardzi. 

14.9.12. BAI un Būvuzrauga informēšanu, ja Darbi tiek veikti brīvdienās, bet ne 

vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms darbu uzsākšanas. 

14.9.13. Pirms atzīmes saņemšanas būvatļaujā par darbu uzsākšanu iesniegt 

Pasūtītājam priekšlikumus attiecībā uz vietām un ierobežotām teritorijām, 

kuras paredzētas izmantot Darbu izpildei paredzēto materiālu un aprīkojumu 

uzglabāšanai. 

14.9.14. Izpildītājs paziņo Būvuzraugam par segto darbu uzrādīšanu 2 (divas) darba 

dienas pirms konstrukciju aizsegšanas. 

14.9.15. Sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzētā Darba 

pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam Izpildītājs ir atbildīgs par visu Līguma 

izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, 

konstrukcijām, celtnēm, projekta būvēm. Bojājumu vai citā veidā radītu 

zaudējumu gadījumā Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem. 

Izpildītājs ir atbildīgs par tiem bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies 

Izpildītāja vai tā Apakšuzņēmēju vainas dēļ. 

14.10. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darba veikšanu, 

Pasūtītājs ir atbildīgs par: 

14.10.1. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu. 

14.10.2. Inženierizpētes un/vai ekspertīzes nodrošināšanu. 

14.10.3. Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un 

izmaiņu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu, tai skaitā būvatļaujas 

izsniegšanu. 

14.10.4. Būvprojekta saskaņošanu visās institūcijās. 

14.10.5. Darba uzmērīšanu un izmaiņu veikšanu Līguma dokumentos. 

14.10.6. Pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma 

dokumentu prasībām. 

14.10.7. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu. 

14.10.8. Darba pieņemšanas kārtību. 

14.10.9. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

 

15. Līguma darbība 

15.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu 

savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

15.2. Līgumu var apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās 

vienošanās. 

15.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas 

pabeigšanas par to paziņojot Izpildītājam vienu mēnesi iepriekš, ja: 

15.3.1. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta Darbu izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām, 

un šī kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu vai 

normatīvo aktu noteikumiem dod Izpildītājam tiesības uz termiņa 

pagarinājumu. 

15.3.2. Darbs veikts pārkāpjot Līgumā un ar to saistītos dokumentos noteikto un arī 

pēc atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja 

Izpildītājs kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek 

apdraudēta Darba kvalitāte un izpildes termiņi. 
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15.3.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par 

maksātnespējīgu vai arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju. 

15.3.4. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk nekā 6 (sešus) kalendāra 

mēnešus. 

15.3.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei. 

15.3.6. Ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

15.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vienu mēnesi iepriekš par to 

paziņojot Pasūtītājam šādos gadījumos: 

15.4.1. Ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk 

nekā par 30 (trīsdesmit) dienām. 

15.4.2. Ja Pasūtītājs nav savlaicīgi nodrošinājis Līgumā atrunātos pienākumus. 

15.5. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas pirms termiņa, 

Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam uz Līguma izbeigšanas brīdi visus izpildītos 

būvdarbus, kā arī visus pasūtītos un apmaksātos materiālus, kas nepieciešami 

Līguma izpildei. 

15.6. Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes rezultātā un kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm 

vienpusēji atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas. 

15.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir 

saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, 

kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un 

vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

15.8. Pārējās, Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas 

saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

 

16. Līguma grozīšana 

16.1. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā 

normatīvie tiesību akti, kas nav bijuši spēkā Līguma parakstīšanas brīdī, vai veikti 

normatīvo tiesību aktu grozījumi, tad Puses vienojas, ka tiek sastādīta vienošanās 

par Līguma grozījumiem. 

16.2. Ja tiek veiktas izmaiņas būvprojekta dokumentācijā, Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā 

pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Darbos, to rezultātā. Pēc šāda pieprasījuma 

saņemšanas Izpildītājam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas 

veicamajos Darbos, to rezultātā. 

Izmaiņas nevar attiekties uz tām prasībām, kas sākotnēji ir noteiktas iepirkuma 

procedūras dokumentācijā. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtiskas 

izmaiņas (vairāk kā 10% (desmit procentus)) Darbu apjomā, Izpildītāja pienākums 

ir veikt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas, bet Izpildītājam šādā gadījumā ir tiesības uz 

Darbu izpildes kalendārā laika grafikā noteiktā termiņa pagarinājumu, par kuru 

Puses vienojas atsevišķi. 

Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka šī Līguma punkta noteikumi 

nav attiecināmi uz situācijām, kad izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Izpildītāja 

nepienācīgi veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu 

vai amatpersonu prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos gadījumos 

Izpildītājs nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Darbu izpildes 

termiņos un/vai atlīdzības apmērā. 
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16.3. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā, rakstveidā par to 

paziņojot Izpildītājam, samazināt saskaņā ar šo Līgumu veicamo Darbu apjomu par 

ne vairāk kā 15% (piecpadsmit procentiem) tajās būvprojekta sadaļās, kas 

saskaņotas būvvaldē.  

Ja Pasūtītājs samazina veicamo Darbu apjomu, attiecīgi samazinās arī Izpildītājam 

izmaksājamā atlīdzības summa, pēc šajā Līgumā un tā pielikumos iesniegtajā 

Izpildītāja piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes 

laikā maina Darbu vai konstrukciju, materiālu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai 

arī tā veidus, risinājumus, un Izpildītājs jau ir veicis nepieciešamo materiālu vai 

iekārtu pasūtījumu, vai veicis atbilstošus Darbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāja 

prasībām, un šo izmaiņu rezultātā Darbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš 

pasūtītie materiāli vai iekārtas, vai izpildītie Darbi, bet Izpildītājam nav iespēju 

attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs 

kompensē Izpildītājam izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto konstrukciju, 

materiālu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti Pasūtītāja īpašumā) vai Darbu izpildi. 

16.4. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par Līguma grozījumu 

veikšanu, jāievēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.panta 

nosacījumi. 

 

17. Citi noteikumi 

17.1. Izpildītājs pilnībā atbild par Darba organizāciju un drošības pasākumiem. Darba 

laikā nodrošina sabiedriskā transporta kustību, sabiedriskā transporta maršruta 

izmaiņas saskaņojot ar PSIA “Ventspils reiss”. Izpildītājs nodrošina Objekta 

norobežošanu ar aizsargbarjerām, saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra 

noteikumiem Nr.421 ”Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, nodrošina 

gājēju iešanu pa speciāli uzstādītām laipām. 

17.2. Atbilstoši Ventspils pilsētas saistošo apbūves noteikumu prasībām Izpildītājam ir 

jāinformē sabiedrība par darbu uzsākšanu. Izpildītājam 1 (vienas) nedēļas laikā 

pirms ielas būvniecības sākuma jāievieto vietējā laikrakstā “Ventas Balss” (2 

sludinājumi) un Ventspils pilsētas domes oficiālajā informatīvajā portālā (2 

paziņojumi): 

17.2.1. Sludinājumam ir jāsatur informācija par Objekta nosaukumu, darbu izpildes 

termiņu, Pasūtītāju, Izpildītāju, Būvuzraugu. 

17.2.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam publikācijas no laikraksta “Ventas Balss” un 

Ventspils pilsētas domes oficiālā informatīvā portāla. 

17.3. Izpildītājam Līguma izpildes laikā jānodrošina Objekta vizuālās identitātes prasību 

ievērošana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem.  

17.4. Izpildītājs, 1 (vienu) nedēļu pirms būvdarbu uzsākšanas, uzstāda lielformāta 

informatīvo pagaidu stendu (būvtāfeli) 2500x2500mm. Uz pagaidu informatīvā 

stenda (būvtāfeles) izvietojamajai informācijai ir jābūt saskaņā ar vadlīnijās 

“Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes 

vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” noteikto, kuras 

izstrādātas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 5.marta 

noteikumiem Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas 

un vizuālās identitātes prasību ievērošana”. Pagaidu informatīvā stenda saturs 

jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

17.5. Pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs uzstāda pastāvīgu informatīvo 

plāksni (210mm x 297 mm, plāksne jāizvieto uz stenda “stabiņa” – caurules 

diametrs 50mm, augstums no zemes  1000mm, iebetonēta 500mm dziļumā) un uz 
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būvniecības laiku uzstādīto pagaidu informatīvo stendu (būvtāfeli) demontē un 

nogādā Pasūtītāja norādītā vietā Ventspils pilsētas administratīvajās robežās.  

17.6. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu 

punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu viena mēneša 

laikā nav iespējams panākt, tad strīds var tikt nodots risināšanai Latvijas Republikas 

tiesā, piemērojot Latvijas Republikas tiesību aktus. 

17.7. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem 

nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar 

tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.  

17.8. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un 

neatņemama sastāvdaļa: 

17.8.1. Tehniskā specifikācija – 1.pielikums uz 4 (četrām) lapām. 

17.8.2. Būvdarbu tāme – 2.pielikums uz 9 (deviņām) lapām. 

17.8.3. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks – 3.pielikums uz 1 (vienas) lapas. 

17.8.4. Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas 2020 – 4.pielikums uz 36 

(trīsdesmit sešām) lapām. 

17.9. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 65 (sešdesmit piecām) 

lapām, viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. 

Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

18. Pušu rekvizīti 

 

 Pasūtītājs Izpildītājs 

 

 Ventspils brīvostas pārvalde SIA “CTB” 

Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs  
90000284085 42103019682 

Adrese 
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-

3601 

Cukura iela 38a, Liepāja, LV-

3402 

Bankas nosaukums Valsts kase AS “Swedbank” 

Bankas kods TRELLV22 HABALV22 

Bankas konta Nr. LV37TREL9813077005000 LV06HABA0551036864662 

 

Pušu paraksti: 

 
Pasūtītājs  

 

 

 

___________________________ 

Izpildītājs  

 

 

 

 ___________________________ 

Ventspils brīvostas pārvaldnieks 

A.Purmalis 

SIA “CTB” valdes priekšsēdētājs 

G.Zvirbulis 

 

 

 

 


