10.pielikums

Iepirkumam “Būvuzraudzības darbu izpilde objektā
“Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma atjaunošana””,
identifikācijas Nr. VBOP 2021/13
1.pielikums

pie līguma Nr. 21-3006
DARBA UZDEVUMS

„Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma atjaunošana”

	1.Objekta nosaukums:
	Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma atjaunošana.

	2.Objekta adrese:
	Ventspils brīvostas teritorija pie paceļamā autotransporta tilta upes Venta labajā krastā – Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 3, Dzelzceļnieku ielā 2, Ventspilī.                                                                                                                                                                

	3.Pasūtītājs:
	Ventspils brīvostas pārvalde.

	4.Darbu apjoms:
	4.1.Veikt seguma atjaunošanas projektēšanas darbus atbilstoši projektēšanas uzdevumam un būvniecības darbus atbilstoši izdotajai būvniecības ieceres dokumentācijai - paskaidrojuma rakstam. 
4.2.Orientējošais demontējamā un izbūvējamā seguma apjoms 13 600m2.

4.3.Pāsūtītāja īpašumā ir jaunas betona plāksnes (300x300x160) ar apjomu 17 200m2. 

	5.Prasības:
	Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc būvvaldes atzīmes saņemšanas būvniecības ieceres dokumentācijā  - paskaidrojuma rakstā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi jāiesniedz šādi dokumenti:

· atbilstoša būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru) oriģināls un maksājuma uzdevums;
· atbilstoša būvdarbu vadītāju profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru) oriģināls un maksājuma uzdevumi;
· būvdarbu veicēja visu apakšuzņēmēju saraksts un līgumu kopijas; 

· rīkojuma par būvdarbu vadītāja/u un darba aizsardzības koordinatora norīkošanu oriģināls;
· darba aizsardzības koordinatora kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas;
· citi dokumenti, kas nepieciešami darbu uzsākšanai un/vai, ja tas izriet no normatīvo aktu prasībām.

	6.Būvdarbu izpildes termiņi
	6.1.Būvdarbu izpildes termiņš 90 kalendārās dienas no būvdarbu nosacījumu izpildes.

6.2.Būvdarbu izpildē ir pieļaujams tehnoloģiskais būvdarbu pārtraukums laika apstākļu dēļ. Būvdarbu izpildes tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts līguma kopējā izpildes termiņā.

6.3.Būvdarbus uzsākt 3 (trīs) dienu laikā pēc būvniecības ieceres dokumentācijas - paskaidrojuma raksta saņemšanas.

6.4.Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija precīzi jāsagatavo un pilnā sastāvā jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

	7.Citi nosacījumi:
	7.1.Izpildītājam objektā jānodrošina darba aizsardzība atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

7.2.Darbi objektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai netiktu traucēta ostas un citu uzņēmumu darbība, nerastos pārtraukumi uzņēmumu darba procesā. Darbu izpildes grafiks ar šiem uzņēmumiem ir skaņojams savlaicīgi un regulāri.

7.3.Visas atļaujas un caurlaides kārto (t.sk. sedz to izmaksas) darbu Izpildītājs.

7.4.Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešana būvobjektā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7.5.Būvniecības ieceres dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem vai analogiem risinājumiem drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja vai Pasūtītāja pārstāvja rakstveida piekrišanu, saskaņojot to ar būvniecības ieceres dokumentācijas autoru.

7.6.Izpildītāja pienākums ir veikt materiālu pārbaudes atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijā norādītajam, pieaicinot Pasūtītāju, un iesniegt Pasūtītājam pārbaudes testēšanas pārskatus, kā arī sekot līdzi izbūvēto materiālu un veikto darbu kvalitātei.

7.7.Sagatavojot un aizpildot segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, aktos jāuzrāda veikto darbu daudzumi.

7.8.Izpildītājam ik mēnesi, pirms izpildes formu sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam, jāveic izpildīto darbu uzmērīšana, kas ir pamats izpildes formu sagatavošanai un apmaksas veikšanai, jo apmaksa tiks veikta tikai pēc faktiskiem uzmērījumiem.

7.9.Izpildītājam darbi objektā jāveic atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem, darbu organizācijas projektam, saskaņotajam darbu izpildes kalendāram laika grafikam un saskaņotajai darbu veikšanas programmai.

7.10.Darbi objektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai nerastos pārtraukumi darba procesā.

7.11.Ja būvniecības procesā tiek pārrauts kāds elektrotīklu kabelis, tad tas jāatjauno 4 (četru) stundu laikā no konstatēšanas brīža. Ja kabelis netiek atjaunots četru stundu laikā, tad Pasūtītājs no darbu izpildes formas ietur soda naudu 500 EUR (pieci simti euro), neskaitot PVN, stundā  līdz kabeļa atjaunošanas brīdim. 

7.12.Viss demontētais betona bruģakmens segums ir Pasūtītāja īpašums. Darbu izpildes laikā Pasūtītājs Izpildītājam norādīs atbērtnes novietni pilsētas robežās. Izpildītājam ir jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar demontētā bruģakmens nogādāšanu uz Pasūtītāja norādīto  atbērtni. Pārējais atgūstamais materiāls, ko nav paredzēts atkārtoti izmantot seguma atjaunošanas darbos, ir Izpildītāja īpašums.
7.13.Izpildītājam jāparedz jauno betona plātņu transportēšana no Pasūtītāja norādītas teritorijas un būvdarbu izpildes vietu, sedzot izdevumus, kas saistīti ar materiāla nogādāšanu.
7.14.Ja darba vai materiālu kvalitāte neatbilst būvniecības ieceres dokumentācijas prasībām, Izpildītājam, saskaņojot ar Pasūtītāju un būvuzraugu, jāveic nepieciešamās darbības trūkumu novēršanai, kā arī zaudējumu atlīdzināšanai Pasūtītajam.

7.15.Pirms objekta pieņemšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visas objekta izpildshēmas elektroniski DWG formātā uz datu nesēja.

7.16.Iepirkuma dokumentos, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, būvdarbu Izpildītājs var piemērot ekvivalentus standartus. Ekvivalentu standartu iepirkuma līguma izpildes laikā izmantošana ir pieļaujama tikai gadījumos, ja Izpildītājam, no tā neatkarīgu iemeslu dēļ (materiāli nav pieejami tirgū, iekārtu ražotājs beidz pastāvēt, u.tml.), nav iespējams izmantot tā piedāvājumā norādītos materiālus un iekārtas. Iepirkuma līguma izpildes laikā atkāpes no konkrēto standartu izmantošanas ir iespējamas tikai pēc saskaņošanas ar būvniecības ieceres dokumentācijas autoru.
7.17.Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām. Izpildītājam jāveic pastāvīga ielu tīrīšana. Ja Pasūtītājs konstatē smilšu, grunts, būvgružu u.c. sanesumus uz blakus pieguļošām ielām, tad Pasūtītājs organizē smilts, grunts savākšanu un ietur no Izpildītāja līguma summas smilts savākšanai iztērēto summu divkāršā apjomā.

	8.Būvdarbu garantija:
	Būvdarbu garantija 36 (trīsdesmit seši) mēneši.
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