10.pielikums
Atklātā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam 

“Amortizācijas ierīču atjaunošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.18 un Nr.19”” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2021/83
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Amortizācijas ierīču atjaunošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.18 un Nr.19
	1. Pasūtītājs 
	-
	Ventspils brīvostas pārvalde.

	2. Objekta nosaukums
	-
	Amortizācijas ierīču atjaunošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.18 un Nr.19.

	3. Objekta atrašanās vieta

	-
	Piestātne Nr.18, Plosta iela 7, Ventspils
Piestātne Nr.19, K.Valdemāra iela 8, Ventspils.

	4. Objekta galvenais lietošanas veids
	-
	Pilsētas krastmala ar pasžieru un palīgflotes kuģu stāvēšanu. Būves kods – 21510101 (12.06.2018. MK noteikumi Nr.326 „Būvju klasifikācijas noteikumi”).

	5.Būves kadastra apzīmējums
	-
	Piestātne Nr.18 (27000040605006)
Piestātne Nr.19 (27000040504001)

	6. Projektējamā objekta nozīme
	-
	Nodrošināt lielāka izmēra prāmju pietauvošanas un apkalpošanas iespējas pie Ventspils brīvostas piestātnes Nr.18. 

	7. Būvniecības veids
	-
	Atjaunošana.

	8. Inženierbūves grupa
	-
	3. grupa.

	9. Projektēšanas kārtas
	-
	Divas kārtas:

· 1.kārta – Pagaidu amortizācijas ierīces ierīkošana piestātnē Nr.19.
· 2.kārta – Esošās amortizācijas ierīču sistēmas atjaunošana piestātnē Nr.18 un paliekošas amortizācijas ierīces ierīkošana pagaidu amortizācijas ierīces vietā piestātnē Nr.19.

	10. Projektēšanas stadijas
	-
	10.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, t.sk. pirmsprojekta risinājumu (vismaz 2 varianti katrai kārtai) izstrāde (saskaņošana ar Pasūtītāju) un saskaņošana, būvatļaujas saņemšana.
10.2. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana.

	11. Projektēšanas darbu apjoms
	-
	11.1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana.

11.2. Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte nepieciešamajā apjomā.
11.3. Ģeotehniskās izpētes veikšana, ja tāda nepieciešama.

11.4. Objekta un tā rajonā esošo hidrotehnisko būvju un tām pieguļošās teritorijas apsekošana minimāli nepieciešamajā apjomā.

11.5. Piestātnes Nr.18 esošās amortizācijas ierīču sistēmas atbilstības novērtējums saskaņā ar plānotā prāmja raksturlielumiem.
11.6. Amortizācijas ierīču atjaunošanas risinājumu izstrāde atbilstoši hidrotehnisko būvju apsekošanas un esošo amortizācijas ierīču atbilstības novērtējuma rezultātiem, kā arī apkapojamo prāmju raksturlielumiem, nodrošinot drošu un ilgstošu piestātnes kalpošanu. 

11.7. Būvprojektā jāiekļauj visu mezglu un konstrukciju detalizācija.

11.8. Būvprojektā jāiekļauj projekta būvkonstrukciju aprēķinu atskaites, kas noformējamas atbilstoši būvvaldes un normatīvo aktu prsībām.
11.9. Reizē ar būvprojektu minimālā sastāvā jāiesniedz būvniecības izmaksu aplēse. Būvprojekta sastāvā iekļaujama ekonomiskā sadaļa ar darbu apjomu sarakstu un būvniecības izmaksu detalizāciju.

11.10. Būvobjekta būvdarbu autoruzraudzība.

	12. Izejas dati projektēšanai
	-
	12.1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot (t.sk. zemūdens apsekošana, ja nepieciešams) un izvērtēt abu piestātņu konstrukciju tehnisko stāvokli amortizācijas ierīču atjaunošanas iecirkņos.
12.2. Pagaidu amortizācijas ierīces principiālais konstruktīvais risinājums -  uz piestātnes uzkārta (stiprināta pie piestātnes tauvošanas poleriem) tērauda konstrukcija (rāmis) ar tai piestiprinātu atbilstošu amortizācijas ierīci vai peldoša pontona tipa konstrukcija (piemēram, tērauda rāmis ar divām peldošām putu pildītām amortizācijas ierīcēm). 
12.3. Paliekošas amortizācijas ierīces principiālais konstruktīvais risinājums -  pie piestātnes fasādes sienas stiprināma tērauda konstrukcija (rāmis) ar atbilstošu amortizācijas ierīci vai analoģiska esošai amortizācijas ierīcei piestātnē Nr.18.
12.4. Pagaidu amortizācijas ierīces ierīkošanas risinājumu izstrādē ņemt vērā piestātnes Nr.18 esošās amortizācijas ierīču sistēmas novietojumu.
12.5. Paliekošās amortizācijas ierīces ierīkošanas risinājumu izstrādē ņemt vērā piestātnes Nr.18 esošās amortizācijas ierīču sistēmas atjaunošanas risinājumu. 
12.6. Piestātnes Nr.19 pagaidu un paliekošas amortizācijas ierīces, kā arī piestātnes Nr.18 amortizācijas ierīču sistēmas  atjaunošanas konstruktīvajam risinājumam jānodrošina droša un atbilstoša piestātnē Nr.18 pietauvojamo lielāka izmēra prāmju pietauvošana un apkalpošana.
12.7. Plānoto prāmju “Stena Scandia” un “Stena Baltica” raksturlielumi saskaņā ar AS “STENA Rederi” sniegto informāciju:

· kopējais garums LOA = 222,08m;
· korpusa platums B = 25,6m;
· projektētā iegrime T = 6,45m;
· kravnesība (DWT - deadweight tonnage) = 9550,8t;
· ūdensizspaids (G - displacement)  =  22665t;
· bruto tonnāža (GT - Gross Tonnage) = 35456t;
· Neto tonnāža (NT – Net Tonnage) = 1354 t.
12.8. Piestātnes Nr.18 esošā amortizācijas ierīču sistēma saskaņā ar atvairelementu pārbūves tehniskā risinājuma dokumentāciju:
· piestātne aprīkota ar sistēmu no 4 (četrām) amortizācijas ierīcēm, katra no tām ir plātne 300x2000x3900mm (UHMW-PE), kas piestiprināta pie fenderu elementa MV 800x1000A (kopā 3 gab.), kas savukārt piestiprināts pie tērauda atbalsta rāmja;

· atbalsta rāmja aprēķina spēks noteikts, ņemot vērā, ka viens elements MV 800x1000A uzņem kuģa uzgāšanās enerģiju 150KNm un iedarbojas ar spēku 406kN;

· attiecīgi 3 (trīs) elementi MV 800x1000A uzņem 450kNm un nodod spēku 1218kN. Tādejādi atbalsta rāmis paredzēts 1218kN slodzei.

· Atbalsta rāmja aizmugurējā daļa piemetināta pie esošās rievsienas.

· amortizācijas iekārtas plātnes vertikālais stāvoklis noteikts, ņemot vērā prāmja, kas pietauvojas, divas korpusa aizsargbrusas visā garumā dažādos līmeņos. Plātnes apakša noteikta atzīme 0.00.

	13. Īpašie noteikumi
	-
	13.1. Darbu organizācijas plāns jāizstrādā tā, lai netiktu ietekmēta prāmju apkalpošana Ventspils brīvostas piestātnē Nr.17 un Nr.18, kā arī darbi netraucētu citiem darbiem ostā.
13.2. Darbu izpildes laiks un organizācija jāsaskaņo ar SIA “Noord Natie Ventspils terminal”, ņemot vērā prāmju kustības grafiku pie piestātnes Nr.17 un Nr.18. 
13.3. Konstrukcijas risinājumam jābūt ekonomiski un ar aprēķiniem pamatotam.

13.4. Paliekošas amortizācijas ierīces ierīkošanu realizē kopā ar piestātnes Nr.18 amortizācijas ierīču sistēmas atjaunošanu. 

13.5. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, darba aizsardzības pasākumu, apsardzes, satiksmes organizācijas, izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu, nepieciešamības gadījumā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešana u.c. izmaksas). 

	14. Prasības
	-
	14.1. Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas jāiesniedz atbilstoša būvprojekta izstrādātāja un tā piesaistīto speciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru) kopija un maksājuma uzdevums.

14.2. Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi jāiesniedz rīkojums par autouzrauga norīkošanu oriģināls.

14.3. Projektētājs pilnībā atbild par būvdarbu sastāvu un būvdarbu apjomiem, kā arī tajā esošajiem tehiskajiem risinājumiem.

14.4. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas izsniedzamajā būvatļaujā noteiktajiem projektēšanas nosacījumiem, iesaistīto organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem.

14.5. Būvprojekta sastāvam jāatbilst Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām: vispārīgā daļa, arhitektūras daļa, būvkonstrukciju daļa, darbu organizēšanas projekts, ekonomiskā daļa.

14.6. Būvprojekta noformējumam jāatbilst 28.08.2018. LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” prasībām.

14.7. Būvprojekts Pasūtītājam jāiesniedz 3 (trīs) drukas eksemplāros (tai skaitā 1 gab. cietos vākos), kā arī 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formā:

     14.7.1. Teksts un aprēķini – MS Office programmas un ***.pdf failos.

     14.7.2. Grafiskie materiāli ***.dwg un ***.pdf failos.

	15. Būvprojekta izstrādes termiņi
	-
	15.1. Būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā, t.sk. pirmsprojekta risinājumu izstrāde (saskaņošana ar Pasūtītāju) un saskaņošana 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas.

15.2. Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā un būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi  45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no būvatļaujas saņemšanas.

15.3. Būvprojekta izstrādes termiņā neietilpst laiks, kad projekts atrodas kādā no atbildīgajām institūcijām saskaņošanai un būvprojektam tiek veikta ekspertīze.

15.4. Autoruzraudzības darbības termiņš – viss būvprojekta (būvniecības) realizācijas laiks līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.  

	16. Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs
	-
	16.1. Dokumenti, kas apstiprina Pasūtītāja tiesības veikt būvdarbus (īpašuma valdījuma dokumenti un tml.):
     16.1.1. Piestātnes Nr.18 zemesgrāmatu apliecība, Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa, 09.11.2018. 

     16.1.2. Piestātnes Nr.19 izraksts par pamatlīdzekļu nodošanu valdījumā, Ventspils brīvostas pārvalde, 30.08.2021.
16.2. Dziļumu mērījumi projektējamā objekta zonā (elektroniskā formātā), Ventspils brīvosas pārvaldes Kuģošanas atbalsta dienests, 2021. gada 2.augusts.

16.3. Piestātnes Nr.18 pase (elektroniskā formātā), SIA „Jūras projekts”, 1998.gada augusts.
16.4. Piestātnes Nr.19 pase (elektroniskā formātā), SIA „Jūras projekts”, 1998.gada augusts.
16.5. Plānotā prāmja novietojums pie Ventpspils brīvostas piestātnes Nr.17 un Nr.18, Stena Line, 2020.gada 23.novembris.

16.6. Papildus amortizācijas ierīces ierīkošanas aptuvenais novietojums, Stena Line, 2020.gada 24.novembris.
16.7. Piestātnes Nr.18 amortizacijas ierīču sistēmas konstruktīvais risinājums, SIA “Jūras projekts”, Fender Team AG, 2013. un 2017.gads.   
16.8. Citi dokumenti, kas nepieciešami projekta dokumentācijas izstrādāšanai.


Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes

būvinženieris




_________________________ N. Zariņš

Saskaņoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes 

Tehniskās nodaļas vadītājs


_________________________ J. Sīklis



