1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.17 zemūdens fasādes sienas grunts necaurlaidības atjaunošana” nolikumam, identifikācijas Nr. VBOP 2021/105

Darba uzdevums

Ventspils brīvostas piestātnes Nr.17 zemūdens fasādes sienas
grunts necaurlaidības atjaunošana
1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

2. Objekta nosaukums – Ventspils brīvostas piestātnes Nr.17 zemūdens fasādes sienas grunts necaurlaidības atjaunošana.
3. Piestātnes garums:

· Posms Nr.1 – 17,31m;
· Posms Nr.2 – 40,45m.
4. Piestātnes zemūdens konstruktīvais risinājums:
· Posms Nr.1
· Tips Nr.1 – enkurots bolverks ar fasādes sienu no metāla rievpāliem AU 25;

· Tips Nr.2 – pāļu estakāde no tērauda caurulēm Ø1020x12mm.
· Posms Nr.2 – enkurots bolverks ar fasādes sienu no metāla rievpāliem AU 25;
· Piestātnes gultnes projekta atzīme mīnus 10,0m; faktiskā 6,9÷9,8m.
5. Darbu sastāvs un apjoms.

5.1. Piestātnes posmā Nr.1 starp PK1 un PK2 (sk. pielikumu Nr.1) pie gultnes ar atzīmi mīnus 13,10m veikt piestātnes Nr.17 fasādes sienas grunts necaurlaidības atjaunošanu 4,0m garumā:
· bojājuma apsekošana minimāli nepieciešamajā apjomā un izmēru precizēšana;

· grunts/māla izlīdzināšana ar hirdomonitora palīdzību (5,5m2);

· nenoņemamo veidņu (L=5,0m, h=0,5m) uzstādīšana gultnes dziļumā mīnus 13,10m

· ūdensizturīgais finiera veidnis ar biezumu 20 mm;

· stiegrojuma (stiegras 6 gab., L=1,8m, Ø=16mm) metināšana pie metāla rievpāļiem
· stiegrojuma klase А-I (А240);

· zemūdens betona iepumpēšana aiz veidņiem (3,0m3)
5.2. betona klase C25/30, iedarbības klases XC1.

5.3. Izpildokumentācijas sagatavošana. Izpilddokumentācijas saturs:

· veikto remontdarbu apraksts;

· izpildshēma;
· fasādes sienas fotofiksācija un video novērošana pēc remontdarbu pabeigšanas.
6. Īpašie nosacījumi.

6.1. Darbus veic Pasūtītāja pārstāvja (sertificēts ostu un jūras hidrotehnisko būvju speciālists) uzraudzībā. 

6.2. Darbus jāveic nepārtraucot piestātnes ekspluatāciju un netraucējot pārējiem darbiem ostā.
6.3. Darbu izpildes laiks un organizācija jāsaskaņo ar SIA “NNVT”, ņemot vērā kuģu kustības grafiku pie piestātnes.
6.3.1. Darbu veikšanu paredzēt laikā, kad pie piestātnes nenotiek prāmju pietauvošana un stāvēšana: pirmdien, otrdien-ceturtdien no 10.00 līdz 17.30, piektdien no 12.00 līdz 20.30, Sestdien no 11.00 līdz 18.30.
6.4. Izpilddokumentācija jāiesniedz 2 drukātos eksemplāros un elektroniskā formā (teksts MS Office programmas failos, grafiskie materiāli .dwg un .pdf formātā, fotomateriāli .jpg formātā).
6.5. Uz darbu izpildes laiku Pasūtītājs nodod Izpildītājam savā rīcībā esošo tehnisko dokumentāciju par apsekojamo piestātni.  
6.6. Darbu izpilde – 10 darba dienas no Pasūtītāja paziņojuma par darba veikšanas tiesību piešķiršanu.
7. Pielikumā

· Pielikums Nr.1. Shēma (uz 1 lapas).
· Pielikums Nr.2. Fasāde un griezumi (uz 6 lapām).
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