10.pielikums
Atklātā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam 
[bookmark: _Hlk81383701]“Konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana Ventspils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A sadurvietā.”” nolikumam, identifikācijas Nr. VBOP 2021/106


[bookmark: _Hlk81316997]PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
[bookmark: _Hlk31296959]Konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana Ventpils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A sadurvietā

	1. Pasūtītājs 
	-
	Ventspils brīvostas pārvalde.

	2. Objekta nosaukums
	-
	Konusa tipa amortizācijas elementu uzstādīšana Ventspils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A sadurvietā.

	3. Objekta atrašanās vieta	
	-
	Ventpils brīvostas Nr.26 un Nr.26A sadurvieta.
Piestātne Nr.26, Dzintaru iela 102/26, Ventspils
Piestātne Nr.26A, Dzintaru iela 51/26A, Ventspils.

	4. Objekta galvenais lietošanas veids
	-
	Krastmala. Būves kods – 21510101 (12.06.2018. MK noteikumi Nr.326 „Būvju klasifikācijas noteikumi”).

	5.Būves kadastra apzīmējums
	-
	Piestātne Nr.26 (27000240211001)
Piestātne Nr.26A (27000240210001)

	6. Projektējamā objekta nozīme
	-
	6.1. Drošības pasākumu uzlabošana ostā. 
6.2. Uzstadīt Pasūtītāja rīcībā esošo konusa tipa amortizācijas elementu ar atdurplātnēm, kas apvienotas vienotā ķēdē, sistēmu (turpmāk – Amortizācijas elementi) Ventpils brīvostas piestātņu Nr.26 un Nr.26A sadurvietā

	7. Būvniecības veids
	-
	Atjaunošana.

	8. Inženierbūves grupa
	-
	3. grupa. 

	9. Projektēšanas kārtas
	-
	Viena kārta.

	10. Projektēšanas stadijas
	-
	10.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, t.sk. pirmsprojekta risinājumu (vismaz 2 varianti) izstrāde (saskaņošana ar Pasūtītāju) un saskaņošana, būvatļaujas saņemšana.
10.2. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana.

	11. Projektēšanas darbu apjoms
	-
	11.1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana.
[bookmark: _Hlk29975502]11.2. Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte nepieciešamajā apjomā.
11.3. Ģeotehniskās izpētes veikšana, ja tāda nepieciešama.
11.4. Objekta un tā rajonā esošo hidrotehnisko būvju un tām pieguļošās teritorijas apsekošana minimāli nepieciešamajā apjomā.
11.5. Pasūtītāja rīcībā esošo Amortizācijas elementu uzstādīšanas risinājuma izstrāde, saskaņā ar hidrotehnisko būvju apsekošanas rezultātiem un amortizācijas ierīču sistēmas tehnisko specifikāciju.
11.6. Būvprojektā jāiekļauj visu mezglu un konstrukciju detalizācija, kas saistita ar Amortizācijas elementu uzstādīšanas risinajumu, kas noformējamas atbilstoši būvvaldes un normatīvo aktu prsībām.
11.7. Reizē ar būvprojektu minimālā sastāvā jāiesniedz būvniecības izmaksu aplēse. Būvprojekta sastāvā iekļaujama ekonomiskā sadaļa ar darbu apjomu sarakstu un būvniecības izmaksu detalizāciju.
11.8. Būvobjekta būvdarbu autoruzraudzība.

	12. Izejas dati projektēšanai
	-
	12.1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot (t.sk. zemūdens apsekošana, ja nepieciešams) un izvērtēt abu piestātņu konstrukciju tehnisko stāvokli amortizācijas ierīču sistēmas ierīkošanas iecirknī. Nepieciešamības gadījumā paredzēt abu piestātņu esošo virsbūvju konstrukciju pastiprināšanu.
12.2 Amortizācijas elementi paredzēti pret nejaušiem kontaktiem ar kuģi.
12.3 Amortizācijas elementu specifikācija (sk. pielikumā).

	13. Īpašie noteikumi
	-
	13.1. Darbu organizācijas plāns jāizstrādā tā, lai netiktu ietekmēta kuģu kustība ostas akvatorijā un upes kanālā, kā arī netiktu traucēti citi darbi ostā.
13.2. Darbu izpildes laiks un organizācija jāsaskaņo ar AS “Baltic Coal Terminal”. 
13.3. Ugunszīmes pārvietošana pieļaujama tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Izmaiņas ugunszīmes darbībā veikt saskaņā ar 12.07.2016. Ministu kabineta noteikumu Nr.451 “Tehniskās prasības navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un to darbības nodrošināšanas kārtība” prasībām.
13.4. Amortizācijas elementu uzstādīšanas risinājumam jābūt ekonomiski un ar aprēķiniem pamatotam.
13.5. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, darba aizsardzības pasākumu, apsardzes, satiksmes organizācijas, izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu, nepieciešamības gadījumā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešana u.c. izmaksas). 

	14. Prasības
	-
	14.1. Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas jāiesniedz atbilstoša būvprojekta izstrādātāja un tā piesaistīto speciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru) kopija un maksājuma uzdevums.
14.2. Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi jāiesniedz rīkojums par autouzrauga norīkošanu oriģināls.
14.3. Projektētājs pilnībā atbild par būvdarbu sastāvu un būvdarbu apjomiem, kā arī tajā esošajiem tehniskajiem risinājumiem, kas saistīti ar Amortizācijas elementu konstrukcijas piestiprināšanu piestātņu Nr.26 un Nr.26A esošajām fasādes sienām. 
14.4. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas izsniedzamajā būvatļaujā noteiktajiem projektēšanas nosacījumiem, iesaistīto organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem.
14.5. Būvprojekta sastāvam jāatbilst Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām: vispārīgā daļa, arhitektūras daļa, būvkonstrukciju daļa, darbu organizēšanas projekts, ekonomiskā daļa.
14.6. Būvprojekta noformējumam jāatbilst 28.08.2018. LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” prasībām.
14.7. Būvprojekts Pasūtītājam jāiesniedz 3 (trīs) drukas eksemplāros (tai skaitā 1 gab. cietos vākos), kā arī 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formā:
     14.7.1. Teksts un aprēķini – MS Office programmas un ***.pdf failos.
     14.7.2. Grafiskie materiāli ***.dwg un ***.pdf failos.

	[bookmark: _Hlk29973570]15. Būvprojekta izstrādes termiņi
	-
	[bookmark: _Hlk29973633]15.1. Būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā, t.sk. pirmsprojekta risinājumu izstrāde (saskaņošana ar Pasūtītāju) un saskaņošana 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas.
[bookmark: _Hlk29973698]15.2. Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā un būvvaldes atzīmes saņemšana būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi  45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no būvatļaujas saņemšanas.
15.3. Būvprojekta izstrādes termiņā neietilpst laiks, kad projekts atrodas kādā no atbildīgajām institūcijām saskaņošanai un būvprojektam tiek veikta ekspertīze.
15.4. Autoruzraudzības darbības termiņš – viss būvprojekta (būvniecības) realizācijas laiks līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.  

	16. Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs
	-
	16.1. Dokumenti, kas apstiprina Pasūtītāja tiesības veikt būvdarbus (īpašuma valdījuma dokumenti un tml.):
     16.1.1. Piestātnes Nr.26 izraksts par pamatlīdzekļu nodošanu valdījumā, Ventspils brīvostas pārvalde, 30.08.2021.
     16.1.2. Piestātnes Nr.26A izraksts par pamatlīdzekļu nodošanu valdījumā, Ventspils brīvostas pārvalde, 30.08.2021.
16.2. Dziļumu mērījumi projektējamā objekta zonā (elektroniskā formātā):
     16.2.1. Piestātne Nr.26, Ventspils brīvosas pārvaldes Kuģošanas atbalsta dienests, 2021. gada 16.aprīlis.
     16.2.2. Piestātnes Nr.26A, Ventspils brīvosas pārvaldes Kuģošanas atbalsta dienests, 2021. gada 16.aprīlis
16.3. Piestātņu pases:
     16.3.1. Piestātnes Nr.26 pase (elektroniskā formātā), SIA „Jūras projekts”, 1998.gada jūlijs.
     16.3.2. Piestātnes Nr.26A pase (elektroniskā formātā), SIA „Jūras projekts”, 1998.gada jūlijs.
16.4. Amortizācijas elementu specifikācija.
16.5 Amortizācijas elementu detalizētus rasējumus Pasūtītājs iesniegs projektēšanas darbu gaitā.
16.6. Citi dokumenti, kas nepieciešami projekta dokumentācijas izstrādāšanai.


Sagatavoja:
Ventspils brīvostas pārvaldes
[bookmark: _Hlk31291735]būvinženieris					_________________________ N. Zariņš
Saskaņoja:
Ventspils brīvostas pārvaldes 
Tehniskās nodaļas vadītājs			_________________________ J. Sīklis		


