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Dokumenta datums ir elektroniskā paraksta 

Laika zīmogā norādītais datums (16.12.2021.) 

 

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Andra Purmaļa personā, turpmāk – Pasūtītājs, kurš 

darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un AS “BMGS” tās 

valdes priekšsēdētājas Svetlanas Afanasjevas personā, kura darbojas uz uzņēmuma statūtu 

pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk kopā – Puses un katra atsevišķi 

Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2021/54 KF (turpmāk – 

Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 

Līgums). 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus būvobjektā “Ventspils 

priekšostas krasta nostiprinājuma atjaunošana” (turpmāk – Darbs). 

1.2. Darbs tiks veikts un finansēts projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo 

ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros. 

1.3. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja prasības, Līgumā un tā pielikumos, kas ir 

Līguma neatņemama sastāvdaļa, iekļautos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos 

normatīvos aktus un standartus. 

 

2. Līgumā lietotie termini 

2.1. Objekts – Darba tiešā izpildes vieta. 

2.2. Dienas – kalendārās dienas, ja Līguma tekstā nav atrunāts savādāk. 

2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu, būvprojektu un 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

2.4. Apakšuzņēmējs – Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic 

būvdarbus vai sniedz pakalpojumus Līguma izpildē. 

2.5. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datuma, 

un kurā Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērst 

konstatētos Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

2.6. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes 

uzraudzību un ir tiesīga tiesību aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt 

Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar 

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.  

2.7. Autoruzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura nodrošina būvprojekta autora tiesības 

īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku 

patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu 

pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 

2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. 

2.8. Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuru iecēlis galvenais būvdarbu veicējs (Izpildītājs) vai 

atsevišķu būvdarbu veicējs (Apakšuzņēmējs) un kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu 

izpildi atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošus normatīvos 

aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas. 

 



3. Līgumcena 

3.1. Par Darba izpildi kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši Līguma nosacījumiem Pasūtītājs 

samaksā Izpildītājam kopējo līgumcenu 1606500,00 EUR (viens miljons seši simti seši 

tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) (turpmāk – Līguma summa) apmērā. 

3.2. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību. 

3.3. Pēc Līguma parakstīšanas, avansa rēķina un kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības 

pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamas avansa garantijas atbilstošas iepirkuma 

prasībām saņemšanas, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā samaksā Izpildītājam avansu, 

kas nepārsniedz 481950,00 EUR (četri simto astoņdesmit viens tūkstotis deviņi simti 

piecdesmit euro un 00 centi). 

3.4. Ja Līguma izpildes laikā rodas papildus darbi, tad to finansēšana tiek veikta Pusēm 

vienojoties, no Pasūtītāja finanšu rezerves. 

3.5. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredz izmantot Pasūtītāja rezervi 15% (piecpadsmit 

procentu) apmērā no Izpildītāja norādītās Līguma summas šādiem būvdarbiem:  

3.5.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī iepirkuma 

būvprojektā un būvdarbu apjomu tabulās norādīti šo darbu apjomi, par kuriem bija 

rīkota iepirkuma procedūra, bet šo būvdarbu faktiskos apjomus nebija iespējams 

precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas 

Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika 

normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas. 

3.5.2. Tādu darbu izmaksu segšanai, ko nepieciešams veikt, ņemot vērā konstatētās kļūdas 

būvprojektā, ģeodēziskā un/vai topogrāfiskā izpētē/uzmērīšanā, inženierizpētē un 

kas sākotnēji netika iekļauti šīs iepirkuma procedūras dokumentos un nebija 

norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra. 

3.5.3. Neparedzēto darbu izmaksu segšanai, kas sākotnēji netika iekļauti šīs iepirkuma 

procedūras dokumentos un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota 

iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu 

nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja 

piedāvātas pieskaitāmās izmaksas uz neparedzēto darbu konstatācijas brīdi 

atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas. Ja 

Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, darbaspēka vai citu 

izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti. 

3.6. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti Darbu 

tāmēs un būvprojektā, bet kas atklāsies Līguma izpildes laikā un iepriekš nebija iespējams 

konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību. Ja Izpildītājs ar nodomu vai 

neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, būvmateriālu vai būvizstrādājumu cenu, darbaspēka 

vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti. 

3.7. Aizvietot materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem Izpildītājs drīkst tikai ar 

Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

3.8. Konstatējot, ka nepieciešams veikt Līguma 3.5.1.-3.5.3. punktos minētos darbus vai 

izmaiņas būvdarbu apjomos, tiek sastādīts akts, kuru paraksta Pasūtītāja pārstāvis, 

Būvdarbu vadītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs.  Ja uz akta sastādīšanas brīdi Izpildītājs 

izstrādājis minēto darbu vai būvdarbu apjomu izmaiņu tāmes, tad tās tiek pievienotas 

sastādītajam aktam. Pretējā gadījumā aktā norāda termiņu, kurā Izpildītājs iesniedz tāmes 

Pasūtītājam. Tāmes (apjomus un izcenojumus) izskata un akceptē Pasūtītājs. 

 

 



4. Darba izpildes termiņi 

4.1. Līguma izpildes termiņi: 

4.1.1. Būvdarbu izpildes termiņš 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas no dienas, kad 

būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

4.1.2. Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu izpildītāju, būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildei (t.sk. dokumenti par apakšuzņēmējiem, sertifikāti, 

civiltiesiskās apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevumi par polisēm u.c.) 

jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža. 

4.1.3. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. 

4.1.4. Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jāsagatavo un jānodod 

Pasūtītājam 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas. 

4.2. Pasūtītājs ir gatavs ar Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Objektu Izpildītājam, 

t.sk. atbildību par to un uzturēšanu aktā noteiktā apjomā, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā 

pēc Līguma abu Pušu parakstīšanas.  

4.3. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu. 

4.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja: 

4.4.1. Pasūtītājs liedz piekļūšanu Objektam pēc Līguma 4.2. punktā minētā Objekta 

nodošanas-pieņemšanas datuma. 

4.4.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja 

neatkarīgu iemeslu dēļ. 

4.4.3. Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā būtiski 

specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), darba apjomu vai rasējumu 

grozījumi, vai neatbilstības, kas nav Izpildītāja projektētas vai radītas. 

 

5. Maksājumu kārtība un dokumenti 

5.1. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas, 

avansa rēķina un avansa garantijas (šeit un turpmāk neatkarīgi no garantijas veida ar 

garantiju ir saprotama iepirkuma prasībām atbilstoša pirmā pieprasījuma, bezierunu, 

neatsaucama kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise, kas 

atbilst Pasūtītāja prasībām un nosacījumu ziņā ir ekvivalenta bankas izsniegtai garantijai), 

kas sastādīta saskaņā ar Līguma 11.1.punkta un 11.2.punkta nosacījumiem, saņemšanas. 

5.2. Avansa dzēšanu veic proporcionāli Darba izpildei. 

5.3. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa dzēšanas pilnā apmērā brīdim. Avansa garantijas 

summa var tikt samazināta proporcionāli avansa dzēšanai, atskaitot to no Izpildītāja 

izrakstītajos rēķinos minētajām summām. Avansa dzēšanu drīkst uzsākt ar brīdi, kad Darba 

izpilde sasniegusi 40% (četrdesmit procentus) no Līguma summas.  

5.4. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam aktu 

par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu, aktualizētu plānoto naudas plūsmas grafiku pa 

mēnešiem visam būvniecības periodam un, ja nepieciešams, neparedzētu problēmu un 

risku aprakstu. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc 

tā saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atdod Izpildītājam. 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu un rēķinu 3 (trijos) 

eksemplāros (turpmāk – Samaksas dokumenti). Šajā Līguma punktā minētos dokumentus 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam arī elektroniskā formā – rediģējamos failos. 

5.5. Līgumā paredzētais katras izpildes maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus. 



5.6. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) 

dienu laikā pēc Darba nodošanai-pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu 

rezultātu saņemšanas. 

5.7. Būvdarbu laikā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā un garantijas laika garantijas 

iesniegšanai līguma saistības tiek garantētas ar ieturējuma naudu – no katra akta izpildīto 

darbu samaksas (ieskaitot PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10% (desmit procentus). 50 

(piecdesmit) % no ieturējuma summas Izpildītājam izmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Atlikušos 50% ieturējuma summas izmaksā pēc pirmā 

pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamas kredītiestādes garantijas vai apdrošināšanas 

sabiedrības izsniegtas polises un attiecīgā rēķina saņemšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. 

Garantija tiek iesniegta par šī Līguma 1.1.punktā minēto būvobjektu 30 (trīsdesmit) 

kalendāro dienu laikā pēc būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas. 

5.8. Līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no 

Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

5.9. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo 

nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu. 

5.10. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darba izpildes gaitā atklājas, ka Līguma tāmes 

norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem 

darbiem notiek pēc faktiskās izpildes. 

5.11. Līguma saistības garantijas laikā tiek garantētas ar garantijas laika kredītiestādes vai 

apdrošināšanas sabiedrības garantiju, kas sastādīta saskaņā ar Līguma 11.5.punkta 

nosacījumiem. 

5.12. Sarakstes dokumentos, būvlaukuma aktos, tāmēs, Darba izpildes aktos, rēķinos jānorāda 

Līguma numurs. 

 

6. Darba vadības apspriedes 

6.1. Būvuzraugs rīko un vada Darba vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja 

pārstāvji, Būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī citi trešās puses pārstāvji, 

kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas uzaicināt. 

6.2. Darba vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā 

Darba izpildes laikā, ja Puses Darba izpildes laikā nav lēmušas savādāk. Pirmā Darba 

vadības sanāksmes sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. Darba 

sanāksmē ir jāpiedalās Izpildītājam. 

6.3. Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar Darba izpildi saistītās problēmas, neatbilstības, 

organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c.  

6.4. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā nodrošina telpas Darba vadības sanāksmju rīkošanai.  

 

7. Paziņojumi un informēšana 

7.1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, 

palielina Darba izmaksas vai aizkavē Darba izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 

3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad par šādiem apstākļiem tam kļuvis zināms, informē 

Pasūtītāju. 

7.2. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot otrai Pusei par 

iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un 

kuri var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, izmainīt līgumcenu vai Darba veikšanas laiku, 

bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir kļuvis zināms. 

7.3. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi: 

7.3.1. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem. 



7.3.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darba veikšana 

atbilstoši tiem, kādai no Pusēm būtu, neiespējama. 

7.3.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

7.4. Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatācijas jāziņo Izpildītājam par 

Darba veikšanas laikā konstatētiem Defektiem, ja tādi tiek konstatēti. 

 

8. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa 

8.1. Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam atbilstoši Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 68.panta ceturtajai daļai Darbā iesaistīto 

Apakšuzņēmēju, ja tādus plānots iesaistīt, saraksts, kurā norādīts Apakšuzņēmēja 

nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir 

zināma. Sarakstā jānorāda arī Izpildītāja Apakšuzņēmēja Apakšuzņēmēji. Līguma izpildes 

laikā Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā 

arī jāpapildina saraksts ar informāciju par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu 

veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā. 

8.2. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu (speciālistus) un 

Apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par sava personāla (speciālistu) un Apakšuzņēmēju 

veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām. 

8.3. Personāla un/vai Apakšuzņēmēju, par kuriem Izpildītājs informējis Pasūtītāju, un/vai, uz 

kuru iespējām balstījies, lai apliecinātu, ka to kvalifikācija atbilst dalības paziņojumā un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņa vai jauna personāla 

un/vai Apakšuzņēmēju iesaistīšana drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

Piedāvātā personāla un Apakšuzņēmēju kvalifikācijai jāatbilst iepirkuma procedūras 

dokumentos definētajām prasībām un uz Apakšuzņēmēju nedrīkst būt attiecināmi 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētie izslēgšanas 

nosacījumi. Minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi (izņemot nodokļu parādus) Pasūtītājs 

veiks attiecībā uz to datumu, kad Pasūtītājs lems par atļaujas sniegšanu piegādātājam 

līguma izpildes nodrošināšanai nomainīt Apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu 

Apakšuzņēmēju. Pārbaudi par nodokļu parādu neesamību Pasūtītājs veiks uz dienu, kas ir 

noteikta kā piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā diena, dienu, kad pieņemts lēmums 

par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un dienu, kad Pasūtītājs lems 

par atļaujas sniegšanu piegādātājam Līguma izpildes nodrošināšanai nomainīt 

Apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu Apakšuzņēmēju. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā 

personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un Apakšuzņēmēju piesaiste 

notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.pantā noteikto. 

Personāla un/vai Apakšuzņēmēju nomaiņu izskata un izvērtē Pasūtītājs pēc visu 

nepieciešamo dokumentu no Izpildītāja saņemšanas. 

8.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums izpildīt 

Atbildīgā būvdarbu vadītāja vai tā asistenta (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņu, ja tiek 

konstatēta atkārtota pavirša savu pienākumu veikšana, nekompetence vai nolaidība, 

Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana, atkārtota tādu darbību veikšana, kas 

kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai, speciālista darbību reglamentējošo 

normatīvo aktu neievērošana. Pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam 7 

(septiņu) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktie dokumenti par attiecīgajiem 

speciālistiem.  

8.5. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda Apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā 

norādīts kā Apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit)% no kopējās 

Līguma vērtības vai lielāka, vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba 

daļa plānota 10 (desmit) % no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, vai Apakšuzņēmēja, 

kura veicamās Darba daļas vērtība piedāvājumā norādīta mazāk par 10 (desmit)%, Darba 



daļas palielināšanu līdz 10 (desmit) % vai vairāk Līguma izpildes laikā, tad Izpildītājam 

jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par Apakšuzņēmēju un tam 

nododamo Darba daļu – darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu 

daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos, un jāsaņem rakstveida piekrišana. 

Pasūtītājs piekrīt Apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz 

piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrajā daļā noteiktie 

izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis Iepirkuma nolikumā, vai ir iestājušies 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta noteiktie noilguma termiņi. 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētos noilguma termiņus 

skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

8.6. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst 

nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam Apakšuzņēmējam ir iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu 

izslēgšanas nosacījumi un tie Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

48.panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis iepirkuma 

nolikumā. Pārbaudot jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta noteikumus. Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētos noilguma termiņus skaita no dienas, kad 

lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu 

Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par 

Apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu – darbu nosaukumus un izpildāmā darba 

apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam 

jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā Apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību 

šajā punktā minētajām prasībām. 

8.7. Personāla un/vai Apakšuzņēmēju nomaiņu izskata un izvērtē Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu 

laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu no Izpildītāja saņemšanas saskaņā ar šīs Līguma 

nodaļas noteikumiem. 

8.8. Pasūtītājs nepiekrīt iepirkuma piedāvājumā norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai un jauna 

Apakšuzņēmēja piesaistei Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 67.pantā 

noteiktajos gadījumos. 

8.9. Pasūtītājs nepiekrīt iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais 

personāls neatbilst iepirkumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas 

pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas vērtēts iepirkuma procedūrā. 

8.10. Apakšuzņēmēja, kura veicamās Darba daļas vērtība ir mazāka par 10 (desmit)% no kopējās 

Līguma vērtības, nomaiņu vai jaunu šāda Apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs ir tiesīgs 

veikt, ja Izpildītājs iepriekš rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam par tā maiņu vai jaunu 

Apakšuzņēmēju piesaistīšanu, iesniedzot Pasūtītājam informāciju par Apakšuzņēmēju, tam 

nododamo Darba daļu un norādot izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta 

naudas izteiksmē un procentos. 

8.11. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņas 

kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi, līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos 

pārkāpumus. Šādā gadījumā Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts. 

8.12. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām informācijas izmaiņām, 

Pasūtītājam iesniegtajā Apakšuzņēmēju sarakstā. 

8.13. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri 

radušies Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros. 



9. Pušu tiesības un pienākumi 

9.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, 

atbilstošā kvalitātē, ievērojot iepirkuma dokumentu un izstrādātā būvprojekta prasības, 

spēkā esošus būvnormatīvus un standartus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī 

uzturēt Objektu atbilstošā kārtībā. Nododot Objektu Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu 

izpilddokumentāciju par Līguma priekšmetu (būvdarbu žurnālu, autoruzraudzības žurnālu, 

segto darbu pieņemšanas aktus, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, iekārtu pases, 

lietošanas instrukcijas, izpilduzmērījumus, izpildshēmas u.c. izpildes dokumentāciju) un 

visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem darbiem. 

9.2. Izpildītāja pienākums ir katru mēnesi līdz 30.datumam, vai līdz nākamajai darba dienai, ja 

30.datums sakrīt ar brīvdienu, iesniegt Pasūtītājam fotogrāfijas vai shēmas (elektroniski) ar 

paveikto darbu fiksāciju. 

9.3. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Darba vadības sanāksmēs, 

kuras laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas 

Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona 

pārstāv. 

9.4. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un 

kārtībā, kā arī nodrošināt savlaicīgu dokumentu iesniegšanu Ventspils pilsētas domes 

Būvniecības administratīvajā inspekcijā, lai tiktu veikta atzīme būvatļaujā par būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

9.5. Izpildītāja pienākums ir pirms līgumu noslēgšanas ar Apakšuzņēmējiem, ievērot Līguma 8. 

sadaļu. 

9.6. Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, 

Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas piekļūšana Objektam vai vietām, kurās 

tiek veikti ar Līgumu saistītie darbi. 

9.7. Akti, kas tiek sastādīti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā. Par rakstveida aktu 

jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti Darba vadības sanāksmju 

protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālā. Ja tas ir nepieciešams, tad pēc aktu 

sastādīšanas Puses vienojas par Darba pabeigšanas laika grafika un/vai izmaksu izmaiņām. 

9.8. Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild par visiem tiešajiem 

zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies Līguma neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes dēļ. 

9.9. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un zaudējumiem, 

kas attiecas uz Izpildītāju, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no minēto gadījumu 

iestāšanās brīža. 

9.10. Ja Darbs nav izpildīts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par 

saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā saprātīgā 

termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Darba izpildē. Ja tehnoloģisku 

iemeslu dēļ trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanai ir nepieciešams ilgāks termiņš, 

nekā Pasūtītāja noteiktais, Puses vienojas par citu termiņu atbilstoši tehnoloģiskajām 

prasībām. 

9.11. Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto darbu apjoms, veicot nepieciešamos 

mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses prasībām. 

9.12. Ja kāda no Pusēm veic mērījumus, lai pārbaudītu otras Puses ziņojumu pareizību, bet 

pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums atbilst īstenībai, tad izdevumus 

atmaksā pārbaudes ierosinātājs. Ja pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums 

neatbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā šī ziņojuma sniedzējs. 

 

 



10. Apdrošināšana 

10.1. Izpildītājam ir jānodrošina būvdarbu veicēja un būvspeciālistu civiltiesiskā apdrošināšana 

uz visu būvdarbu un to garantijas laiku (norādot Objekta nosaukumu un iepirkuma 

procedūras identifikācijas numuru). Sākotnējam līgumam jābūt ne mazāk kā uz 3 (trīs) 

gadiem: 

10.1.1. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana būvdarbu laikā vismaz 

10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas, bet ne mazāk par 15’000 EUR 

(piecpadsmit tūkstoši euro) un pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā būvdarbu 

garantijas termiņa laikā vismaz 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu 

izmaksām būvdarbu laikā, bet ne mazāk par 7’500 EUR (setiņi tūkstoši pieci simti 

euro), norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas 

numuru. 

10.1.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu 

būvdarbu laiku vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas, bet ne 

mazāk par 15’000 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro), norādot objekta nosaukumu 

un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru. 

10.1.3. Būvdarbu vadītājiem, kas nav atbildīgie būvdarbu vadītāji konkrētajā Objektā 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu būvdarbu un garantijas laiku 

vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no veicamo būvdarbu izmaksām, norādot 

objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru. 

10.1.4. Pašrisks – 1000 EUR (viens tūkstotis euro).  

10.1.5. Videi nodarīto zaudējumu atbildības apakšlimits polisēs ir 25 % (divdesmit pieci 

procenti) no kopējā atbildības limita 

10.2. Apdrošināšanas līgums jānoslēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu”. Civiltiesiskās apdrošināšanas polises un maksājuma 

uzdevumi par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.  

10.3. Ja būvdarbus vienā būvobjektā veic divi būvdarbu veicēji vai vairāk, būvdarbu veicēja 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšana attiecas uz galveno būvdarbu veicēju. Galvenais 

būvdarbu veicējs apdrošina atbildību par zaudējumiem, ko izraisa galvenais būvdarbu 

veicējs un piesaistītie Apakšuzņēmēji. 

10.4. Darbu Objektā nedrīkst veikt bez Līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos normatīvajos 

aktos noteiktās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. 

10.5. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbi vai garantijas termiņš 

vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības 

beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (kurā noteikti tādi paši 

apdrošināšanas nosacījumi kā iepriekšējā apdrošināšanas līgumā) ar beigu termiņu līdz 

garantijas termiņa beigām. 

 

11. Izpildītāja garantijas 

11.1. Ja Izpildītājs vēlas saņemt avansu, tas nodrošina kredītiestādes vai apdrošināšanas 

sabiedrības izsniegtu pirmā pieprasījuma, bezierunu, neatsaucamu garantiju avansa 

maksājumam avansa summas apmērā, kas sastādīta atbilstoši iepirkumā izvirzītajām 

prasībām, un kurā ietverts nosacījums, ka tai piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un 

rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758 (“The ICC 

Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758). Kā garantētās 

atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs. 

11.2. Avansa garantijai jābūt spēkā no avansa vai jebkuras tās daļas izmaksāšanas brīža līdz 

pilnīgai avansa summas dzēšanai. Avansa garantijas summa var tikt samazināta 



proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām 

summām. Kad avansa summa ir dzēsta, Pasūtītājs atdod Izpildītājam avansa garantiju. 

11.3. Darbu objektā aizliegts veikt bez spēkā esošas avansa garantijas par nedzēstā avansa 

summu. Laika periods, kad Darbi veikti bez spēkā esošas avansa garantijas par nedzēsto 

avansa summu, tiek pielīdzināts Darba izpildes termiņa kavējumam. Ja avansa garantijas 

termiņš ir beidzies un Izpildītājs to nav pagarinājis gadījumos, kad ir nepieciešams 

pagarināt, Pasūtītājam ir tiesības veikt atskaitījumus, kas nepārsniedz Izpildītājam jau 

veikto maksājumu kopsummu, no nākamajiem maksājumiem Izpildītājam. 

11.4. Būvniecības laikā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā un garantijas laika garantijas 

iesniegšanai līguma saistības tiek garantētas ar ieturējuma naudu saskaņā ar Līguma 

5.7.punkta nosacījumiem. 

11.5. Izpildītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta 

parakstīšanas brīža iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības pirmā 

pieprasījuma, neatsaucamu garantijas laika garantiju, kam jābūt sastādītai atbilstoši 

iepirkumā noteiktajam, un tai jāietver sekojoši nosacījumi: 

11.5.1. Garantijas summai jābūt 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto darbu 

izmaksām. 

11.5.2. Garantijas izdevējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu pēc pirmā 

pieprasījuma, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības. 

11.5.3. Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav 

izpildījis. 

11.5.4. Garantijai jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā, kāds minēts Līguma 

11.6.punktā. 

11.5.5. Garantijai jāsatur nosacījums, ka tai piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un 

rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758 

(“The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758) 

11.5.6. Garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai. 

11.6. Veiktā Darba garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši (iepirkumā piedāvātais garantijas 

termiņš) no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 

60 (sešdesmit) mēneši. Izpildītājam ir pienākums novērst garantijas termiņa laikā 

konstatētos būvniecības Defektus, ja tie ir radušies Izpildītāja vainas dēļ. Puses abpusēji 

rakstiski vienojas par Defektu novēršanas termiņu. 

11.7. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Izpildītājs 

par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai, 

pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmējusi Latvijas Būvinženieru savienība. Ja 

risinājums netiek panākts, tad Puses to risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

11.8. Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt garantijas izdevējam 

atmaksāt naudas summas, ko Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam. 

 

12. Darba aizsardzība, darba pabeigšana un nodošana-pieņemšana 

12.1. Izpildītājs ar šo Līgumu ir pilnvarots norīkot darba aizsardzības koordinatoru un atbild par 

visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu 

atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam iepirkumā, Darba aizsardzības likumam un uz tā 

pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem. 

12.2. Par Darba pabeigšanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad šī Līguma 1.1.punktā minētais 

Objekts pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 9.maija 

noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. 



12.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas pieņemšanas akta parakstīšanas 

brīža nogādā izpilddokumentāciju Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvajā 

inspekcijā (turpmāk – BAI). BAI organizē Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem. 

12.4. Ja Objektu pieņem ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem, ņemot vērā normatīvajos aktos 

noteiktajos gadījumos, atliktos darbus norāda aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

Izpildītājs izpilda atliktos darbus aktā norādītajā termiņā. 

12.5. Samaksa par atliktajiem darbiem tiek veikta tikai tad, kad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantiju, kas garantē atlīdzības 

izmaksu Pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma gadījumā, ja būvdarbu Izpildītājs neveic 

atliktos darbus noteiktajā termiņā vai pārtraucis vai apturējis, tai skaitā maksātnespējas 

gadījumā, savu darbību. 

13. Pušu pārstāvji 

13.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju 

Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, 

drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

13.2. Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas rakstveidā 

iesniegt datus Pasūtītājam par Līguma izpildē iesaistītajiem būvspeciālistiem, norādot 

vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī iesniegt visus normatīvajos aktos noteiktos 

nepieciešamos dokumentus par būvspeciālistiem, kas nepieciešami, lai uzsāktu būvdarbu 

izpildi. 

13.3. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par Objekta 

Būvuzraugu un Autoruzraugu, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 

 

14. Pušu atbildība 

14.1. Par Līgumā noteikto termiņu kavējumu (tai skaitā garantiju un apdrošināšanas polišu 

neiesniegšanu), ja kavējums radies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt 

no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no Līguma summas 

par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no turpmākas Līguma izpildes. 

14.2. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 

0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru 

nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma 

summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līguma izpildes. 

14.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne tikai: 

stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, blokādes, varas un 

pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo tiesību aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu 

tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.  

14.4. Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā paziņot par tiem 

otrai Pusei un pēc otras Puses pieprasījuma arī iesniegt kompetentu iestāžu izsniegta 

izziņa. 

14.5. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos 

zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. 

Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot 

saistības, netiek atlīdzināti. 



14.6. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek pagarināts (būvdarbi nav izpildīti Līgumā noteiktajā termiņā) 

būvuzraudzības līguma un autoruzraudzības līguma termiņš, Izpildītājam jāsedz ar šo 

līgumu izpildi saistītās papildus darbu izmaksas.    

14.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no 

Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot 

gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums. 

14.8. Ja līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas, Pasūtītājs, informējot 

Izpildītāju, var vienpusēji atkāpties no Līguma. 

14.9. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par: 

14.9.1. Darba veikšanu un organizēšanu atbilstoši saskaņotam Darba izpildes 

kalendārajam laika grafikam. 

14.9.2. Darbību būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto. 

14.9.3. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām 

dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem, kā arī Līgumā paredzētajiem 

aktiem. 

14.9.4. Faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību. 

14.9.5. Ziņojumu sagatavošanu Darba vadības apspriedēm, kur atspoguļo iepriekšējā 

atskaites periodā paveikto un plānotos darbus nākamajam atskaites periodam. 

14.9.6. Atklāto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu. 

14.9.7. Būvlaukumā veicamo darbu drošības tehniku, ugunsdrošību un citiem 

pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, 

kā arī par pieguļošās teritorijas piegružošanu, tai skaitā smilts, būvgružu vai dubļu 

iznešanu no būvobjekta. 

14.9.8. Satiksmes organizēšanu. 

14.9.9. Darba izpildei nepieciešamo ģeodēzisko darbu izpildi, ģeodēzisko punktu 

saglabāšanu. 

14.9.10. Inženierkomunikāciju saglabāšanu. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoties 

Izpildītājs ziņo Pasūtītājam un inženiertīklu īpašniekam. 

14.9.11. Savu izdevumu apmaksu par būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, 

kanalizāciju un sakariem, kā arī būvlaukuma, būvmateriālu un iekārtu apsardzi. 

14.9.12. Priekšlikumu iesniegšanu Pasūtītājam pirms būvatļaujas saņemšanas attiecībā uz 

vietām un ierobežotām teritorijām, kuras paredzētas izmantot Darbu izpildei 

paredzēto materiālu un aprīkojumu uzglabāšanai. 

14.9.13. Segto darbu uzrādīšanu Būvuzraugam 2 (divas) darba dienas pirms konstrukciju 

aizsegšanas. 

14.9.14. Sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzētā Darba pabeigšanai un 

nodošanai Pasūtītājam, par visu Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo 

īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām, celtnēm, projekta būvēm. 

Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā Izpildītājs zaudējumus sedz 

par saviem līdzekļiem. Izpildītājs ir atbildīgs par tiem bojājumiem un 

zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā Apakšuzņēmēju vainas dēļ. 

14.9.15. Visu dokumentāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama 

Objekta pieņemšanai ekspluatācijā (pat, ja normatīvie akti to nosaka kā Pasūtītāja 

pienākumu). 

14.10. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darba veikšanu, Pasūtītājs ir 

atbildīgs par: 

14.10.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto palīdzības sniegšanu 

Izpildītājam saprātīgi nepieciešamās informācijas, pilnvarojumu u.c. dokumentu, 

būvatļaujas un citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, 

saskaņojumu un apstiprinājumu saņemšanai no kompetentām valsts un/vai 



pašvaldības iestādēm, ko nepieciešams saņemt Darba izpildei un Objekta 

nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar šo Līgumu. 

14.10.2. Būvlaukuma nodošanu Izpildītājam šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā. 

14.10.3. Būvdarbu autoruzraudzības un būvuzraudzības nodrošināšanu. 

14.10.4. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā organizēšanu. 

 

15. Līguma darbība 

15.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei. 

15.2. Līgumu var apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās 

vienošanās. 

15.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas pabeigšanas 

par to paziņojot Izpildītājam vienu mēnesi iepriekš, ja: 

15.3.1. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta Darbu izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām, un šī 

kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu vai normatīvo aktu 

noteikumiem dod Izpildītājam tiesības uz termiņa pagarinājumu. 

15.3.2. Darbs veikts pārkāpjot Līgumā un ar to saistītos dokumentos noteikto un arī pēc 

atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja Izpildītājs 

kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darba 

kvalitāte un izpildes termiņi. 

15.3.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai 

arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju. 

15.3.4. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk nekā 6 (sešus) kalendāra mēnešus. 

15.3.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei. 

15.3.6. Ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

15.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vienu mēnesi iepriekš par to 

paziņojot Pasūtītājam šādos gadījumos: 

15.4.1. Ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā par 

30 (trīsdesmit) dienām. 

15.4.2. Ja Pasūtītājs nav savlaicīgi nodrošinājis Līgumā atrunātos pienākumus. 

15.5. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas pirms termiņa, Pasūtītājs 

apmaksā Izpildītājam uz Līguma izbeigšanas brīdi visus izpildītos būvdarbus, kā arī visus 

pasūtītos un apmaksātos materiālus, kas nepieciešami Līguma izpildei. 

15.6. Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes rezultātā un kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm vienpusēji 

atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) 

apmērā no Līguma summas. 

15.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā 

izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas 

abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

15.8. Pārējās, Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar 

Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām un noteikumiem. 

 

 

 



16. Līguma grozīšana 

16.1. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā normatīvie 

tiesību akti, kas nav bijuši spēkā Līguma parakstīšanas brīdī, vai veikti normatīvo tiesību 

aktu grozījumi, tad Puses vienojas, ka tiek sastādīta vienošanās par Līguma grozījumiem. 

16.2. Ja tiek veiktas izmaiņas būvprojekta dokumentācijā, Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā 

pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Darbos, to rezultātā. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas 

Izpildītājam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas veicamajos Darbos, to 

rezultātā. 

Izmaiņas nevar attiekties uz tām prasībām, kas sākotnēji ir noteiktas iepirkuma procedūras 

dokumentācijā. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtiskas izmaiņas (vairāk kā 

15% (piecpadsmit procenti)) Darbu apjomā, Izpildītāja pienākums ir veikt Pasūtītāja 

pieprasītās izmaiņas, bet Izpildītājam šādā gadījumā ir tiesības uz Darbu izpildes kalendārā 

laika grafikā noteiktā termiņa pagarinājumu, par kuru Puses vienojas atsevišķi. 

Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka šī Līguma punkta noteikumi nav 

attiecināmi uz situācijām, kad izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Izpildītāja nepienācīgi 

veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu vai amatpersonu 

prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos gadījumos Izpildītājs 

nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Darbu izpildes termiņos un/vai 

atlīdzības apmērā. 

16.3. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā, rakstveidā par to iepriekš 

paziņojot Izpildītājam, samazināt Darba apjomu par šī Līguma 2.pielikuma – Būvdarbu 

tāme, Lokālā tāme Nr.3 pozīcijā 5.3 “Zemūdens akmens masas bermas izbūve ar dolomīta 

šķembām fr.90/250” norādīto daudzumu.  

Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā, rakstveidā par to 

paziņojot Izpildītājam, samazināt saskaņā ar šo Līgumu veicamo Darbu apjomu par ne 

vairāk kā 50% (atbilstoši Būvprojektam tajās sadaļās, kas saskaņotas būvvaldē).  

Ja Pasūtītājs samazina veicamo Darbu apjomu, attiecīgi samazinās arī Izpildītājam 

izmaksājamā atlīdzības summa, pēc šajā Līgumā un tā pielikumos iesniegtajā Izpildītāja 

piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā maina Darbu 

vai konstrukciju, materiālu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī tā veidus, risinājumus, 

un Izpildītājs jau ir veicis nepieciešamo materiālu vai iekārtu pasūtījumu, vai veicis 

atbilstošus Darbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāja prasībām, un šo izmaiņu rezultātā 

Darbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtītie materiāli vai iekārtas, vai 

izpildītie Darbi, bet Izpildītājam nav iespēju attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda 

atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs kompensē Izpildītājam izdevumus, kas saistīti 

ar iepriekšminēto konstrukciju, materiālu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti Pasūtītāja 

īpašumā) vai Darbu izpildi. 

16.4. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, 

jāievēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.panta nosacījumi. 

 

17. Citi noteikumi 

17.1. Izpildītājs pilnībā atbild par Darba organizāciju un drošības pasākumiem. 

17.2. Izpildītājam Līguma izpildes laikā jānodrošina Objekta vizuālās identitātes prasību 

ievērošana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

17.3. Izpildītājs, 1 (vienu) nedēļu pirms būvdarbu uzsākšanas, uzstāda lielformāta informatīvo 

pagaidu stendu (būvtāfeli) 2500x2500mm. Uz pagaidu informatīvā stenda (būvtāfeles) 

izvietojamajai informācijai ir jābūt saskaņā ar vadlīnijās “Eiropas Savienības fondu 2014.-

2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu 

finansējuma saņēmējiem” noteikto, kuras izstrādātas saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2015.gada 5.marta noteikumiem Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas 



Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana”. Pagaidu 

informatīvā stenda saturs jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

17.4. Pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs uzstāda pastāvīgu informatīvo plāksni 

(210mm x 297 mm, plāksne jāizvieto uz stenda “stabiņa” – caurules diametrs 50mm, 

augstums no zemes  1000mm, iebetonēta 500mm dziļumā) un uz būvdarbu izpildes laiku 

uzstādīto pagaidu informatīvo stendu (būvtāfeli) demontē.  

17.5. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu punktu 

izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu viena mēneša laikā nav 

iespējams panākt, tad strīds var tikt nodots risināšanai Latvijas Republikas tiesā, 

piemērojot Latvijas Republikas tiesību aktus. 

17.6. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai 

ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.  

17.7. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un 

neatņemama sastāvdaļa: 

17.7.1. Tehniskā specifikācija – 1.pielikums uz 3 (trīs) lapām. 

17.7.2. Būvdarbu tāme – 2.pielikums uz 9 (deviņām) lapām. 

17.7.3. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks – 3.pielikums uz 1 (vienas) lapām. 

17.8. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 27 (divdesmit septiņām) 

lapām, viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. Abiem 

Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

18. Pušu rekvizīti 

 Pasūtītājs Izpildītājs 

 Ventspils brīvostas pārvalde AS “BMGS” 

Vienotais 

reģistrācijas numurs  
LV90000284085 LV40003146013 

Adrese 
Jāņa iela 19,  

Ventspils, LV-3601 

Tvaika iela 27,  

Rīga, LV-1005  

Bankas nosaukums Valsts kase Luminor Bank AS 

Bankas kods TRELLV22 NDEALV2X 

Bankas konta Nr. LV71TREL9813077004000 LV50RIKO0000080012953  

 

Pušu paraksti: 

 

Pasūtītājs 

 

___________________________ 

Izpildītājs 

 

___________________________ 

Ventspils brīvostas pārvaldnieks 

Andris Purmalis 

AS “BMGS” valdes priekšsēdētāja 

Svetlana Afanasjeva 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 


