5.pielikums
Atklāta Iepirkuma “Loču kutera 

"KAIJA"starpapskates remonts dokā” nolikumam

iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/17
Līgums 
Loču kutera "KAIJA"starpapskates remonts dokā
2022.gada ___.__________,
Ventspilī
Ventspils brīvostas pārvalde, tās pārvaldnieka Andra Purmaļa personā, turpmāk - Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvalde nolikuma pamata, no vienas puses, un <uzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk – Puses, un katra atsevišķi - Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2022/17rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).
1. Līguma priekšmets un vispārējie noteikumi.
1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt kuģa  "KAIJA", turpmāk - Kuģis, remontdarbus saskaņā ar darba uzdevumu - tāmi, kas ir šī Līguma Pielikums Nr.1 un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
1.2. Kuģis remontā Izpildītājam tiek nodots ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc remonta Kuģis jānodod ar pieņemšanas - nodošanas aktu pie Izpildītāja piestātnes (remonta vieta tiek saskaņota ar Pasūtītāju). 
1.3. Izmaksas, kas saistītas ar Kuģa remontu, sedz Izpildītājs. 
1.4. Gadījumā, ja Kuģi remonta laikā nepieciešams pārvietot ar velkoņa palīdzību, kā arī, ja nepieciešami loča pakalpojumi, izdevumus sedz Izpildītājs un veic minēto darbu pasūtīšanu.
1.5.  Izpildītājs apņemas uzrādīt izpildītos darbus Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijai. 
                         2. Darbu izpildes noteikumi.
2.1. Kuģa remontdarbu izpildes termiņš tiek noteikts 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Kuģa pieņemšanas remontā akta parakstīšanas. Kuģa remontdarbu izpildes termiņā tiek iekļauts remonta darbu nodošanas laiks un gaitas pārbaude, kā arī defektu novēršana, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ. 
2.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar kuģa mehānismu izgatavotājas rūpnīcas remonta tehniskajiem   noteikumiem, kuri nepieciešami Izpildītājam un saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas noteikumiem.
2.3. Darbu apjoms un to izmaksas tiek noteikti pielikumā Nr.1. (Darba uzdevums – tāme).
2.4. Darba rasējumus, tehnoloģisko procesu uzmetumus, kuru nepieciešamība rodas remonta      procesā, izstrādā Izpildītājs bez papildus apmaksas, ja tas tieši skar iekārtu, korpusa, mehānismu remontu. Ar dokumentāciju, kas nepieciešama modernizācijai un esošo konstrukciju izmaiņām, kā arī atsevišķu mezglu vai mehānismu nomaiņai, nodrošina Pasūtītājs.
2.5. Izpildītājs nodrošina darbus ar remonta materiāliem (metālu, koku, blīvmateriāliem- plākšņu gumiju, paronītu utt. izņemot dīzeļdegvielu un dīzeļeļļu) bez papildus apmaksas. Izdevumus par elektroenerģiju un ūdens nodrošinājumu kuģa vajadzībām, un kuģa radīto atkritumu pieņemšanu apmaksā Pasūtītājs atsevišķi saskaņā ar faktiskiem rādītājiem pēc attiecīgu rēķinu saņemšanas.  
2.6. Lai veiktu tauvošanas izmēģinājumus Pasūtītājs nodrošina dīzeļdegvielas un dīzeļeļļas    piegādi.
2.7. Tehniskā kontrole par remonta izpildi tiek uzlikta Izpildītājam. Pēc darbu izpildes,   Izpildītājam ir jāuzrāda darbi Kuģa kapteinim, vecākajam mehāniķim un Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu ekspluatācijas mehāniķim. 
2.8. Garantijas laiks veiktajiem Kuģa remonta darbiem un rezerves daļām ir 12 mēneši no akta par Kuģa nodošanu pēc remonta Pasūtītājam parakstīšanas brīža.
2.9. Garantijas laikā Izpildītājs nes atbildību par remontu kvalitāti, neskatoties uz to, ka nodošanas aktu par kvalitatīvu darbu izpildi ir parakstījuši Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis, un Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu ekspluatācijas mehāniķis.
2.10. Visu konstatēto defektu novēršanu garantijas laikā Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.
2.11. Izdevumus, kas radīsies saistībā ar Latvijas Jūras administrācijas, turpmāk „LJA” Kuģošanas drošības inspekcijas darbību, apmaksā Pasūtītājs.
2.12. Līgumslēdzējpuses vienojas par to, ka:
2.12.1. akts par Kuģa pieņemšanu remontā iegūst juridisku spēku, kad to Pasūtītāja vārdā parakstījuši Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis, bet Izpildītāja vārdā attiecīgi pilnvarots Izpildītāja pārstāvis, vai bez speciāla pilnvarojuma abas puses;
2.12.2. sastādītie izpildīto un papildus darbu apraksti un tāmes iegūst juridisku spēku, kad to Pasūtītāja vārdā parakstījis Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu ekspluatācijas mehāniķis, bet Izpildītāja vārdā attiecīgi pilnvarots Izpildītāja pārstāvis, vai bez speciālas pilnvaras abas puses;
2.12.3. aktu par Kuģa nodošanu pēc remonta Pasūtītājam, Pasūtītāja vārdā paraksta Kuģa kapteinis un vecākais mehāniķis un kuģu ekspluatācijas mehāniķis, bet Izpildītāja vārdā attiecīgi pilnvarots Izpildītāja pārstāvis.
2.13. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos var veikt: 
2.13.1. tādu papildus darbu izmaksu segšanu, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī iepirkuma Tehniskā specifikācijā, darbu tāmē, par kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo darbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja kā pretendenta konkursā piedāvātie vienību izcenojumi darbiem.
2.13.2. neparedzēto darbu izmaksu segšanu, kas netika iekļauti šī iepirkuma Tehniskā specifikācijā, darbu tāmē, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas uz doto brīdi atbilstošās tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas. 
2.14. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti Tehniskā specifikācijā, darbu tāmē, bet kas atklāsies līguma izpildes laikā un nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību. 
Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, materiālu un/vai izstrādājumu cenu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti. 
2.15. Remontdarbu apjomi var tikt samazināti, ja remontdarbu izpildes gaitā atklājas, ka izpildītāja tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība.
3.1.   Līguma cena ir ________ EUR (_______________________________) plus PVN 21% - ______ EUR (_______________). Kopējā līguma summa ir _________ EUR (_____________________________).
3.2.   Līguma summas samaksa notiek, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kredītiestādes norēķinu kontu, šādā kārtībā:
3.2.1. 20% no Līguma summas, t.i., _______ EUR (______________), tai skaitā PVN 21% tiek samaksāti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Kuģa pieņemšanas remontā akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja;
3.2.2. atlikušā Līguma summas daļa 80% apmērā, t.i., ________ EUR (_____________), tai skaitā PVN 21%, tiek samaksāti pēc Līgumā noteikto visu darbu izpildes, akta par Kuģa nodošanu pēc remonta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
3.3.  Gadījumā, ja darbi tiek pārtraukti pēc Pasūtītāja pieprasījuma, tas samaksā Izpildītājam par faktiski izpildītajiem darbiem remontdarbu pārtraukšanas brīdi.
3.4. Par Līguma neizpildi paredzētajā termiņā Izpildītāja vainas dēļ, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
3.5.  Par Līgumā noteiktiem kavētiem maksājumiem Pasūtītājs maksā nokavējuma procentus 0,1% apmērā no atlikušās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētā maksājuma summas.
3.6.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību pilnīgas izpildes.
3.7. Gadījumā, ja no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ (kuģa arests, komandas streiks, savlaicīga maksājumu neveikšana, amatpersonas prombūtne, kura tiesīga parakstīt dokumentus un tml.) rodas apstākļi, kas kavē turpināt remontu vai remonts ir pārtraukts, tiek sastādīts akts par remontdarbu veikšanai paredzētā laika termiņa pārtraukums. Šajā gadījumā Izpildītājs var prasīt un Pasūtītājam ir pienākums veikt apmaksu par izpildītajiem remontdarbiem uz remontdarbu pārtraukšanas brīdi.

Šajā gadījumā Izpildītājs var prasīt papildus šī Līguma cenai maksu par savas piestātnes vai doka izmantošanu par šo pārtraukuma laiku saskaņā ar ostā noteikto cenrādi attiecīgam kuģa tipam vai saskaņā ar Izpildītāja dokošanas cenrādi.
4. Pušu atbildība.

4.1.  Izpildītājs ir atbildīgs par Kuģa aprīkojuma saglabāšanu, inventāru un citu īpašumu, kā arī ugunsdrošību. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai darbi tiek veikti saskaņā ar ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumiem. Gadījumā, kad ugunsdzēšanas sistēmai nav padots ūdens vai šī sistēma remonta laikā ir demontēta, Izpildītājs nodrošina ar adekvātām ugunsdzēšanas iekārtām un nes par to atbildību.
4.2.  Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumu, caurlaižu režīma pierobežas joslā un Izpildītāja iekšējās darba kārtības noteikumu ievērošanu no Kuģa apkalpes puses.
4.3.   Izpildītājs ir atbildīgs par demontēto, uzglabāšanai pieņemto iekārtu saglabāšanu.
4.4.  Izpildītājs ir atbildīgs par darba vietu apgaismojumu, par rūpnīcas trapu stāvokli un drošības tehnikas ievērošanu darba vietās. Darbavietas uzkopšanu veic Izpildītājs.
4.5.  Izpildītājs ir atbildīgs par pilnīgi un kvalitatīvi izpildītu darbu noteiktā 12 mēnešu garantijas termiņa laikā, ar noteikumu, ka Pasūtītājs ievēro tehnikas ekspluatācijas noteikumus. Gadījumā, ja garantijas perioda laikā tiek atklāts defekts, tā novēršanas pamats ir reklamācijas akts, kuru paraksta piedaloties Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji. 
         Domstarpību gadījumā tiek pieaicināti Latvijas Jūras administrācijas tehniskās inspekcijas pārstāvji. Tehniskās inspekcijas apmaksu sedz puses, kas apstrīd defektu izcelsmi, bet gala rezultātā apmaksā vainīgā puse.
4.6.   Izpildītājs nes atbildību par bezavārijas Kuģa novietošanu dokā un iziešanu no doka.
4.7. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei visus radītos zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. 
5. Papildus noteikumi.
5.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto Pušu saistību izpildei.
5.2. Šī Līguma darbība attiecas arī uz visiem tiesību un saistību pārņēmējiem. Tiesību un saistību pārņēmēji nes pilnu atbildību pēc šī Līguma noteikumiem. 
5.3. Puses līgumsaistību neizpildīšana ir attaisnojama, ja šī puse pierāda, ka neizpildīšanas cēlonis ir bijis kāds šķērslis, kuru tā nevarēja kontrolēt, un nevarēja saprātīgi sagaidīt, lai šī puse paredzētu šķēršļa rašanos līguma noslēgšanas brīdī vai izvairītos no šķēršļa, vai pārvarētu tā sekas (Force Majeure apstākļi). Ja šķērslis ir īslaicīgs, saistību neizpildīšana ir attaisnojama tikai uz saprātīgu laiku, kas noteikts, ņemot vērā šķēršļa ietekmi uz šī Līguma izpildīšanu. 
5.4. Remontdarbu veikšanas termiņi var tikt mainīti Pusēm vienojoties, kas tiek noformēti, parakstot papildus vienošanos.
5.5. Visas izmaiņas un papildinājumi pie Līguma tiek noformēti rakstiskā veidā pēc Pušu vienošanās un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
5.6.   Šis Līgums var tikt pārtraukts pēc Pušu savstarpējas vienošanās.
5.7. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Pasūtītājs šādā gadījumā samaksā Izpildītājam tikai par tiem darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti. Izpildītājs šādā gadījumā nodrošina, ka kuģis tiek nodots atpakaļ Pasūtītājam peldspējas stāvoklī. Gadījumā ja Izpildītājs nenodot Pasūtītājam kuģi peldspējas stāvoklī, tad tas atlīdzina Pasūtītājam visus ar šo saistītos izdevumus. 
5.8. Strīdi par šī līguma jautājumiem tiek risināti pārrunu ceļā, ja vienošanās viena kalendārā mēneša laikā netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.9. Visos gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, puses vadās saskaņā ar Latvijas Republikas    normatīvajos aktos noteikto.
5.10.  Līgums sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
5.11. Līgumam, kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:
 
5.11.1. Darba uzdevums-tāme (Pielikums Nr.1).
6. Pušu rekvizīti
	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	Ventspils brīvostas pārvalde
	

	Reģistrācijas Nr. 
	90000284085
	

	Adrese
	Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601
	

	Bankas nosaukums
	AS „Luminor Bank”
	

	Bankas kods
	RIKOLV2X
	

	Bankas konta Nr.
	LV73RIKO0002210002268
	


Pušu paraksti:
	Pasūtītājs
___________________________
	Izpildītājs
___________________________

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


24

