10.pielikums
Atklātā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam 

“Amortizācijas ierīču sistēmas pārbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16”” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2022/20
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Amortizācijas ierīču sistēmas pārbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16
	1. Pasūtītājs 
	-
	Ventspils brīvostas pārvalde.

	2. Objekta nosaukums
	-
	Amortizācijas ierīču pārbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16.

	3. Objekta atrašanās vieta

	-
	Plosta iela 20/16, Ventspils

	4. Objekta galvenais lietošanas veids
	-
	Konteineru termināls. Būves kods – 21510101 (12.06.2018. MK noteikumi Nr.326 „Būvju klasifikācijas noteikumi”).

	5.Būves kadastra apzīmējums
	-
	27000041516001.

	6. Projektējamā objekta nozīme
	-
	Nodrošināt lielāka izmēra prāmja pietauvošanas un apkalpošanas iespējas.

	7. Būvniecības veids
	-
	Pārbūve.

	8. Inženierbūves grupa
	-
	3. grupa.

	9. Projektēšanas kārtas
	-
	Viena kārta.

	10. Projektēšanas stadijas
	-
	10.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, t.sk. pirmsprojekta risinājumu (vismaz 2 varianti) izstrāde (saskaņošana ar Pasūtītāju) un saskaņošana, būvatļaujas saņemšana. Paredzēt būvprojekta realizāciju kārtās.
10.2. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana.

	11. Projektēšanas darbu apjoms
	-
	11.1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana.

11.2. Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte projektēšanai nepieciešamajā apjomā.
11.3. Ģeotehniskās izpētes veikšana, ja tāda nepieciešama.

11.4. Objekta un tā rajonā esošo hidrotehnisko būvju un tām pieguļošās teritorijas apsekošana minimāli nepieciešamajā apjomā.

11.5. Amortizācijas ierīču sistēmas pārbūves risinājuma izstrāde atbilstoši hidrotehniskās būves apsekošanas rezultātiem, aprēķina kuģa (būves pase) un plānotā prāmja raksturlielumiem, nodrošinot drošu kuģu tauvošanu un ilgstošu piestātnes kalpošanu. 

11.6. Būvprojektā jāiekļauj visu mezglu un konstrukciju detalizācija.

11.7. Būvprojektā jāiekļauj projekta būvkonstrukciju aprēķinu atskaites, kas noformējamas atbilstoši būvvaldes un normatīvo aktu prsībām.
11.8. Reizē ar būvprojektu minimālā sastāvā jāiesniedz būvniecības izmaksu aplēse. Būvprojekta sastāvā iekļaujama ekonomiskā sadaļa ar darbu apjomu sarakstu un būvniecības izmaksu detalizāciju.

11.9. Būvobjekta būvdarbu autoruzraudzība.

	12. Izejas dati projektēšanai
	-
	12.1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot (t.sk. zemūdens apsekošana, ja nepieciešams) un izvērtēt piestātnes konstrukciju tehnisko stāvokli amortizācijas ierīču sistēmas pārbūvei.
12.2. Plānoto prāmju raksturlielumi saskaņā ar AS “STENA Rederi” sniegto informāciju:
Prāmis ar garumu 240,0m:

· kopējais garums LOA = 240,0m;
· korpusa platums B = 28,0m;

· projekta iegrime T = 6,2m;

· vasaras iegrime T = 6,4m;

· bruto tonnāža (GT - Gross Tonnage) = 47 672t;
· neto tonnāža (NT - Net Tonnage) = 19 505t;
· kravnesība (DWT - Deadweight Tonnage) = 8 600t;
· ūdensizspaids (G - Displacement) pie iegrimes 6,4m =  27 919t.
Prāmis ar garumu 222,0m:
· kopējais garums LOA = 222,0m;
· korpusa platums B = 26,0m;
· projekta iegrime T = 6,45m;
· bruto tonnāža (GT - Gross Tonnage) = 35 456t;
· neto tonāža (NT – Net Tonnage) = 13 543t.
· kravnesība (DWT - Deadweight Tonnage) = 9 550,8t;
· ūdensizspaids (G - displacement)  =  22 665t.
12.3. Piestātnes aprēķina kuģa izmēri saskaņā ar būves pasi:

· garums = 225,0m;
· platums = 32,5m;

· iegrime ar pilnu kravu = 13,0m. 
12.4. Mazākā kuģa raksturlielumi saskaņojami ar Pasūtītāju pirmsprojekta risinājumu izstrādes laikā.
12.5. Projektējamās amortizācijas ierīču sistēmas līnijas pozīcija saskaņā ar SIA “BOREALIS” būvprojektu “Piestātnes Nr.16 pārbūve” (arhīva Nr. 21007).

12.6. Amortizācijas ierīcēm jābūt plātņu veida, peldošo amortizācijas ierīču varianti nav jāizskata.

	13. Īpašie noteikumi
	-
	13.1. Darbu organizācijas plāns jāizstrādā tā, lai pārbūves darbi neietekmētu prāmju apkalpošanu piestātnē, kā arī tie netraucētu citiem darbiem ostā.
13.2. Darbu izpildes laiks un organizācija jāsaskaņo ar SIA “Noord Natie Ventspils terminal” un AS “Stena Rederi”, ņemot vērā prāmju kustības grafiku pie piestātnes. 
13.3. Konstrukcijas risinājumam jābūt ekonomiski un ar aprēķiniem pamatotam.

13.4. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. mobilizācija/demobilizācija, būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, darba aizsardzības pasākumu, apsardzes, satiksmes organizācijas, izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu, nepieciešamības gadījumā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešana u.c. izmaksas). 

13.5. Būvprojekta ietvaros jāparedz esošo prizmatisko amortizācijas ierīču Trelex MV600x1500mm demontāža.
13.6. Būvprojekta ietvaros izvērtēt piestātnes esošās plātnes tipa amortizācijas ierīces iekļaušanu projektējamās amortizācijas ierīču sistēmas risinājumā, tai skaitā izskatīt tā demontāžas iespēju.

	14. Prasības
	-
	14.1. Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas jāiesniedz atbilstoša būvprojekta izstrādātāja un tā piesaistīto speciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru) kopija un maksājuma uzdevums.

14.2. Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi jāiesniedz rīkojums par autouzrauga norīkošanu oriģināls.

14.3. Projektētājs pilnībā atbild par būvdarbu sastāvu un būvdarbu apjomiem, kā arī tajā esošajiem tehiskajiem risinājumiem.

14.4. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas izsniedzamajā būvatļaujā noteiktajiem projektēšanas nosacījumiem, iesaistīto organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem.

14.5. Būvprojekta sastāvam jāatbilst Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām: vispārīgā daļa, arhitektūras daļa, būvkonstrukciju daļa, darbu organizēšanas projekts, ekonomiskā daļa.

14.6. Būvprojekta noformējumam jāatbilst 28.08.2018. LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” prasībām.

14.7. Būvprojekts Pasūtītājam jāiesniedz 3 (trīs) drukas eksemplāros (tai skaitā 1 gab. cietos vākos), kā arī 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formā:

     14.7.1. Teksts un aprēķini – MS Office programmas un ***.pdf failos.

     14.7.2. Grafiskie materiāli ***.dwg un ***.pdf failos.

	15. Būvprojekta izstrādes termiņi
	-
	15.1. Būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā, t.sk. pirmsprojekta risinājumu izstrāde (saskaņošana ar Pasūtītāju) un saskaņošana 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas.

15.2. Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā un būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi  45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no būvatļaujas saņemšanas.
15.3. Būvprojekta izstrādes termiņā neietilpst laiks:

      15.3.1. Kad projekts atrodas kādā no atbildīgajām institūcijām saskaņošanai un būvprojektam tiek veikta ekspertīze.

       15.3.2. Kas saistīts ar piestātnes Nr.16 pārbūves projekta relizāciju un var aizkavēt būvatļaujas izsniegšanu.

15.4. Autoruzraudzības darbības termiņš – viss būvprojekta (būvniecības) realizācijas laiks līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.  

	16. Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs
	-
	16.1. Dokumenti, kas apstiprina Pasūtītāja tiesības veikt darbus (īpašuma valdījuma dokumenti un tml.):
     16.1.1. Zemesgrāmatas informācija. Lursoft, 13.01.2019. 

     16.1.2. Līgums par pamatlīdzekļu nodošanu valdījumā. 15.03.2004.
16.2. Piestātnes Nr.16 pase (elektroniskā formātā). SIA „Jūras projekts”, 2006.gada marts.

16.3. Piestātnes Nr.16 dziļumu mērījumi (elektroniskā formātā). Ventspils brīvosas pārvaldes Kuģošanas atbalsta dienests, 03.06.2021.

16.4. Perspektīvās amortizācijas ierīču sistēmas līnijas pozīcijas koordinātas punkti (F1 un F2). SIA “BOREALIS” būvprojekta “Piestātnes Nr.16 pārbūve” Vispārīgās daļas ras. Nr. GP-02.1 ÷ GP-02.4, 18.01.2022. 
16.5. Prāmja ar garumu L=240m korpusa aizsargbrusu rasējums, AS “Stena Rederi”, 2022.gads.
16.6. Prāmja ar garumu L=222m korpusa aizsargbrusu rasējums, AS “Stena Rederi”, 2022.gads.
16.7. Piestātnes Nr.16 esošo atvairierīču pagaidu shēma, SIA “BOREALIS”, 20.08.2021.
16.8. Citi dokumenti, kas nepieciešami projekta dokumentācijas izstrādāšanai.


Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes

būvinženieris




_________________________ N. Zariņš

Saskaņoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes 

Tehniskās nodaļas vadītājs


_________________________ J. Sīklis



