1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Gultnes nostiprināšanas darbi Ventspils brīvostas piestātnē Nr.17 (2.etaps)” nolikumam, identifikācijas Nr. VBOP 2022/39
Darba uzdevums

Gultnes nostiprināšanas darbi Ventspils brīvostas piestātnē Nr.17 (2.etaps) 
1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.

2. Objekta nosaukums – gultnes nostiprināšanas darbi Ventspils brīvostas piestātnē Nr.17 (2.etaps).
3. Piestātnes garums:

· Posms Nr.1 – 17,31m;
· Posms Nr.2 – 21,0m;
· Posms Nr.3 – 17,0m.
4. Piestātnes zemūdens konstruktīvais risinājums:
· Posms Nr.1
· Tips Nr.1 – enkurots bolverks ar fasādes sienu no metāla rievpāliem AU 25;

· Tips Nr.2 – pāļu estakāde no tērauda caurulēm Ø1020x12mm.
· Posms Nr.2 un Nr.3 – enkurots bolverks ar fasādes sienu no metāla rievpāliem AU 25;
· Piestātnes gultnes projekta atzīme mīnus 10,0m;
· Piestātnes gultnes faktiskās atzīmes no mīnus 7,1m līdz mīnus 15,5m.
5. Darbu sastāvs un apjoms (sk. Pielikums Nr.1). 
5.1. Posms Nr.1 (zem estakādes):
· darba zonas (30,0m2) zemūdens apsekošana un dziļumu mērījumu precizēšana;

· principiālās darbu izpildes tehnoloģijas izstrāde;
· dzelzsbetona plātņu sagatavošana (stiprinājuma cilpu ierīkošana) nolaišanai zem ūdens; 

· gultnes izlīdzināšana ar hidromonitora palīdzību pirms plātņu nolaišanas;
· darba zonas norobežošana ar Pasūtītāja rīcībā esošajām (10 gab.) dzelzsbetona plātnēm (175x60x14mm vai 175x120x14mm); 
· dzelzsbetona plātņu sadurvietu hermetizācija ar 40kg sausā betona maisījuma maisiem (6 gab.);
· zemūdens betonēšana gultnes nostiprinājuma izveidošanai no betona C25/30 (7,0m3), kura slāņa  biezums ne mazāks par 200mm.
5.2.  Posms Nr.2

· darba zonas (55,0m2) zemūdens apsekošana un dziļumu mērījumu precizēšana iecirknī no 1.etapa darbu pabeigšanas zonas;
· principiālās darbu izpildes tehnoloģijas izstrāde;
· dzelzsbetona plātņu sagatavošana (stiprinājuma cilpu ierīkošana) nolaišanai zem ūdens; 

· gultnes izlīdzināšana ar hidromonitora palīdzību pirms plātņu nolaišanas;
· darba zonas norobežošana ar Pasūtītāja rīcībā esošajām (30 gab.) dzelzsbetona plātnēm (175x60x14mm vai 175x120x14mm); 
· dzelzsbetona plātņu sadurvietu hermetizācija zem ūdens ar 40kg sausā betona maisījuma maisiem (7 gab.);
· zemūdens betonēšana no 1.etapa darbu pabeigšanas zonas gultnes nostiprinājuma izveidošanai no betona C25/30 (7,0m3), kura slāņa  biezums ne mazāks par 200mm.
5.3.  Posms Nr.3

· darba zonas (46,0m2) zemūdens apsekošana un dziļumu mērījumu precizēšana iecirknī gar rievsienu;

· principiālās darbu izpildes tehnoloģijas izstrāde;
· dzelzsbetona plātņu sagatavošana (stiprinājuma cilpu ierīkošana) nolaišanai zem ūdens; 

· gultnes izlīdzināšana ar hidromonitora palīdzību pirms plātņu nolaišanas;
· Pasūtītāja rīcībā esošo (20 gab.) dzelzsbetona plātņu (175x60x14mm vai 175x120x14mm) uzlikšana no 1.etapa darbu pabeigšanas zonas gar esošo rievsienu līdz piestātnes Nr.18 sadurvietai;
· dzelzsbetona plātņu sadurvietu hermetizācija ar 40kg sausā betona maisījuma maisiem (7 gab.);

· zemūdens betonēšana grunts necaurlaidības nodrošināšanai ar betonu C25/30 (14,0m3), kura slāņa  biezums ne mazāks par 200mm.
5.4. Izpildokumentācijas sagatavošana. Izpilddokumentācijas saturs:
· veikto remontdarbu apraksts;

· izpildshēma;
· fotofiksācija un video novērošana pēc remontdarbu pabeigšanas.
6. Īpašie nosacījumi.

6.1. Darbi jāpabeidz līdz 2022.gada 31.maijām (izņemot dienas, kad darbu izpildi nav iespējams veikt laika apstākļu dēļ).
6.2. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāsagatavo principiālā darbu izpildes tehnoloģija un tā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
6.3. Ar dzelzsbetona plātnēm (175x60x14mm un 175x120x14mm) Izpildītāju nodrošina Pasūtītājs (t.sk. piegāde līdz objektam).
6.4. Darbus veic Pasūtītāja pārstāvja (sertificēts ostu un jūras hidrotehnisko būvju speciālists) uzraudzībā. 

6.5. Darbus jāveic nepārtraucot piestātnes ekspluatāciju un netraucējot pārējiem darbiem ostā.
6.6. Darbu izpildes laiks un organizācija jāsaskaņo ar SIA “NNVT”, ņemot vērā kuģu kustības grafiku pie piestātnes. 
6.6.1. Darbu veikšanu paredzēt laikā, kad pie piestātnes nenotiek prāmju pietauvošana un stāvēšana: pirmdien, otrdien-ceturtdien no 10.00 līdz 17.30, piektdien no 12.00 līdz 20.30, Sestdien no 11.00 līdz 18.30.
6.7. Izpilddokumentācija jāiesniedz 2 drukātos eksemplāros un elektroniskā formā (teksts MS Office programmas failos, grafiskie materiāli .dwg un .pdf formātā, fotomateriāli .jpg formātā).
6.8. Darbu izpilde – darbus jāsāk uzreiz pēc Pasūtītāja paziņojuma par darba veikšanas tiesību piešķiršanu, izņemot dienas, kad darbu izpildi nav iespējams veikt laika apstākļu dēļ.
7. Pielikumā

· Pielikums Nr.1. Shēma (1 lpp.).
· Pielikums Nr.2. Fasāde (1 lpp.).
· Pielikums Nr.3. Griezumi (4 lpp.).
· Pielikums Nr.4. Plātņu fotogrāfija (1 lpp.).
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