8.pielikums
Atklāta konkursa “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija” nolikumam,
identifikācijas Nr. VBOP 2022/45

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

 „Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija” 

Nr. VBOP 2022/45

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas ir saistošas visiem pretendentiem, sagatavojot tehnisko piedāvājumu. 
Lai detalizēti varētu izvērtēt Piedāvājumu, Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam visa informācija, kas noteikta Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās. 
Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Iepirkuma nolikuma 1. pielikums) prasībām un vadoties no šajos dokumentos sniegtās informācijas. Papildus tam ir vēlams izmantot Eiropas Komisijas izstrādātās spēkā esošās vadlīnijas par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (turpmāk – LPTP), piemēram, atkritumu pārstrādes nozare, atkritumu sadedzināšana, vispārīgie monitoringa principi u.c. LPTP Vadlīnijas atrodamas Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā[footnoteRef:1]. [1:  https://www.vpvb.gov.lv/lv/vadlinijas?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F ] 

Tehniskajā piedāvājumā Pretendents apraksta darbības, kuras veiks dažādās sanācijas darbu stadijās – sagatavošanās darbu, sanācijas darbu un monitoringa laikā. 
[bookmark: _Toc254168913]Tehniskais piedāvājums jāsagatavo tā, lai informācija, kas tajā sniegta, būtu salīdzināma un pārbaudāma ar „Finanšu piedāvājuma veidne” veidnē nosaukto sanācijas darbu izmaksu pozīciju sarakstu. 

Tehniskajā piedāvājumā pretendenti ietver vismaz šādu informāciju: 
[bookmark: _Ref451203841]Sanācijas mērķu sasniegšanai piedāvātās metodes un tehnoloģijas/risinājumi:
Monitoringa pasākumi sanācijas darbu laikā.
Risku izvērtējums un risku vadība.
Sanācijas programmas projekts.
Sanācijas darbu apraksts.
Darbu izpildes laika grafiks.
Vides aizsardzības pasākumu plāns.
Testēšanas procedūru apraksts sanācijas mērķu izpildes pārbaudei.
Naudas plūsmas grafiks.
[bookmark: _Toc254168915]
1. [bookmark: _Ref451203886]Sanācijas mērķu sasniegšanai piedāvātās metodes un tehnoloģijas/risinājumi
Pretendenta tehniskajam piedāvājumam sanācijas mērķu sasniegšanai ir jāpiedāvā visefektīvākās un progresīvākās darbību un to ekspluatācijas metodes, kurās parādīta konkrēto tehnisko paņēmienu praktiskā piemērotība projekta konkrēto mērķu sasniegšanai. 
Pretendenta tehniskajā piedāvājumā jābūt apkopotiem arī svarīgākajiem labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP), t.sk. ar šiem paņēmieniem saistītajām emisiju robežvērtībām, izejvielu patēriņa līmeņiem un piesārņojošo darbību uzraudzību, balstoties uz normatīvo aktu regulējumu.
Pretendentam jāapraksta sanācijas metodi/des, kuras paredzēts izmantot Līguma izpildē, un jāiekļauj visu sanācijas darbu ietvaros plānoto tehnoloģiju/risinājumu (t.sk. apstrādes, transportēšanas, utilizācijas, utt.) apraksts un nepieciešamās shēmas (ieskaitot procesa shēmas un profilus), tehniskie parametri saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, norādot piedāvātās tehnoloģijas/risinājumu plusus un mīnusus. 
Šajā sadaļā, atbilstoši piedāvātajai tehnoloģijai/risinājumiem, jānorāda visu nepieciešamo darbu izpildes secība un organizācija, kā arī sanācijas darbos izmantojamo tehnoloģisko procesu prognozējamā masas bilance. 
	Kritērijs
	Atbilst/neatbilst
	Pamatojums

	Filtrējošas – attīrošās barjeras sistēmas tehnoloģijas risinājuma atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, 1. un 2. pielikuma priekšmetam
	
	

	Būvprojekta izstrādes nepieciešamība filtrējošās - attīrošās barjeras sistēmas tehnoloģijas risinājumam
	
	



Jānorāda kādas uzturēšanas izmaksas būs nepieciešamas pēc filtrējošās – attīrošās barjeras sistēmas ierīkošanas un nodošanas. Jāuzrāda vai un kādu reaģentu nomaiņa nepieciešama, vai uzkrātā piesārņojuma atsūknēšana būs nepieciešama, vai un kādā apjomā būs nepieciešama elektroenerģija sistēmas apkalpošanai utt. Jānorāda vai sistēmas darbība būs pasīva un autonoma.
Ja kādu no iepirkuma līguma izpildes procesiem veic Pretendenta piesaistīts piesārņojošās darbības operators likuma “Par piesārņojumu” izpratnē, tad Pretendents sniedz pilnu informāciju par šo operatoru un tā apliecinājumu par piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē. Šajā apliecinājumā operatoram arī jānorāda konkrētas veicamās darbības, to veikšanas ātrums un apjoms. 
Ja Pretendents piedāvā iepirkuma līguma izpildē iesaistīt tehnoloģiju vai iekārtu, kuru izmanto vai kura atrodas ārpus Latvijas Republikas, tad Pretendentam jāapraksta nepieciešamo atļauju saņemšanas procedūra un laiks to saņemšanai Latvijas Republikā.
Pretendents paredz dokumentus, kas pierāda sanācijas programmas un sanācijas darbu mērķu izpildi. Atkarībā no sanācijas darbu tehnoloģijas, konkrēto darbu saturu un apjomus pamatojošie dokumenti var ietvert: 
1. Piesārņojuma atsūknēšanas, attīrīšanas uzskaites pirmdokumentācijas kopijas un kopsavilkumus;
2. Pārskatus par objektā ievesto piesārņojuma attīrīšanas procesā izmantojamo materiālu un reaģentu sortimentu un daudzumiem;
3. Bīstamo atkritumu pārvadājumu pavadzīmes;
4. Piesārņojuma attīrīšanas rezultātā iegūto materiālu galējās utilizācijas apliecinājumu kopijas;
5. Utilizācijas veicēja apliecinājumu par Līguma izpildes gaitā utilizētajiem bīstamajiem atkritumiem;[footnoteRef:2] [2:  	To apliecina piemēram, kopsavilkums par pārstrādes jaudām, pieņemšanas nodošanas akti vai citi dokumenti.] 

6. Citu dokumentāciju, kas raksturo sanācijas darbu kvantitāti un kvalitāti.

2. Monitoringa pasākumi sanācijas darbu laikā
[bookmark: _Toc89348793][bookmark: _Toc116248091]Vides kvalitātes monitorings ir sanācijas darbu sastāvdaļa un tiek izpildīts par sanācijas darbu izpildītāja līdzekļiem. Pirms darbu uzsākšanas jāsagatavo vides monitoringa programma un jāsaskaņo ar darbu pasūtītāju un Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālo vides pārvaldi (turpmāk – Kurzemes RVP). Vides monitoringa programma paredz kārtību, kādā jāveic pazemes ūdeņu, notekūdeņu, atkritumu, gaisa un virszemes ūdeņu monitorings sanācijas darbu izpildes gaitā. Monitorings jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
3. Risku izvērtējums un risku vadība
Šajā sadaļā Pretendentam jāiesniedz risku izvērtējums un veicamie pasākumi to mazināšanai/novēršanai. Pretendentam jāizvērtē un jāanalizē vismaz šādi specifiskie riski:
· Apjomu risks, ievērojot to, ka faktiskais apjoms būs zināms tikai pēc sanācijas pilnīgas pabeigšanas.
· tehnoloģiskie riski, t.sk. utilizējamā materiāla transportēšana/in -situ reģenerācija, izvērtējot iespējamo pārstrādes jaudu nepietiekamību, iespējamos iekārtu bojājumus, tehnoloģiskos pārtraukumus, neatbilstošas kvalitātes izejvielas, u.tml. 
Risku vadības izvērtējumā Pretendents demonstrē spēju risku iestāšanās gadījumā iekļauties piedāvātajā līgumcenā un termiņā. 
4. Sanācijas programmas projekts 
Sanācijas programmas projektu Pretendents sagatavo saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 44.pantu. Pretendentam jāņem vērā, ka iepirkuma līguma noslēgšana nenozīmē sanācijas programmas apstiprināšanu. Sanācijas programmu apstiprina atbildīgā institūcija likuma “Par piesārņojumu” noteiktajā kārtībā.
5. [bookmark: _Toc254168917]Sagatavošanās darbu apraksts
Šī apraksta rezultātā Pasūtītājs sagaida metodiku, kurā Pretendents šajā sadaļā pierāda izpratni par veicamajiem sanācijas darbiem un ir detalizēti izvērtējis savus riskus sagatavošanās darbu stadijā.
Šajā sadaļā detalizēti jāapraksta plānotās izpētes (ja attiecināms), lai pārliecinātos par Pasūtītāja sniegto datu pareizību, jāapraksta nepieciešamās saskaņošanas darbības gan sagatavošanās laikā plānotajiem sanācijas darbiem, gan būvdarbiem, ja tādi plānoti. 
6. [bookmark: _Toc254168918]Darbu izpildes laika grafiks 
Darbu izpildes laika grafiku sagatavo atbilstoši „Finanšu piedāvājuma veidne” veidnes pamatpozīcijām, tās detalizējot atbilstoši Pretendenta piedāvātajai tehnoloģijai, ko Pretendents aprakstījis atbilstoši šo vadlīniju 1. punkta nosacījumiem. Šim darbu izpildes grafikam skaidri jāparāda dažādo pasākumu hronoloģija un ilgums pa kalendārajām dienām, kas nepieciešams visu darba uzdevumu veikšanai un tam jābalstās uz Tehniskajām specifikācijām.
Īpaša uzmanība jāpievērš darbību atspoguļošanai, kas var atstāt ietekmi uz projekta īstenošanas termiņu. Laika grafikā atspoguļo visas paredzētās darbības, akcentējot tās, kas var būt likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējuma” priekšmets vai likuma „Par piesārņojumu” aprakstīto piesārņojošo darbību priekšmets. 
Darba grafikam jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem noteiktu darbību un pasākumu saskaņošanai ar valsts iestādēm un precīzi jāatspoguļo šie soļi. Pretendentam arī jāapraksta termiņi, kādos informē Pasūtītāju par veiktajiem sanācijas pasākumiem.
7. [bookmark: _Toc254168922]Vides aizsardzības pasākumu plāns 
Vides aizsardzības pasākumu plāna mērķis ir atspoguļot Pretendenta darbības, ko tas veiks, lai novērtētu un novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos darbu izpildes vietā un tās apkārtnē darbu izpildes laikā, ieskaitot monitoringu sanācijas darbu laikā un pēc sanācijas darbu pabeigšanas. Pretendentam jāapraksta, kā tiks nodrošināts vides monitorings teritorijā (ja nepieciešams, sniedzot nepieciešamās atsauces uz citām sava tehniskā piedāvājuma sadaļām, kurās iekļauta detalizētāka informācija), kuru var ietekmēt piesārņojošā darbība (emisija, infiltrācija gruntsūdeņos, infiltrācija augsnē un apkārtējā vidē u.c.).
8. Testēšanas procedūru apraksts sanācijas mērķu izpildes pārbaudei 
Pretendents piedāvā metodes un procedūras, lai noteiktu sanācijas darbu noslēgumu (sanācijas darbu mērķa sasniegšanu). 
9. Naudas plūsmas grafiks
Naudas plūsmas grafikā Pretendents atspoguļo plānoto izpildīto sanācijas darbu vērtību pa maksājumu periodiem, maksājumu (starpmaksājumu) pieteikumos ietveramās plānotās pieskaitāmās vai atskaitāmas summas (piemēram, avansu maksājumi un to dzēšana, ieturējumi un to atmaksa) un plānotā summa Pasūtītājam apmaksai. 
10. Sanācijas darbu garantijas termiņš
Informācija par piedāvāto sanācijas darbu garantijas termiņu. Sanācijas darbu garantijas termiņš nevar būt īsāks par 60 mēnešiem. Klāt jāpievieno apliecinājums.
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