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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1. Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/12 ERAF 

2. Pasūtītājs:  

Pasūtītāja nosaukums Ventspils brīvostas pārvalde 

Adrese Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas 

numurs 
90000284085 

Tālruņa numurs 63622586 

Faksa numurs 63621297 

E-pasta adrese info@vbp.lv 

Kontaktpersona  
Mārcis Nēliuss, tālr. numurs 63602321, e-pasta 

adrese marcis.neliuss@vbp.lv 

Banka  AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22 

Bankas konts LV52HABA0001402039422 

 

3. Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja 

publicētajām Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem 

(http://www.iub.gov.lv/files/upload/SPS_vadinijas_zem%20ES_22062012.pdf) (turpmāk 

tekstā Vadlīnijas). 

4. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes izveidota iepirkumu 

komisija (turpmāk tekstā Komisija). 

5. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa faksu vai e-

pastu un pastu (tas nozīmē, ka vienlaicīgi ar informācijas nosūtīšanu pa faksu vai e-pastu, pa 

pastu tiek nosūtīts tās oriģināls). Informācijas apmaiņā vienmēr jānorāda iepirkuma 

procedūras priekšmets un identifikācijas numurs, uz kuru tā attiecas. Informācija jāadresē 

Pasūtītāja vai piegādātāja/pretendenta norādītajām kontaktpersonām. Par informācijas 

saņemšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad nosūtītāja faksā parādās informācija par faksa 

saņemšanu. 

6. Ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus. 

7. Pretendents – jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kas ir 

iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā. 

8. Iepirkumā paredzētie darbi tiek īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu 

atbalstu darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes 

"Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.2.pasākuma "Uzņēmējdarbības infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabojumi" 2.3.2.2.aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un 

vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās" 2.3.2.2.2.apakšaktivitātes "Atbalsts 

ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. 

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

9. Iepirkums sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās (turpmāk - iepirkuma daļas): 

9.1. 1.daļa - Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Elektronikas centra ražošanas ēkas 

būvniecība Ventspilī”; 

9.2. 2.daļa - Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas 

būvniecība Ventspilī”. 

10. Pretendents var iesniegt piedāvājumu atsevišķi par vienu iepirkuma daļu vai par abām 

iepirkumu daļām kopā.  

mailto:info@vbp.lv
mailto:marcis.neliuss@vbp.lv
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11. Piedāvājumu izvēli un uzvarētāja noskaidrošanu Komisija veic katrā iepirkumu daļā 

atsevišķi. Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu uz abām iepirkuma daļām un uzvar vienā 

iepirkumu daļā, ar Pretendentu tiek slēgts līgums par iepirkuma daļu, kurā tas ir uzvarējis. 

12. Iepirkumā paredzētie uzraugāmo būvdarbu veidi, apjomi un citas prasības būvuzraudzības 

izpildei norādīti šī nolikuma pielikumos, kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai 

un būvuzraudzības izpildei. 

13. Būvdarbu izpildes vieta – Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Ventspils (zemes gabala 

iepriekšējā adrese Kaiju iela 9, Ventspils).  

14. Iepirkuma izpildes termiņš: 

14.1. Iepirkuma izpilde jāuzsāk 10 (desmit) dienu laikā no iepirkuma līguma 

parakstīšanas, bet ne vēlāk par būvdarbu uzsākšanu būves vietā.  

14.2. Iepirkuma izpildes pabeigšana 10 (desmit) mēnešu laikā no iepirkuma līguma 

parakstīšanas. 

15. Teritorija Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, Ventspilī. 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI 

16. Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk tekstā Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šīs 

Iepirkuma procedūras nolikums ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa: 

16.1. Tehniskā specifikācija (nolikuma pielikums Nr.1); 

16.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2); 

16.3. Izpildīto būvuzraudzības darbu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.3); 

16.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.4); 

16.5. Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.5); 

16.6. Apakšuzņēmēju saraksts (nolikuma pielikums Nr.6); 

16.7. Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.7); 

16.8. Tehniskā piedāvājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.8) 

16.9. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.9); 

16.10. Būvdarbu līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.10); 

16.11. Būvdarbu apjomu tabulas (nolikuma pielikums Nr.11); 

16.12. Tehniskā dokumentācija elektroniskā formā – CD (nolikuma pielikums Nr.12).  

17. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos 

elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā 

www.portofventspils.lv, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez 

maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2014.gada 

24.martam plkst.10
00

, darba dienās no plkst. 8
00

 līdz 12
00

 un no 13
00

 līdz 17
00

, piektdienās 

līdz plkst.16
00

, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku. 

18. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs rakstiskā veidā savlaicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildus informāciju par Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām.  

19. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs veikt grozījumus Iepirkuma dokumentos. 

20. Ieinteresētajam piegādātājam, kas rakstiskā veidā pieprasījis papildus informāciju, papildus 

informācija par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām tiks nosūtīta pa faksu vai e-

pastu un vienlaicīgi pa pastu. 

21. Piegādātājiem par Iepirkuma dokumentiem sniegtā papildus informācija un Iepirkuma 

dokumentu grozījumi (ja tādi tiks veikti) būs pieejami Ventspils brīvostas pārvaldes 

interneta mājas lapā http://www.portofventspils.lv/lv/iepirkumi/. 

22. Pasūtītāja sniegtā papildus informācija un grozījumi Iepirkuma dokumentos ir Iepirkuma 

dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un tie ir saistoši piegādātājam. 

http://www.portofventspils.lv/
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23. Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam līdz līguma noslēgšanai, bet ne 

mazāk kā 4 (četrus) kalendāros mēnešus pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

24. Ja iepirkuma līgumu nevar noslēgt Iepirkuma dokumentos paredzētajā termiņā, Pasūtītājs 

var prasīt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam, kas 

piekritīs pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nebūs tiesības veikt izmaiņas 

piedāvājuma dokumentos. Pasūtītājs var pieprasīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma 

derīguma termiņu. 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

25. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā 

par katru iepirkuma daļu. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē: 

 iesniedzot Pasūtītājam bankas galvojumu (par katru iepirkuma daļu atsevišķi), kurā 

obligāti jānorāda Pasūtītāja nosaukums, iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, 

piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš un saistību stāšanās spēkā gadījumi 

atbilstoši šī iepirkuma procedūras nolikuma 28.punktā norādītajam, kā arī jānorāda, ka 

bankas galvojums stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā; 

 vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā (par abām iepirkuma 

daļām kopā), bankas maksājuma uzdevumā norādot – „Piedāvājuma nodrošinājums 

iepirkuma procedūrai, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/12 ERAF”.  

Bankas galvojums vai maksājuma dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas 

ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem.  

Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Iepirkuma dokumentos 

noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma 

iemaksu apliecinošs dokuments, tiks uzskatīts par Iepirkuma dokumentu prasībām 

neatbilstošu, un Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā. 

26. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts vai bankas garantija atsaukta 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc attiecīga Komisijas lēmuma: 

26.1. Pretendentam, kas atsauc piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

26.2. Pretendentam, kas netiek kvalificēts. 

26.3. Visiem Pretendentiem, ja Iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai 

pārtraukta. 

27. Pārējiem Pretendentiem, tai skaitā iepirkuma procedūrā uzvarējušam, piedāvājuma 

nodrošinājumu atmaksās vai bankas garantija tiks atsaukta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. 

28. Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts vai nodrošinājuma galvojuma izsniedzējs 

izmaksās Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

28.1. Pretendents atsauc piedāvājumu tā derīguma laikā. 

28.2. Iepirkuma procedūras uzvarētājs bez pamatojuma nenoslēdz līgumu Pasūtītāja 

noteiktajā termiņā. 

28.3. Pretendents savas kvalifikācijas un pieredzes apliecināšanai sniedzis nepatiesu 

informāciju. 

29. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 4 (četrus) kalendāros mēnešus pēc 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
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DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

30. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai 

personai vai publiskai institūcijai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, 

neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma 

piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos būvuzraudzības darbus un 

atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām: 

30.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas 

spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 

krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā vai no dienas, kad stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi. 

30.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 

pārkāpumā kas izpaužas, kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba 

līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku 

personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no 

dienas, kad stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai 

kompetentas institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 

pagājuši 18 mēneši. 

30.3. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja 

iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, 

izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību 

pārkāpumu Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 

mēneši. 

30.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu un 

nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents 

tiks likvidēts. 

30.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), 

nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. 

30.6. Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai 

apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa. 

31. Visas šī nolikuma 30.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības attiecās arī 

uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta 

kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām. Šīs prasības attiecās arī uz visiem 

personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība. 

32. Pretendents, tai skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un izslēgts no dalības 

iepirkuma procedūrā arī gadījumā, ja apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, 

lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai kāds no personu apvienības 
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dalībniekiem neatbildīs šī nolikuma 30.punkta apakšpunktos noteiktajiem dalības 

nosacījumiem iepirkuma procedūrā. 

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

33. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās 

valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Personu apvienībai, ja tiks pieņemts lēmums 

par līguma slēgšanu ar personu apvienību, līdz līguma noslēgšanai būs jāreģistrējas Latvijas 

Republikas Komercreģistrā. 

34. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstu 

piegādātājam un personu apvienībai līdz līguma noslēgšanai jāreģistrējas Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

35. Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam 4 (četru) pēdējo gadu laikā (2010. - 

2013.gads) būvuzraudzības darbu veikšanā jābūt: 

Ja Pretendents iesniedz 

piedāvājumu par 

Finanšu apgrozījums, ar ko Pretendents 

apliecina kvalifikāciju 

iepirkuma 1. vai 2.daļu vismaz 70 000 (septiņdesmit tūkstoši) EUR 

gadā, neskaitot PVN 

iepirkuma 1. un 2.daļu vismaz 120 000 (viens simts divdesmit 

tūkstoši) EUR gadā, neskaitot PVN 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad pretendentam noteikto finanšu 

apgrozījumu var apliecināt jebkurš personu apvienības dalībnieks vai vairāki dalībnieki 

kopā. 

36. Pretendentam jābūt atbilstošai pieredzei šajā iepirkumā paredzēto būvuzraudzības darbu 

veikšanā. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2009. - 2013.gads) jābūt veiktiem būvuzraudzības 

darbiem vismaz sekojošos būvobjektos, kas ir pieņemti-nodoti ekspluatācijā: 

36.1. ražošanas ēku būvniecībā, kas ir līdzvērtīgas pēc apjoma un sarežģītības pakāpes šī 

konkursa būvobjektiem, un kas ir pilnībā aprīkotas ar ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkliem, siltumtīkliem un vēdināšanas sistēmu, elektroapgādes tīkliem 

un ugunsaizsardzības trauksmes signalizācijas tīkliem: 

Ja Pretendents iesniedz 

piedāvājumu par 

Ražošanas ēku skaits un platība, ar ko 

Pretendents apliecina pieredzi 

iepirkuma 1. vai 2.daļu Vismaz viena ražošanas ēka ne mazāk kā 

2500 m
2
 

iepirkuma 1. un 2.daļu Vismaz divas ražošanas ēkas ne mazāk kā 

2500 m
2
 platībā vai vismaz viena ražošanas 

ēka ne mazāk kā 4000 m
2
 

36.2. ceļu un laukumu ar ārējiem ūdensapgādes un kanalizācijas, drenāžas tīkliem un 

elektroapgādes tīkliem izbūvē, kas realizēti vienā objektā: 

Ja Pretendents iesniedz 

piedāvājumu par 

Ceļu un laukumu platība (izņemot 

veloceliņus un ietves), ar ko Pretendents 

apliecina pieredzi 

iepirkuma 1. vai 2.daļu vismaz 4000 m
2
  

iepirkuma 1. un 2.daļu vismaz 8000 m
2
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36.3. ārēji siltumapgādes tīklu izbūvē, kas realizēti vienā objektā: 

Ja Pretendents iesniedz 

piedāvājumu par 

Ārējo siltumtīklu trases garums, ar ko 

Pretendents apliecina pieredzi 

iepirkuma 1. vai 2.daļu vismaz 80 m 

iepirkuma 1. un 2.daļu vismaz 160 m 

Visiem 36.punktā norādītājiem būvuzraudzības darbiem nav jābūt izpildītiem vienā no 

Pretendenta uzrādītajiem būvobjektiem.  

37. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētiem speciālistiem – būvuzraugiem ar atbilstošu 

profesionālo pieredzi līdzīgu pēc rakstura un apjoma šajā iepirkumā paredzēto 

būvuzraudzības darbu veikšanā šādās sertificējamās būvprakses jomās: 

 ēku būvdarbu būvuzraudzībā; 

 ceļu būvdarbu būvuzraudzībā; 

 siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā; 

 ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā; 

 elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā; 

 telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzībā. 

Būvuzraugiem ar ārzemēs iegūtu profesionālo kvalifikāciju līdz iepirkuma līguma 

noslēgšanai būs jāuzrāda Pasūtītājam Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētājā 

kārtībā apliecināts būvprakses sertifikāts. 

38. Par iepirkuma prasībām atbilstošu profesionālo pieredzi tiks uzskatīta, ja katrs Pretendenta 

piedāvātais speciālists – būvuzraugs pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2009. - 2013.gads) būs 

veicis būvuzraudzības darbus savā būvprakses jomā sekojošos būvobjektos, kas ir pieņemti-

nodoti ekspluatācijā:  

 ražošanas ēku būvniecībā, kas ir līdzvērtīgas pēc apjoma un sarežģītības pakāpes šī 

konkursa būvdarbiem, un kas ir pilnībā aprīkotas ar ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīkliem, siltumtīkliem un vēdināšanas sistēmu, elektroapgādes tīkliem un 

ugunsaizsardzības trauksmes signalizācijas tīkliem: 

Ja Pretendents iesniedz 

piedāvājumu par 

Ražošanas ēku skaits un platība, ar ko tiek 

apliecināta Pretendenta speciālistu pieredze 

iepirkuma 1. vai 2.daļu Vismaz viena ražošanas ēka ne mazāk kā 

2500 m
2
 

iepirkuma 1. un 2.daļu Vismaz divas ražošanas ēkas 2500 m
2
 

platībā vai vismaz viena ražošanas ēka ne 

mazāk kā 4000 m
2
 

 

 ceļu un laukumu ar ārējiem ūdensapgādes un kanalizācijas, drenāžas tīkliem un 

elektroapgādes tīkliem izbūvē, kas realizēti vienā objektā: 

Ja Pretendents iesniedz 

piedāvājumu par 

Ceļu un laukumu platība (izņemot 

veloceliņus un ietves), ar ko tiek 

apliecināta Pretendenta speciālistu pieredze 

iepirkuma 1. vai 2.daļu vismaz 4000 m
2
 

iepirkuma 1. un 2.daļu vismaz 8000 m
2
 

 

 ārējo siltumapgādes tīklu izbūvē, kas realizēti vienā objektā: 

Ja Pretendents iesniedz Ārējo siltumtīklu trases garums, ar ko tiek 



 

 

 

9 

piedāvājumu par apliecināta Pretendenta speciālistu pieredze 

iepirkuma 1. vai 2.daļu vismaz 80 m 

iepirkuma 1. un 2.daļu vismaz 160 m 

 

Būvuzraugiem ar ārzemēs iegūtu profesionālo kvalifikāciju līdz līguma noslēgšanai būs 

jāuzrāda Pasūtītājam Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētājā kārtībā 

apliecināts būvprakses sertifikāts. 

39. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem vai jābūt pieejamiem pietiekamiem tehniskiem un 

darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā būvuzraudzības izpildi pieprasītajā 

apjomā, kvalitātē un termiņā. 

40. Pretendents (personu apvienības gadījumā – katrs tās dalībnieks) var balstīties uz 

apakšuzņēmēja iespējām (izņemot nolikuma 35.punktā minēto finanšu apgrozījumu), lai 

apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, kā arī 

piesaistīt apakšuzņēmēju līguma izpildē. 

PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI 

41. Avansa apmērs līdz 20% no piedāvātās līgumsummas. 

42. Ja Pretendents vēlas saņemt avansu, Pretendentam pieprasot avansu, jāiesniedz Pasūtītājam 

bankas garantija pieprasītā avansa apmērā. 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI  

43. Piedāvājumā iekļaujamas šādas piedāvājuma dokumentu daļas:  

43.1. Pretendenta atlases dokumenti. 

43.2. Tehniskais piedāvājums. 

43.3. Finanšu piedāvājums. 

44. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā jāiesniedz sagatavots atbilstoši šī 

nolikuma pielikuma Nr.2 prasībām. 

PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI 

45. Lai apliecinātu atbilstību dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un atbilstību 

Pretendentu atlases prasībām, Pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība) dokumentāli jāpastiprina un jāiesniedz šādi 

apliecinājumi, kompetentas iestādes izsniegti dokumenti (apliecības, izziņas, licences, 

atļaujas) un cita pieprasītā informācija: 

45.1. Apliecinājums, ka Pretendents, katrs personu apvienības dalībnieks un 

apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta 

atbilstību kvalifikācijas prasībām, atbilst visām Iepirkuma dokumentu 30.punkta 

apakšpunktu dalības nosacījuma prasībām. 

45.2. Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas apliecina Pretendenta un 

apakšuzņēmēja, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta 

atbilstību kvalifikācijas prasībām, amatpersonu paraksta tiesības, kā arī to, ka nav 

pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā. 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem 

personu apvienības dalībniekiem. 

45.3. Kompetentas institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) izsniegta izziņa, kas 

apliecina, ka pretendentam un apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents 
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balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos 

noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 

EUR (viens simts piecdesmit euro).  

Kompetentas attiecīgas ārvalsts institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) 

izsniegta izziņa, ka ārvalstīs reģistrētam vai, ja ārvalstīs ir tā pastāvīgā atrašanās 

vieta, Pretendentam un apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka Pretendents atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām, attiecīgajā valstī nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 

EUR (viens simts piecdesmit euro). 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem 

personu apvienības dalībniekiem.  

45.4. Valsts darba inspekcijas izziņa, kas apliecina, ka Pretendents un apakšuzņēmējs, 

uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija 

atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijā un ārvalstīs nav sodīta par šī 

iepirkuma nolikuma 30.punkta 30.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību 

pārkāpumiem.  

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem 

personu apvienības dalībniekiem.  

45.5. Latvijas Republikas Komercreģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija vai 

attiecīgas ārvalsts institūcijas izsniegta reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa 

(dokumentālu pierādījumu iesniedz Pretendents, apakšuzņēmējs un visi personu 

apvienības dalībnieki). 

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta 

Latvijas Republikas Komercreģistrā līdz līguma noslēgšanai, ja ar apvienību tiks 

slēgts līgums. 

45.6. Pretendenta, apakšuzņēmēja, personu apvienības katra dalībnieka Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistra apliecības kopija.  

Ārvalstu uzņēmējiem atbilstība Iepirkuma dokumentu prasībām jāpierāda 

iesniedzot: 

 attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniegtu dokumentu; 

 apliecinājumu, ka uzņēmējs līdz līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā.  

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta 

Būvkomersantu reģistrā līdz līguma noslēgšanai.  

45.7. Apliecinājums, ka Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums 4 (četru) pēdējo 

gadu laikā (2010.- 2013.gads) būvuzraudzībā ir sekojošs:  

Ja Pretendents iesniedz 

piedāvājumu par 

Finanšu apgrozījums, ar ko Pretendents 

apliecina kvalifikāciju 

iepirkuma 1. vai 2.daļu vismaz 70 000 (septiņdesmit tūkstoši) EUR 

gadā, neskaitot PVN 

iepirkuma 1. un 2.daļu vismaz 120 000 (viens simts divdesmit 

tūkstoši) EUR gadā, neskaitot PVN 

Apliecinājumā norādīt arī faktisko finanšu apgrozījumu par katru gadu. 
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Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad pretendentam noteikto finanšu 

apgrozījumu var apliecināt jebkurš personu apvienības dalībnieks vai vairāki 

dalībnieki kopā. 

45.8. Apliecinājums, ka Pretendentam ir šī iepirkuma nolikuma 36.punktam atbilstoša 

pieredze šajā iepirkumā paredzēto būvuzraudzības darbu izpildei.  

Apliecinājumam jāpievieno veikto būvuzraudzības darbu saraksts saskaņā ar 

pielikumu Nr.3 par pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2009.-2013.gads) veiktajiem 

būvuzraudzības darbiem būvobjektiem, kas izbūvēti un pieņemti-nodoti 

ekspluatācijā, kuros veikti šim iepirkumam pēc rakstura un apjoma līdzīgi 

būvuzraudzības, tai skaitā 36.punktā minētie objekti, un atsauksmes no sarakstā 

uzrādīto objektu pasūtītājiem. 

45.9. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir (vai tiks piesaistīti) sertificēti speciālisti – 

būvuzraugi ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu šajā iepirkumā paredzēto 

būvuzraudzības darbu veikšanā šī iepirkuma nolikuma 37.punktā norādītajās 

sertificējamās būvprakses jomās un ar atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 

38.punktā norādīto profesionālo pieredzi.  

Apliecinājumam jāpievieno Pretendenta piedāvāto būvuzraugu sarakstu (saskaņā 

ar pielikumu Nr.4), kas veiks darbu nolikuma 37.punktā paredzētajās 

sertificējamās būvprakses sfērās. Būvuzraugu sarakstā jānorāda arī darbi, ko 

būvuzraugi veikuši saskaņā ar nolikuma 38.punktā noteikto. 

45.10. Visu sarakstā iekļauto speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas, Pretendenta 

piedāvātā speciālista parakstīts CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar šī 

nolikuma pielikumu Nr.5.  

Ja piedāvātā būvuzrauga profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs, Pretendenta 

apliecinājums par to, ka, ja ar Pretendentu tiks slēgts līgums, Pasūtītājam līdz 

līguma noslēgšanai tiks uzrādīts Latvijas Republikas normatīvo dokumentu 

prasībām atbilstošs būvprakses sertifikāts. 

46. Izziņas, kas minētas nolikuma apakšpunktos 45.2., 45.3. un 45.4. tiks atzītas par atbilstošām 

un derīgām tikai tad, ja tās izsniegtas ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

47. Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu piegādātāju 

iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts (pielikums Nr.6) un 

apakšuzņēmēja apliecinājums (pielikumu Nr.7).  

48. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad (par katru iepirkuma daļu atsevišķi) 

jāiesniedz vienošanās protokols, ko paraksta visu personu apvienības dalībniekus 

pārstāvošās personas, kuras tiesīgas pārstāvēt dalībnieku. Vienošanās protokolā jānorāda: 

 apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks; 

 vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona, kura iepirkuma procedūras ietvaros 

tiesīga pārstāvēt personu apvienību, aizstāvēt tās intereses, personu apvienības 

vārdā parakstīt dokumentus, iesniegt piedāvājumu, parakstīt iepirkuma līgumu, ja 

personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā; 

 kādus darbu veidus un kādā apjomā (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli) veiks 

katrs no apvienības dalībniekiem; 

 apstiprinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā apvienības dalībnieki par 

iepirkuma līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi atbild solidāri. 

Vienošanās protokolam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku personu ar 

pārstāvības tiesībām parakstīta pilnvara par pilnvarotās personas nozīmēšanu. 
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TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

49. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj: 

49.1. Brīvā formā aizpildīts un atbilstoši šī nolikuma prasībām noformēts nolikuma 

pielikums Nr.8 (par katru iepirkuma daļu atsevišķi), kas satur šādas sadaļas: 

 Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot būvinženiera vadītās 

būvuzraudzības grupas sastāvu un katra tajā ietilpstošā būvuzrauga 

specializāciju); 

 Galveno būvdarbu veidu – ēku, ceļu būvdarbu, siltumapgādes un ventilācijas 

sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu sistēmu, elektroietaišu (tai skaitā 

vājstrāvu sistēmu), telekomunikāciju tīklu izbūves būvuzraudzības apraksts 

(norādot kādu parametru atbilstību, cik bieži plānots pārbaudīt un pierakstīt, 

kura persona būvobjektā glabās pierakstus un uzrādīs tos pārbaudītājiem); 

 Pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces (norādot, kurš 

no būvuzraudzības grupas un kādu parametru atbilstību ar katru no tām 

pārbaudīs). 

49.2. Prognozētais būvuzraudzības darbu izpildes laika grafiks (par katru iepirkuma 

daļu atsevišķi) pa nedēļām un izpildāmiem darbu veidiem, norādot 

būvuzraudzības darbu sākuma un beigu datumus. 

49.3. Apliecinājums, ka būvdarbi tiks uzraudzīti atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām. 

49.4. Ja Pretendents paredzējis avansu, tad jāiesniedz bankas apliecinājums, ka 

gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, tad banka izsniegs avansa 

maksājuma atmaksas bezierunu garantijas nodrošinājumu Pretendenta pieprasītā 

avansa apmērā (t.sk. PVN), ja netiek veikti būvuzraudzības darbi vai netiek veikta 

avansa atmaksāšana. 

49.5. Bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma par piedāvājuma nodrošinājuma 

summas pārskaitīšanu (par abām iepirkuma daļām kopā) vai bankas garantijas 

kopija (par katru iepirkuma daļu atsevišķi) (oriģināli jāievieto Tehniskā 

piedāvājuma aploksnē neiesietā veidā). 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

50. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti: 

50.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

50.2. Brīvā formā sagatavots būvuzraudzības darbu izmaksu aprēķins, kurā paredzētas 

visas izmaksas, lai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un 

Iepirkuma dokumentu prasībām veiktu būvuzraudzības darbus būvobjektā.  

50.3. Informācija par avansa apmēru (ja tāds tiks paredzēts). 

50.4. Plānotais naudas plūsmas grafiks pa mēnešiem visam būvdarbu uzraudzības 

periodam (par katru iepirkuma daļu atsevišķi). 

 

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA 

51. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas 

sekretārei līdz 2014.gada 24.martam plkst. 10
00

, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, 

Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst.8
00 

līdz 12
00 

un no plkst.13
00 

līdz 17
00

, 

piektdienās līdz plkst.16
00

. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma 

atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku. 
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52. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti 

personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas 

nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti 

sekretārei pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti 

atpakaļ iesniedzējam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks 

ņemti vērā. 

53. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos 

variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkumu procedūrā. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) 

eksemplāros – 1 (viens) piedāvājuma oriģināls ar norādi „Oriģināls” un 1 (viena) 

piedāvājuma kopija ar norādi „Kopija”. Pretrunu vai neskaidrību gadījumos starp oriģinālo 

dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma 

oriģinālo dokumentu saturs. 

54. Jebkurš piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) 

variantā. 

55. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs, nezaudējot 

piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma 

grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami 

un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma 

„Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz 

Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā. 

56. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un 

visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs 

Pretendentam, kas to iesniedzis. 

57. Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 24.martā plkst.10
00

, Ventspils brīvostas pārvaldē, 

Jāņa ielā 19, Ventspilī, piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē. Komisija atvērs visus 

piedāvājumus, kas iesniegti savlaicīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa beigām. 

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA 

58. Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu kopijas 

un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu caurauklojumi jāapliecina, 

saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu 

Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Iepirkuma dokumentu 

prasībām. Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem, izmantojot Pasūtītāja 

piedāvātās veidlapas.  

59. Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot grozījumus 

iepirkuma dokumentos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumiem par 

Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par drošas informācijas iegūšanu 

neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma vai 

darbu izpildes summu vai veidu. Kļūdu un augstāk minēto saistību neievērošanas gadījumos 

netiks apmierināta neviena Pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu. Tiek uzskatīts, 

ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies un pārzina Latvijas Republikā spēkā 

esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz iesniegto 

piedāvājumu, iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm. 

60. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt 

skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un apliecinātiem 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

61. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta 

Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no 
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šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta 

tulkojums latviešu valodā.  

Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas 

Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.  

62. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums 

dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt 

Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras 

oriģināls. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo 

dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu).  

63. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma 

procedūrā un pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt personu 

apvienības intereses iepirkuma procedūrā, jāparaksta visu apvienības dalībniekus 

pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami 

dokumenti, kas apliecina šīs tiesības). 

64. Dokumentus, kas attiecas tikai uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai 

apliecinātu savu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt līguma 

izpildē, vai attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku, jāparaksta apakšuzņēmēja 

personai ar tiesībām pārstāvēt to iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotam pārstāvim. 

Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls. Šī punkta prasības arī jāievēro 

apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu tulkojumu pareizību un dokumentu 

caurauklojumus . 

65. Piedāvājuma daļas (katra šī nolikuma 43.punktā norādītā piedāvājuma dokumentu daļa 

atsevišķi) jāievieto aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē ar norādi: 

 „Oriģināls” vai „Kopija”; 

 Piedāvājums atklātam konkursam „Būvuzraudzības darbu veikšana Ventspils 

Augsto tehnoloģiju parka ražošanas ēku būvniecības objektos”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. VBOP 2014/12 ERAF; 

 Pretendenta atlases dokumenti, Tehniskais piedāvājums, Finanšu piedāvājums. 

66. Piedāvājuma dokumenti jāievieto un jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā ar 

norādi:  

 Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601; 

 Piedāvājums atklātam konkursam „Būvuzraudzības darbu veikšana Ventspils 

Augsto tehnoloģiju parka ražošanas ēku būvniecības objektos”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. VBOP 2014/12 ERAF, kontaktpersonas vārds un uzvārds, 

telefona un faksa numurs, e-pasta adrese; 

 Neatvērt līdz 2014.gada 24.martam plkst.10
00

. 

67. Aiz katras piedāvājuma daļas titullapas obligāti jābūt piedāvājuma daļas satura rādītājam. 

68. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, 

noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos 

izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma.  

PRETENDENTU ATLASE,  

PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE 

69. Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši to prasībām un vērtēšanas 

kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās 

pēc tiem, pieņemot lēmumus par pretendenta atbilstību atlases prasībām, Tehniskā un 
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Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci un spējām 

nodrošināt līgumsaistību izpildi.  

70. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu un 

oriģinālo dokumentu kopiju informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz 

piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam. 

71. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei. 

72. Komisija nevērtēs Pretendenta, t.sk. personu apvienības (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents vai kāds no personu apvienības 

dalībniekiem, vai apakšuzņēmējs, uz kuru balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību 

Pretendenta atlases prasībām, neatbildīs dalības nosacījuma prasībām šajā iepirkuma 

procedūrā. 

73. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti 

neapstiprinās pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze 

neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un 

spējas nodrošināt būvuzraudzības darbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un 

kvalitātē, ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām (izņemot mazāk 

būtisku prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie oriģinālie dokumenti, oriģinālo 

dokumentu kopijas vai cita informācija, Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no 

dalības iepirkuma procedūrā.  

74. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu katrā iepirkumu daļā atsevišķi no 

Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem pretendentu piedāvājumiem. 

75. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, 

aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena. 

76. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena. 

77. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu 

tā derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija 

izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo 

zemāko cenu.  

78. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam 

ir pamatojums. 

IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

79. Par pamatu līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots iepirkuma līguma projekts 

(nolikuma pielikums Nr.9). Par katru iepirkuma daļu tiks slēgts atsevišķs būvdarbu līgums. 

Līguma projekta nosacījumi bez būtiskiem labojumiem ir Pretendentam saistoši. 

80. Pasūtītājam ir tiesības noslēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju 

nākamajā dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu 

laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.  

 

PIELIKUMI 

81. Šim nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 

81.1. Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.1); 

81.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.2); 

81.3. Izpildīto būvuzraudzības darbu saraksta veidlapa (pielikums Nr.3); 

81.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (pielikums Nr.4); 
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81.5. Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (pielikums Nr.5); 

81.6. Apakšuzņēmēju saraksts (pielikums Nr.6); 

81.7. Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapa (pielikums Nr.7); 

81.8. Tehniskā piedāvājuma forma (pielikums Nr.8) 

81.9. Iepirkuma līguma projekts (pielikums Nr.9); 

81.10. Būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr.10); 

81.11. Būvdarbu apjomu tabulas elektroniskā formā (pielikums Nr.11); 

81.12. Tehniskā dokumentācija elektroniskā formā (pielikums Nr.12). 

 

 

 

 

Sagatavoja  

M.Nēliuss     
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PIELIKUMS NR.1 – TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde. 

2. Objekta nosaukums: 

2.1. 1.daļa - Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Elektronikas centra ražošanas ēkas 

būvniecība Ventspilī”; 

2.2. 2.daļa - Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas 

būvniecība Ventspilī”. 

3. Informācija par būvprojektiem 

3.1.Elektronikas centra ēkas būvniecība tiks veikta saskaņā ar SIA „ER3” izstrādātā tehniskā 

projekta „Elektronikas centra ēka Kaiju ielā 9, Ventspilī” (adrese mainīta uz Ventspils 

Augsto tehnoloģiju parks, Ventspils). 

3.2.Tehnoloģiju centra ēkas būvniecība tiks veikta saskaņā ar SIA „LVCT” izstrādāto tehnisko 

projektu „Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 būvniecība”. 

4. Veicamais darbs. 

4.1.Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto 

būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.  

4.2.Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi 

pārbaudīti un dokumentēti. 

4.3.Izpildītājām jānodrošina atbildīgo (galveno) konstruktīvo mezglu instrumentāla pārbaude. 

4.4.Izpildītājam jānodrošina būvinženiera, būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to 

rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz objekta ekspluatācijā 

pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai.  

4.5.Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti 

pietiekami resursi.  

4.6.Uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.  

4.7.Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, 

satiksmes drošību, vai pārkāpj spēkā esošo normatīvo aktu prasības Izpildītājam ir jāziņo 

Pasūtītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. 

4.8.Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama tā rīcība. Ja 

Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, 

Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās tā rīkotajās 

sanāksmēs. 

4.9.Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar tehniskās specifikācijas 7.nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc 

Pasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un 

būvdarbu gaitu.  

5. Prasības darbiniekiem. 

5.1.Izpildītājam Uzraudzībā jānodrošina sekojoši darbinieki, kuri objektā veic Uzraudzību 

sekojošā apjomā: 
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Nr. 

p.k. 
Darbinieka pienākumi* 

Darbinieku 

skaits* 

Stundas/dien

ā** 

Uzraudzības 

veikšanas vieta 

1. 
Būvinženieris- projekta 

vadītājs 
1 4 stundas objekts 

2. Ēku būvdarbu būvuzraugs 1 2 stundas objekts 

3. Ceļu būvdarbu būvuzraugs 1 2 stundas objekts 

4. Siltumapgādes un ventilācijas 

sistēmu izbūves būvuzraugs 

1 2 stundas objekts 

5. Ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu sistēmu izbūves 

būvuzraugs 

1 2 stundas objekts 

6. Elektroietaišu (tai skaitā 

vājstrāvu sistēmu) izbūves 

darbu būvuzraugs 

1 2 stundas objekts 

7. Telekomunikāciju tīklu izbūves 

būvuzraugs 

1 2 stundas objekts 

*speciālists ar atbilstošu pieredzi un kvalifikāciju ir tiesīgs veikt vairāku šajā punktā minēto 

speciālistu pienākumus 

**kad tiek veikta attiecīgo būvdarbu izpilde 

5.2.Slimības, komandējuma u.c. līdzīgos gadījumos operatīvas darbības nodrošināšanai 

Izpildītājam jāparedz līdzvērtīgi aizvietotāji Uzraudzībā piesaistītajiem darbiniekiem. 

5.3.Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros. 

5.4.Ja iepirkuma izpildē tiek piesaistīts arī Būvuzrauga palīgs, tā zināšanām un prasmēm jābūt 

piemērotām Uzraudzības veikšanai. 

6. Darbinieku pienākumi. 

6.1.Būvinženieris-projekta vadītājs: 

6.1.1. Pasūtītāja uzdevumā savas kompetences ietvaros profesionāli vada būvniecības 

procesu, Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus. 

6.1.2. Organizē, vada un protokolē būvdarbu vadības apspriedes, pārstāvot tajās 

Pasūtītāja intereses. 

6.1.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba 

programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa 

savlaicīgu darba programmas aktualizāciju. 

6.1.4. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, piedalās un vada gan ārkārtas, 

gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās 

Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs. 

6.1.5. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus. 

6.1.6. Vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem. 

6.1.7. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma 

grozījumus vai to projektus. 
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6.1.8. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu. 

6.1.9. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma 

nosacījumiem. 

6.1.10. Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. 

Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem 

lēmumus par izmaiņām būvprojektā. 

6.1.11. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un 

apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.229 

„Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”. 

6.2.Būvuzraugs: 

6.2.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” 

(Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumi Nr.75) 

un ievērojot citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un 

standartus. 

6.2.2. Nepieciešamības gadījumā piedalās visās būvdarbu vadības apspriedēs. 

6.2.3. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu 

žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta 

norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo 

norādījumu izpildi. 

6.2.4. Kontrolē būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā 

formātā (t.sk. fotografēšana). 

6.2.5. Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā.  

6.2.6. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus. 

6.2.7. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo 

dokumentu saņemšanā. 

6.2.8. Kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā. 

6.2.9. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām 

testēšanas iekārtām.  

6.2.10. Piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot 

ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus. 

6.2.11. Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā 

darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam darba programmā. 

6.2.12. Sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas pieraksta ikdienā veiktās 

darbības un iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī 

novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu 

un citām ieinteresētām personām. Atskaites apkopo ik mēnesi, glabā, un rāda 

kontrolējošām personām. 

6.2.13. Tieši pārrauga būvuzraugu palīgu (ja tāds ir) darbu objektā. 



 

 

 

20 

7. Atskaites. 

7.1.Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, par 

formātu iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju: 

7.1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 12 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē 

ietver sekojošu informāciju: 

- uzraudzības personāla paredzamais laika grafiks; 

- būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma; 

- būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;  

- uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma; 

- būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma; 

- būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus 

(būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, priekšapmaksas 

un garantijas, satiksmes organizācijas, informācijas stendu, sabiedriskās 

attiecības, apdrošināšana); 

- par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, 

komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas); 

- priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas).  

7.1.2. Ikmēneša atskaiti iesniedz 8 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā 

ietilpst: 

- atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem; 

- pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm; 

- precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un 

plānotā salīdzinājums); 

- detalizēts Uzraudzības veikto darbu apraksts, izlietotās dienas, precizēts izpildes 

un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums); 

- problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts; 

- būvdarbus raksturojoši fotoattēli;  

- visas Uzraudzības izpildes vajadzībām uzņemtās fotogrāfijas atsevišķā datu nesējā 

tikai elektroniskā formātā.  

7.1.3. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā 

ietilpst: 

- atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem 

būvdarbiem; 

- faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks; 

- faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks; 

- būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums; 

- informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā; 
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- akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins;  

- ieteikumi. 

7.2.Atskaites jāiesniedz 3 eksemplāros papīra formātā, iesietas un elektroniski MS Office failu 

formātā. 

8. Īpašas prasības. 

8.1.Būvuzraudzības komandai jābūt apgādātai ar mobiliem sakariem, kas pieejami katru dienu 

24 stundas diennaktī.  
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PIELIKUMS NR.2 – PRETENDENTA  PIETEIKUMA  VEIDLAPA 

 

2014.gada ___.__________                                         Ventspils brīvostas pārvaldei 

                                                                                                             Jāņa ielā 19, Ventspilī 

LV-3601 

                                                                                                                     

Pretendenta pieteikums 
dalībai iepirkuma procedūrā 

 

Iesniedzot šo pieteikumu pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā 

„Būvuzraudzības darbu veikšana Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ražošanas ēku būvniecības 

objektos”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/12 ERAF. 

 

Pretendenta nosaukums __________________________________________________________ 

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________ 

Banka ________________________________________________________________________ 

Bankas konts __________________________________________________________________ 

Juridiskā adrese ________________________________________________________________ 

Kontaktpersona ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/ 

 

 Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā 

būvdarbu tehnisko projektu, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus 

informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un 

saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav. 

 Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, tā tehnisko stāvokli un 

citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvniecību vai būvuzraudzību, esam 

pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību tehniskam projektam. 

 Pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus. 

 Apliecinu, ka pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu būvuzraudzības 

darbu līgumu atbilstoši šā iepirkuma tehniskā projekta un citu iepirkuma dokumentu 

prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un 

apņemamies veikt būvuzraudzības darbus par: 

IEPIRKUMA 1.DAĻA 

Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība 

Ventspilī” 

 

 

Līgumcena, EUR   _______________________, neskaitot pievienotās vērtības nodokli 

 

 

IEPIRKUMA 2.DAĻA 

Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība 

Ventspilī” 

 

 

Līgumcena, EUR   _______________________, neskaitot pievienotās vērtības nodokli 
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 Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas. 

 Apņemamies pabeigt būvuzraudzības darbus ___ mēnešu laikā no būvuzraudzības līguma 

noslēgšanas brīža. 

 Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību 

iesniegtā piedāvājuma sakarā.  

 Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līguma saistību izpildi 

pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā. 

 Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa. 

 Piedāvājuma un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir ___ kalendārās dienas pēc 

piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par 

izdevīgāko, līdz būvuzraudzības līguma noslēgšanai. 

 

 

______________________________________________________________ 

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/  
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PIELIKUMS NR.3 – VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBAS DARBU  SARAKSTA VEIDLAPA 

 

Nr.  

p. 

k. 

Objekta nosaukums un adrese, 

objekta būvuzraudzības 

izmaksas  

EUR (neskaitot PVN) 

Pasūtītāja nosaukums, 

adrese, 

kontaktpersonas vārds un 

uzvārds,  

telefona numurs 

Būvuzraudzības 

darbu izpildītāja 

nosaukums, statuss 

(ģenerāluzņēmējs, 

apakšuzņēmējs) 

Būvuzraudzības 

darbu veids 

Būvuzraudzīb

as darbu 

izmaksas 

EUR 

(neskaitot 

PVN) 

Objekta 

būvuzraudzības 

periods (uzsākšanas 

un pabeigšanas gads 

un mēnesis) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats) 
 



 

 

 

25 

PIELIKUMS NR.4 – PRETENDENTA  PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU  SARAKSTA  VEIDLAPA 

 

Speciālista statuss iepirkumā 

(t.sk. norādīt vai speciālists ir 

pretendenta darbinieks vai darba 

ņēmējs) 

Vārds un 

uzvārds 

Būvsertifikāta izsniegšanas 

gads, numurs, reglamentējamā 

darbības sfēra 

Speciālista profesionālā pieredze, 

norādīt objekta nosaukumu un 

izmaksas EUR 

(neskaitot PVN) 

Speciālista veikti 

būvuzraudzības darbu 

veidi, 

Būvuzraudzības darbu 

uzsākšana un pabeigšana - 

gads 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats) 
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PIELIKUMS NR.5 – SPECIĀLSITU  CV  UN  APLIECINĀJUMA VEIDLAPA 

 
Iepirkuma nosaukums: Būvuzraudzības darbu veikšana Ventspils Augsto tehnoloģiju parka 

ražošanas ēku būvniecības objektos 

Paredzētā pozīcija projektā: _____________________ 

 

1. Uzvārds:  

2. Vārds:  

3. Dzimšanas datums:  

  

4. Izglītība: 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no -līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

   

   

   

   

 

5. Citas iemaņas un prasmes: 

 
 

6. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai 

līgumattiecību nodibināšanas datums: 

 

 

7. Galvenā specializācija (kvalifikācija):  

 

8. Darba pieredze: 

 

Uzņēmuma nosaukums Adrese 
Datums 

(no – līdz) 
Amats 

    

    

    

    

 

9. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi  

Darba / 

projekta 

izpildes 

gads 

Valsts institūcija 

vai uzņēmējs 

(komersnts) 

Amats Objekta nosaukums un adrese 

    

    

    

    

 

Ar šo es, apakšā parakstījies apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un 

kvalifikāciju. Apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <pretendenta nosaukums> piedalīsies 

Ventspils brīvostas pārvaldes organizētajā atklātajā konkursā „Būvuzraudzības darbu veikšana 

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ražošanas ēku būvniecības objektos”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. VBOP 2014/12 ERAF, un gadījumā, ja <pretendenta nosaukums> tiks atzīts 

par minētā atklātā konkursa uzvarētāju un noslēgts iepirkuma līgums, piekrītu un apņemos 

iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt <amata nosaukums> pienākumus, būšu pieejams 
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piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz objekta 

galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai 

 

Vārds, uzvārds:  

Paraksts:  

Datums:  
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PIELIKUMS NR.6 – APAKŠUZŅĒMĒJU  SARAKSTS 

 

Nr.p.

k. 

Apakšuzņēmēja nosaukums, 

reģistrācijas nr., juridiskā 

adrese, kokntaktpersonas 

vārds un uzvārds,  

telefona nr. 

Apkašuzņēmējam  

nododamo būvuzraudzības darbu īss apraksts 

Apakšuzņēmējam 

nododamo 

būvuzraudzības 

darbu apjoms 

EUR  

(neskaitot PVN) 

Apakšuzņēmējam 

nododamo 

būvuzraudzības 

darbu apjoms % 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Sagatavoja ___________________________ (vārds, uzvārds, amats) 
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PIELIKUMS NR.7 – APAKŠUZŅĒMEJA  APLIECINĀJUMA  VEIDLAPA 

 

2014. gada ____.__________ 

Ventspils brīvostas pārvaldei 

Jāņa ielā 19 

Ventspils, LV-3601 

 

 

Apakšuzņēmēja apliecinājums 
 

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese> apliecinām, ka esam 

informēti par to, ka <pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>, iesniegs 

piedāvājumu Ventspils brīvostas pārvaldes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000284085, 

juridiskā adrese Jāņa iela 19, Ventspils, organizētajā atklātajā iepirkuma procedūrā 

„Būvuzraudzības darbu veikšana Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ražošanas ēku būvniecības 

objektos”, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/12 ERAF, un gadījumā, ja ar pretendentu 

tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies: 

- veikt šādus būvuzraudzības darbus: <īss būvuzraudzības darbu apraksts, atbilstoši 

apakšuzņēmējam nododamo būvuzraudzības darbu sarakstā norādītajam>; 

- nodot pretendenta rīcībā sekojošus resursus: <īss pretendentam nododamo resursu, 

darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts>. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, statuss 
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PIELIKUMS NR.8 – TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 

 

Tehniskā piedāvājuma forma 
 

 

Atbilstoši nolikuma 49.1.punktā minētajām prasībām sagatavots apraksts iepirkuma līgumā 

paredzēto darbu veikšanai. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 Jā/nē 

Nolikuma 1. pielikumā pievienotā „Tehniskā specifikācija” Pretendentam ir 

saprotama un viņš ir gatavs to izpildīt. 

 

 

Piezīmes: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:  
 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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PIELIKUMS NR.9 – IEPIRKUMA  LĪGUMA  PROJEKTS 
 

 

BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr.____________  
 

 

2014.gada ____________, 

Ventspilī 

 

 

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā (turpmāk – 

Pasūtītājs), kas darbojas uz Ventspils brīvostas nolikuma pamata, no vienas puses, un  

[Uzņēmuma nosaukums] tās [amats] [vārds uzvārds] personā, kurš darbojas uz 

[dokumenta nosaukums] pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, un  

[Bankas nosaukums] tās [amats] [vārds uzvārds] personās, kurš darbojas uz [dokumenta 

nosaukums] pamata (turpmāk– Banka), no trešās puses, visas puses turpmāk kopā – Puses un 

katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 

2014/12 ERAF rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu noslēdz šādu iepirkuma līgumu 

(turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt būvuzraudzību objektā [atkarībā no 

iepirkuma daļas „Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī” vai 

„Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī”] saskaņā ar šo Līgumu un tā 

pielikumu nosacījumiem (turpmāk tekstā – Uzraudzība). 

1.2. Uzraudzība tiek īstenota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu darbības 

programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes 

"Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.2.pasākuma "Uzņēmējdarbības infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabojumi" 2.3.2.2.aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un 

vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās" 2.3.2.2.2.apakšaktivitātes "Atbalsts 

ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros (turpmāk tekstā ERAF 

atbalsta programma). Projekta nosaukums ERAF atbalsta programmā [atkarībā no 

iepirkuma daļas „Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī” vai 

„Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī”], identifikācijas Nr. [atkarībā no 

iepirkuma daļas IZI.2.3.2.2.2/13/01/002 (Elektronikas centram) vai IZI.2.3.2.2.2/13/01/003 

(Tehnoloģiju centram)]. 

2. Līgumā lietotie termini 

2.1. Dienas ir kalendārās dienas. 

2.2. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par 

noteiktas Uzraudzības daļas veikšanu. 

2.3. Būvinženieris ir Līguma pielikumā Nr. 2 Izpildītāja noteiktā persona, kura vada būvdarbu 

uzraudzību. 

2.4. Būvuzraugs ir Līguma pielikumā Nr. 2 Izpildītāja noteiktā persona, kura veic 

būvuzraudzību. 

2.5. Būvuzņēmējs ir [uzņēmuma nosaukums], reģistrācijas Nr. __________________. 
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2.6. Būvniecības līgums ir līgums par Objekta būvdarbu veikšanu, kas noslēgts starp Pasūtītāju 

un Būvuzņēmēju, ar visiem tā pielikumiem, grozījumiem un papildinājumiem, kurā 

ietverta Tāme un Objekta būvniecības termiņš. 

2.7. Būvprojekts ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akceptēts būvprojekts Objekta 

būvniecības darbu veikšanai. 

2.8. Objekts ir [atkarībā no iepirkuma daļas Elektronikas centra ražošanas ēka Ventspils Augsto 

tehnoloģiju parkā, Ventspilī vai Tehnoloģiju centra ražošanas ēka Ventspils Augsto 

tehnoloģiju parkā, Ventspilī]. 

2.9. Rēķins ir Pasūtītāja Bankai iesniegtais Būvuzņēmēja vai piegādātāja izrakstītais rēķins 

sakarā ar Objekta būvniecību. 

2.10. Tāme ir Būvuzņēmēja sastādīta Objekta būvniecības kopējo izmaksu tāme, kas ir saskaņota 

ar Pasūtītāju. 

3. Līgumcena un maksāšanas kārtība 

3.1. Par Uzraudzības izpildīšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma summu 

______________ EUR (___________________________  euro un ____ centi), ko veido 

samaksa par Uzraudzības izpildi ______________ EUR 

(___________________________  euro un ____ centi) un pievienotās vērtības nodoklis 

______________ EUR (___________________________  euro un ____ centi).  

3.2. Samaksa par Uzraudzību tiek veikta par katru kalendāro mēnesi. 

3.3. Samaksas aprēķinam paredzētais Uzraudzības izpildes laiks tiek noteikts 7 (septiņas) 

dienas pirms pirmā ieraksta datuma būvdarbu veikšanas žurnālā un līdz būvdarbu līgumā 

paredzētajam būvdarbu pabeigšanas datumam. 

3.4. Visi maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis 

pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Pasūtītājs izskata un apstiprina samaksas 

dokumentus 5 (piecu) darba dienu laikā. Samaksu par Darba izpildi Pasūtītājs veic ar 

pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto banku un kontu.  

3.5. Ja Uzraudzības izpildes laiks tiek pagarināts, tad par pirmajām 14 (četrpadsmit) 

pagarinājuma dienām netiek maksāts, bet par pārējo laiku samaksa tiek noteikta 

proporcionāla iepriekš veiktajai samaksai. 

3.6. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu 20% no līguma summas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu 

un bankas garantiju avansa summas apmērā Pasūtītājam pieņemamā formā. Avansa 

garantijai jābūt derīgai līdz avansa atmaksai. Avansa garantijas summa var tikt samazināta 

proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām 

summām. Avanss jāatmaksā proporcionāli Uzraudzības izpildei vai ātrāk. 

4. Termiņi 

4.1. Uzraudzības veikšana jāuzsāk 10 (desmit) dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas, bet ne 

vēlāk par būvdarbu uzsākšanu būves vietā. 

4.2. Iepirkuma izpildes pabeigšana 10 (desmit) mēnešu laikā no šī Līguma parakstīšanas. 

4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt ar Objekta būvdarbu termiņa pagarināšanu saistītu Uzraudzības 

izpildes termiņa pagarinājumu, par ko Izpildītājam nepienākas zaudējumu atlīdzība.  
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4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt ar sezonu saistītu Uzraudzības pārtraukumu, par ko Izpildītājam 

nepienākas samaksa un zaudējumu atlīdzība. 

5. Izpildītāja darbinieki 

5.1. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma procedūras piedāvājumā 

(Līguma pielikums Nr. 2) minētos darbiniekus. 

5.2. Tehniskajā specifikācijā (Līguma pielikums Nr. 1) paredzēto darbinieku maiņu Izpildītājs 

saskaņo ar Pasūtītāju. 

5.3. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks, ja to pieprasa 

Pasūtītājs vai Banka un pamato ar kādu no šādiem iemesliem: 

5.3.1. Atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi. 

5.3.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu. 

5.3.3. Atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai. 

6. Uzraudzības izpilde un sadarbība 

6.1. Būvuzraugs ar savu parakstu apstiprina Rēķinus. Apstiprinot Rēķinus, Būvuzraugs 

pārbauda un apstiprina sekojošus faktus: 

6.1.1. attiecīgie darbi noteiktajā būvniecības etapā saskaņā ar Būvniecības līgumu ir 

pabeigti; 

6.1.2. būvniecības darbi atbilst Būvprojektam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

būvnormatīviem; un 

6.1.3. Rēķinā norādītās būvniecības darbu izmaksas atbilst faktiskajām izmaksām un 

Tāmei vai arī Tāmes novirze ir tāda, kas neietekmē kopējās Tāmes apmēru. 

6.2. Izpildītājs apņemas regulāri pārbaudīt un sekot līdzi Objekta būvniecības darbu norisei, 

salīdzināt to ar plānoto būvniecības darbu pabeigšanas grafiku, pārbaudīt Objekta 

būvniecības atbilstību Būvprojektam, būvatļaujai, Tāmei un Būvniecības līgumam, kā arī 

tehnoloģisko procesu secības un kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas būvnormatīvu 

prasībām un Būvprojektam, kā arī būvdarbos izmantojamo materiālu, konstrukciju ražotāju 

deklarācijas, testēšanas pārskatus un to atbilstību Būvprojektam. 

6.3. Izpildītājs ir atbildīgs par darbinieku, kas veic Uzraudzību, drošību. Izpildītājs ir atbildīgs 

par darbinieku, kas veic Uzraudzību, darbībām vai bezdarbību. 

6.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai Līguma summu, 

Izpildītājam, nekavējoties, no brīža, kad tas uzzināja vai vajadzēja uzzināt, bet ne vēlāk kā 

7 (septiņu) dienu laikā, jābrīdina Pasūtītājs un Banka un jāiesniedz ietekmes novērtējums. 

6.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai Līguma summu, 

Pasūtītājam, nekavējoties, no brīža, kad uzzināja vai vajadzēja uzzināt, bet ne ilgāk kā 7 

(septiņu) dienu laikā, jābrīdina Izpildītājs un Banka. 

6.6. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Pasūtītāju un Banku, 

lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt punktos 6.4. un 6.5.minētie 

apstākļi.  
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6.7. Izpildītājs nesaņem papildu samaksu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītājam 

un/vai Bankai par punktā 6.4.minētiem apstākļiem un nav veicis punktā 6.6.minētās 

darbības.  

6.8. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, 

saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā. 

6.9. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet 

ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. 

6.10. Izpildītājam jāatbild uz Pasūtītāja un/vai Bankas iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien 

iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. 

6.11. Pasūtītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc Būvniecības līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam 

1 (vienu) Būvniecības līguma kopiju. 

7. Pilnvaru ierobežojumi 

7.1. Būvinženieris nav pilnvarots: 

7.1.1. Apstiprināt Būvprojekta izmaiņas, kas palielina paredzamo būvdarbu apjomu un 

izmaksas.  

7.1.2. Pagarināt būvdarbu veikšanas termiņu. 

7.1.3. Apstiprināt vienību cenu, būves vietas un projekta un specifikāciju (tehnoloģiju, 

konstrukciju, materiālu) grozījumus, ja vien tas nesamazina būvdarbu kopējās 

izmaksas.  

8. Uzraudzības kvalitāte un līgumsods 

8.1. Ja Pasūtītājs kavē kādu Līgumā noteikto maksājumu, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un 

saņemt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma par 

katru nokavēto maksājuma dienu. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst būt lielāka par 10% 

(desmit procentiem) no Līguma 3.1. punktā minētās Līguma summas. 

8.2. Par Tehniskajā specifikācijā uzskaitīto atskaišu neiesniegšanu noteiktajā laikā Izpildītājs ir 

tiesīgs pieprasīt un saņemt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no 

Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentus) no Līguma summas. 

8.3. Par Tehniskajā specifikācijā noteikto stundu skaita, kas attiecīgajā Uzraudzības jomā 

(būvuzraudzības projekta vadība, ēku būvdarbu, ceļu būvdarbu būvuzraudzība utt.) 

darbiniekam (Būvinženierim vai Būvuzraugam) jāveic objektā, neievērošanu, Izpildītājam 

ir tiesības pieprasīt un saņemt līgumsodu 70 EUR (septiņdesmit euro) apmērā par katru 

dienu, ko konkrētais darbinieks nav veicis savā Uzraudzības jomā saskaņā ar Tehniskajā 

specifikācijā noteikto. 

9. Zaudējumu atlīdzība 

9.1. Pusēm ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja kādas Puses darbību vai 

bezdarbības dēļ citai/-ām Pusei/-ēm ir radušies zaudējumi. 

9.2. Puses savlaicīgi brīdina pārējās Puses par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai 

varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu. 



 

 

 

35 

10. Līguma grozīšana 

10.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti 

grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja 

veiktās Uzraudzības izmaksas, kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, 

pievienotās vērtības nodoklis), šādi grozījumi nav atspoguļoti Līguma summā, un ir veikts 

iepriekšējs brīdinājums, tad, pēc Pušu savstarpējas vienošanās, var tikt grozīta Līguma 

summa. 

10.2. Līguma summa var tikt grozīta, ja būvdarbu veikšanas laikā rodas objektīva 

nepieciešamība veikt izmaiņas akceptētajā Būvprojektā, kā rezultātā Puses vienojas grozīt 

Tehnisko specifikāciju un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus. 

10.3. Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs un tos paraksta visas Puses. 

11. Līguma darbības izbeigšana 

11.1. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no Līguma gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un 

līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas. 

11.2. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma gadījumos, ja: 

11.2.1. Tehniskajā specifikācijā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta vairāk kā par 7 

(septiņām) dienām. 

11.2.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības. 

11.2.3. ar tiesas nolēmumu ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, tā 

saimnieciskā darbība ir pārtraukta.  

11.2.4. Uzraugāmo būvdarbu vēlākais sākšanas datums tiek pārcelts par vairāk kā 6 

(sešiem) mēnešiem vai uzraugāmie būvdarbi netiek uzsākti 6 (sešu) mēnešu laikā 

pēc noteiktā ātrākā Uzraudzības uzsākšanas datuma. Pārtraucot Līguma darbību 

atbilstoši šajā punktā noteiktajam, netiek piemērots Līguma 11.3. punktā 

noteiktais līgumsods. 

11.2.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Uzraudzības izpildei. 

11.3. Citos gadījumos Izpildītājs vai Pasūtītājs ir tiesīgi vienpusēji atkāpties no Līguma, 

samaksājot attiecīgi Pasūtītājam (Izpildītāja atkāpšanās gadījumā) vai Izpildītājam 

(Pasūtītāja atkāpšanās gadījumā) līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no šī Līguma 

3.1. punktā noteiktās Līguma summas. 

12. Nepārvarama vara 

12.1. Puses neatbild par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā 

radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Par 

nepārvaramu varu uzskatāmi tādi ārkārtēji apstākļi kā dabas katastrofas, ugunsgrēki, 

karadarbība, masu nekārtības, telefona vai elektroenerģijas sakaru trūkums vai kabeļu 

avārijas, kā arī jebkuri citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst un kas 

nepakļaujas Pušu saprātīgai kontrolei. 

12.2. Par šādu apstākļu iestāšanos Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums 

nekavējoties informēt pārējās Puses, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no šo apstākļu 

iestāšanās. 
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12.3. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, Puses 

sagatavo Uzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu 

līdz tam kvalitatīvi paveikto Uzraudzības daļu. 

13.  Strīdu risināšana 

13.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma, risināmas savstarpēju 

pārrunu ceļā.  

13.2. Ja pārrunu ceļā nav iespējams panākt vienošanos, strīds risināms Latvijas Republikā spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.  

14.  Papildu noteikumi 

14.1. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to parakstījušas visas Puses, un ir spēkā līdz nolīgto 

saistību izpildei. 

14.2. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un 

neatņemama sastāvdaļa: 

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz _______ lapām; 

2.pielikums – Iepirkuma procedūras finanšu un tehniskais piedāvājums uz _________ 

lapām. 

14.3. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, uz ________ lapām katrs. Visiem 

eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, 

viens pie Izpildītāja un viens Bankā. 

Pušu rekvizīti: 

 Pasūtītājs Izpildītājs 

Reģistrācijas Nr. 90000284085  

Adrese Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601  

Bankas nosaukums [atkarībā no bankas, kurā būs 

projekta konts] 

 

Bankas kods [atkarībā no bankas, kurā būs 

projekta konts] 

 

Bankas konta Nr. 
[atkarībā no bankas, kurā būs 

projekta konts] 
 

   

 Banka  

Reģistrācijas Nr.   

Adrese   

 

Pušu paraksti: 

Pasūtītājs  Izpildītājs Banka 

 

 

________________________ 

Imants Sarmulis 

 

 

 

______________________ 

[vārds uzvārds] 

 

 

_______________________ 

[vārds uzvārds] 

 

 
 

 



 

 

 

37 

PIELIKUMS NR.10 – BŪVDARBU  LĪGUMA  PROJEKTS 
 

 

BŪVDARBU LĪGUMS Nr.____________  
 

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā, turpmāk tekstā 

Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvalde nolikuma pamata, no vienas puses, un 

<būvuzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz 

<dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk 

kopā tekstā Puses un katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar 

identifikācijas Nr. VBOP 2014/3 ERAF rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums). 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Līguma priekšmets ir [„Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība” vai „Tehnoloģiju 

centra ražošanas ēkas būvniecība”, atkarībā par kuru iepirkuma daļu tiek slēgts līgums] 

(turpmāk tekstā Darbs).  

1.2. Darbs tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu darbības 

programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.prioritātes 

"Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.2.pasākuma "Uzņēmējdarbības infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabojumi" 2.3.2.2.aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un 

vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās" 2.3.2.2.2.apakšaktivitātes "Atbalsts 

ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros (turpmāk tekstā ERAF 

atbalsta programma). Projekta nosaukums ERAF programmā 

_________________________________________, identifikācijas Nr.____________. 

1.3. Darba izpilde paredz ražošanas ēkas būvniecību Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, 

Ventspilī atbilstoši iepirkuma procedūras (iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/3 

ERAF) dokumentos noteiktajam un Pasūtītāja noteiktajām prasībām.  

1.4. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Līgumā un tā pielikumos, kas ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa, iekļautos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un 

standartus. 

 

2. Līgumā lietotie termini 

2.1. Objekts – Darba tiešā izpildes vieta. 

2.2. Dienas – kalendārās dienas, ja Līguma tekstā nav atrunāts savādāk. 

2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu, tehnisko projektu un 

Latvijas Būvnormatīvu prasībām. 

2.4. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas un Objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā akta parakstīšanas datuma, un kurā Izpildītājam ir pienākums par saviem 

līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērst konstatētos Defektus Pasūtītāja noteiktajā 

termiņā. 

2.5. Apakšuzņēmējs – persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas 

veikšanu.  

2.6. Būvuzraugs un Būvinženieris – Pasūtītāja nolīgtas personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic 

Darba izpildes uzraudzību un ir tiesīga tiesību aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas 

gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību 

saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””. 

2.7. Autoruzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot 

būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas 

atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus 

būvdarbu gaitā. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 
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25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 

„Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””. 

2.8. Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota juridiska vai fiziska persona, kura kopā ar 

Būvinženieri, Būvuzraugu un Autoruzraugu Pasūtītāja vārdā vada Līguma izpildi. 

2.9. Būvdarbu vadītājs – Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. 

 

 

3. Līgumcena 

3.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumsummu <skaitlis cipariem un 

vārdiem> EUR, ko veido samaksa par Darba izpildi <skaitlis cipariem un vārdiem> EUR 

apmērā un pievienotās vērtības nodoklis <skaitlis cipariem un vārdiem> EUR apmērā.  

3.2. Pēc Līguma parakstīšanas, avansa rēķina un bankas bezierunu avansa garantijas, atbilstošas 

Pasūtītāja prasībām un neatsaucamas, saņemšanas Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu 

laikā samaksā Izpildītājam avansu, kas ir <skaitlis cipariem un vārdiem> EUR, tai skaitā 

pievienotās vērtības nodoklis ir <skaitlis cipariem un vārdiem> EUR. 

3.3. Ja Līguma izpildes laikā rodas papildus darbi, tad to finansēšana tiek veikta no Pasūtītāja 

finanšu rezerves. 

3.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredz izmantot Pasūtītāja rezervi 3% (trīs procentu) 

apmērā no Pretendenta norādītās līgumsummas šādiem būvdarbiem:  

3.4.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī iepirkuma 

tehniskajā projektā un būvdarbu apjomu tabulās norādīti šo darbu apjomi, par 

kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo būvdarbu faktiskos apjomus nebija 

iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks 

ņemtas Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, 

laika normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas. 

3.4.2. Neparedzēto būvdarbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti šī iepirkuma tehniskajā 

projektā un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, 

jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo 

darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Pretendenta piedāvātas 

pieskaitāmās izmaksas, uz doto brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, 

mehānismiem, darba laika normas. 

3.5. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti 

būvdarbu tehniskajā projektā, bet kas atklāsies līguma izpildes laikā un nebija iespējams 

konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību. Ja pretendents ar nodomu vai 

neuzmanības dēļ būs kļūdījies būvdarbu, būvmateriālu vai būvizstrādājumu cenu, 

darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.  

 

4. Darba izpildes termiņi 

4.1. Būvdarbiem jābūt pabeigtiem, tai skaitā ražošanas ēkai pieņemtai – nodotai ekspluatācijā, ne 

vēlāk kā 10 mēnešu laikā no šī Līguma parakstīšanas brīža. 

4.2. Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no 

Līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas brīža. 

4.3. Pasūtītājs ir gatavs ar būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu nodot būves vietu, 

atbildību par to un uzturēšanu aktā noteiktā apjomā Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā pēc 

Līguma parakstīšanas.  

4.4. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja: 

4.4.1. Pasūtītājs liedz piekļūšanu būves vietai pēc Līguma 4.3.punktā minētā būves vietas 

nodošanas – pieņemšanas datuma. 

4.4.2. Pasūtītājs, Būvinženieris vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no 

Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 
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4.4.3. Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā būtiski 

specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), Darba daudzumu vai rasējumu 

grozījumi, vai neatbilstības, kas nav Izpildītāja projektētas vai radītas.  

 

 

5. Maksājumu kārtība un dokumenti 

5.1. Avansu var saņemt, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un bankas bezierunu avansa garantiju par 

avansa summu Pasūtītājam pieņemamā formā. Kā garantētās atlīdzības saņēmējs jānorāda 

_____________ [persona, ko pasūtītājs paziņos pirms līguma noslēgšanas. Prognoze- 

banka] 

5.2. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa atmaksas brīdim. Avansa garantijas summa var tikt 

samazināta proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos 

minētajām summām. Avansa atmaksu drīkst uzsākt ar brīdi, kad Darba izpilde sasniegusi 

____% (___________procentus) no līgumcenas. Avansa atmaksu veic proporcionāli Darba 

izpildei. 

5.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvinženierim un 

Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša 

ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, 

neparedzētu problēmu un risku apraksts. Būvinženieris un Projekta vadītājs pārbauda 

Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai dod 

rīkojumu veikt labojumus un atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

Būvinženiera un Projekta vadītāja apstiprinātu aktu 4 (četros) eksemplāros un rēķinu 

4 (četros) eksemplāros (turpmāk - Samaksas Dokumenti). 

5.4. Līgumā paredzētais katras izpildes maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā 

no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas Dokumentus.  

5.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvinženieris un Projekta vadītājs 

apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba 

kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas. 

5.6. Būvniecības laikā līguma saistības tiek garantētas vienā no sekojošiem veidiem: 

5.6.1. Izpildītājs iesniedz būvniecības laika bankas bezierunu garantiju reizē ar avansa 

garantiju (ja Izpildītājs saņem avansu) vai reizē ar pirmo Samaksas dokumentu 

iesniegšanu (ja izpildītājas nesaņem avansu). 

5.6.2. No katra akta izpildīto darbu samaksas (ieskaitot PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 

10% (desmit procentus). Ieturējuma naudu Izpildītājs saņem 30 (trīsdesmit) darba 

dienu laikā pēc garantijas laika bankas garantijas saņemšanas un attiecīga rēķina 

iesniegšanas. 

5.7. Punktā 5.6.1. minētajai būvniecības laika bankas garantijai jābūt sastādītai Pasūtītājam 

pieņemam formā, un tai jāietver sekojoši nosacījumi: 

5.7.1. Garantijas summa 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas (ieskaitot 

PVN) 

5.7.2. Garantijas izdevējs apņemas samaksāt ____________ [Pasūtītājam vai citam 

atlīdzības saņēmējam, ko pirms līguma slēgšanas paziņo Pasūtītājs] garantijas 

summu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības.  

5.7.3. Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav 

izpildījis.  

5.7.4. Garantijai jābūt spēkā visā līguma izpildes laikā un līdz garantijas laika bankas 

garantijas iesniegšanai. 

5.7.5. Garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai. 

5.8. Punktos 5.6.2. un 5.7.4. minētajai garantijas laika bankas garantijai jābūt sastādītai 

Pasūtītājam pieņemam formā, un tai jāietver sekojoši nosacījumi:  

5.8.1. Garantijas summai jābūt 10% (desmit procentu) apmērā no izpildīto darbu 

izmaksām (ieskaitot PVN). 
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5.8.2. Garantijas izdevējs apņemas samaksāt ____________ [Pasūtītājam vai citam 

atlīdzības saņēmējam, ko pirms līguma slēgšanas paziņo Pasūtītājs] garantijas 

summu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības.  

5.8.3. Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav 

izpildījis.  

5.8.4. Garantijai jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā, kas ir ____ (______________) 

mēneši pēc Objekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. 

5.8.5. Garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai. 

5.9. Līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no 

Izpildītājam paredzētā maksājuma vai ieturot no attiecīgās bankas garantijas. 

5.10. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo 

nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu. 

5.11. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu izpildes gaitā atklājas, ka Izpildītāja 

tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par 

izpildītājiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes.” 

5.12. Pirms šajā līgumā minēto būvniecības  

 

6. Darba vadības apspriedes 

6.1. Projekta vadītājs rīko un vada Darba vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un 

Izpildītāja pārstāvji, kā arī citi trešās puses pārstāvji, kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas 

uzaicināt. 

6.2. Darba vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā 

Darba izpildes laikā, ja Puses Darba izpildes laikā nav lēmušas savādāk. Pirmā Darba 

vadības sanāksmes sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. Darba 

sanāksmē ir jāpiedalās Izpildītājam un visiem tā galvenajiem apakšuzņēmējiem. 

6.3. Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar būvniecību saistītās problēmas, neatbilstības, 

organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c.  

6.4. Projekta vadītājs protokolē Darba vadības sanāksmes. Projekta vadītājs, Būvinženieris, 

Izpildītājs un Autoruzraugs apstiprina protokolu. Projekta vadītājs 3 (trīs) dienu laikā pēc 

Darba vadības sanāksmes izsniedz izskatīšanai un komentēšanai protokola projektu 

apspriedes dalībniekiem. Nākošajā Darba vadības sanāksmē tiek apstiprināts iepriekšējās 

Darba vadības sanāksmes protokols. 

6.5. Izpildītājs nodrošina telpas un aprīkojumu Darba vadības sanāksmju rīkošanai.  

 

7. Paziņojumi un informēšana 

7.1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, 

palielina Darba izmaksas vai aizkavē Darba izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 

3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad par šādiem apstākļiem tam kļuvis zināms, informē 

Pasūtītāju. 

7.2. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot otrai Pusei par 

iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un 

kuri var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, izmainīt līgumcenu vai Darbu veikšanas laiku, 

bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir kļuvis zināms. 

7.3. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi: 

7.3.1. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem. 

7.3.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darba veikšana 

atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu neiespējama. 

7.3.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni. 

7.4. Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatācijas jāziņo Izpildītājam par 

Darba veikšanas laikā konstatētiem Defektiem, ja tādi tiek konstatēti. 

 

8. Apakšuzņēmēju darbs 
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8.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt tikai savā iepirkuma procedūras piedāvājumā 

norādītos Apakšuzņēmējus. 

8.2. Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšana pēc Līguma noslēgšanas drīkst 

notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

8.3. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Apakšuzņēmēju darbu. 

8.4. Apakšuzņēmuma līguma slēgšana vai Apakšuzņēmēja nomaiņa ar Apakšuzņēmējiem, kuri 

nav minēti Izpildītāja iepirkuma procedūras piedāvājumā bez iepriekšējas Pasūtītāja 

rakstiskas piekrišanas ir Līguma pārkāpums. 

 

9. Pušu tiesības un pienākumi 

9.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā 

kvalitātē, ievērojot tehnisko projektu un spēkā esošus būvnormatīvus un standartus, darba 

drošības un tehniskās normas, kā arī uzturot būvlaukumu atbilstošā kārtībā. Nododot 

Objektu Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu izpilddokumentāciju par Līguma priekšmetu, 

iekārtu pases, materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem 

darbiem. 

9.2. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Darba vadības sanāksmēs, kuras 

laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas 

Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona 

pārstāv. 

9.3. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un 

kārtībā, kā arī nodrošināt savlaicīgu būvatļaujas saņemšanu Darba uzsākšanai un nodošanu 

Izpildītājam, tehniskā projekta nodošanu Izpildītājam. 

9.4. Pasūtītājs apņemas netraucēt Izpildītāja darbību Darba izpildes laikā. 

9.5. Izpildītāja pienākums ir pirms līgumu noslēgšanas ar Apakšuzņēmējiem, ievērot Līguma 

sadaļu „Apakšuzņēmēju darbs”. 

9.6. Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, 

Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas iekļūšana būvlaukumā vai vietās, kur tiek 

veikti ar Līgumu saistītie būvdarbi. 

9.7. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā. Par 

rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un rīkojumi, 

kas fiksēti Darba vadības sanāksmju protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālos. 

Ja tas ir nepieciešams, tad pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Puses vienojas par Darba 

pabeigšanas laika grafika un/vai izmaksu izmaiņām. 

9.8. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ziņojumus un atskaites Līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

9.9. Izpildītājs atbild par visiem tiešajiem zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas 

radušies Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

9.10. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un zaudējumiem, 

kas attiecas uz Izpildītāju, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no minēto gadījumu 

iestāšanās brīža.  

9.11. Ja Darbs nav izpildīts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par 

saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā saprātīgā 

termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Darba izpildē. Ja tehnoloģisku 

iemeslu dēļ trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanai ir nepieciešams ilgāks termiņš 

nekā Pasūtītāja noteiktais, Puses vienojas par citu termiņu atbilstoši tehnoloģiskajām 

prasībām. 

9.12. Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto darbu apjoms, veicot nepieciešamos 

mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses prasībām. 

9.13. Ja kāda no Pusēm veic mērījumus, lai pārbaudītu otras Puses ziņojumu pareizību, bet 

pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums atbilst īstenībai, tad izdevumus 
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atmaksā pārbaudes ierosinātājs. Ja pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums 

neatbilst īstenībai, tad izdevumus atmaksā šī ziņojuma sniedzējs. 

9.14. Mērījumi, kurus nevar atlikt līdz darbu pabeigšanai, jāveic to izpildes laikā. Ja kāda no 

Pusēm, saskaņā ar paziņojumā noteikto laiku, kas nav mazāks par 10 (desmit) darba 

dienām, bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, spēkā ir otras Puses 

veiktie mērījumi, ja tos vairs nav iespējams pārbaudīt bez papildu izmaksām, kas saistītas 

ar sagatavoto konstrukciju demontāžu. 

 

 

10. Izpildītāja garantijas un apdrošināšana 

10.1. Visā Darba veikšanas laikā un līdz visa Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, 

Izpildītājam ir jānodrošina sava Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar 

28.06.2005. MK noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu būvniecībā”. Civiltiesiskās apdrošināšanas polisi un maksājuma uzdevumu 

par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc Līguma parakstīšanas.  

10.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Izpildītājs veic visu celtniecības 

risku apdrošināšanu vismaz 100% (simts procentu) apmērā no līgumcenas uz Darba 

izpildes laiku un iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polisi un maksājuma uzdevumu par 

apdrošināšanas prēmijas samaksu. Kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs jānorāda 

_____________ [persona, ko pasūtītājs paziņos pirms līguma noslēgšanas. Prognoze- 

banka]  

10.3. Veiktā Darba garantijas laiks ir _____ (_____________) mēneši no visa Darba nodošanas 

Pasūtītājam un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža. Izpildītājam ir 

pienākums novērst garantijas termiņa laikā konstatētos būvniecības Defektus, ja tie ir 

radušies Izpildītāja vainas dēļ. Puses abpusēji rakstiski vienojas par Defektu novēršanas 

termiņu. 

10.4. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Izpildītājs 

par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai 

pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmējusi Latvijas Būvinženieru savienība. Ja 

risinājums netiek panākts, tad Puses to risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

10.5. Izpildītājs nodrošina bezierunu garantiju avansa maksājumam avansa summas apmērā. 

Avansa garantijai jābūt spēkā no avansa vai jebkuras tās daļas izmaksāšanas brīža līdz 

pilnīgai avansa summas dzēšanai. Kad avansa summa ir dzēsta, Pasūtītājs atdod 

Izpildītājam avansa garantiju. 

10.6. Ja avansa garantijas termiņš ir beidzies un Izpildītājs to nav pagarinājis gadījumos, kad ir 

nepieciešams pagarināt, Pasūtītājam ir tiesības veikt atskaitījumus, kas nepārsniedz 

Izpildītājam jau veikto maksājumu kopsummu, no nākamajiem maksājumiem Izpildītajam. 

10.7. Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt finanšu institūcijai 

atmaksāt naudas summas, ko Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam. 

 

11. Darba pabeigšana un nodošana-pieņemšana 

11.1. Par Darba pabeigšanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad objekts pieņemts ekspluatācijā 

saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 

„Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”. 

 

12. Pušu pārstāvji 

12.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt tikai savā iepirkuma procedūras piedāvājumā 

norādītos speciālistus. 

12.2. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas rakstveidā 

iesniegt datus Pasūtītājam par būvdarbu vadītājiem un darba aizsardzības koordinatoru, 
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norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī iesniegt visus nepieciešamos dokumentus 

būvatļaujas noformēšanai. 

12.3. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par 

Projekta vadītāju no Pasūtītāja puses, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, un viņa 

kompetences robežas ar Līgumu vai tā izpildi saistīto jautājumu risināšanai. 

12.4. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par 

Objekta Būvuzraugiem un Autoruzraugiem, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 

12.5. Būvdarbu vadītāju nomaiņa Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju rakstveidā. 

 

13. Pušu atbildība 

13.1. Par Līgumā noteiktā Darba izpildes termiņa kavējumu, ja kavējums radies Izpildītāja 

vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats 

viena procenta) apmērā no neizpildīto darbu summas par katru nokavēto darba dienu, bet 

ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 

Izpildītāju no saistību izpildes. 

13.2. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 

0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto 

darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. 

13.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru 

darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne 

novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne tikai: 

stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, blokādes, varas un 

pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo tiesību aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu 

tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.  

13.4. Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā paziņot par tiem 

otrai Pusei un pēc otras Puses pieprasījuma arī iesniegt kompetentu iestāžu izsniegtu 

izziņu. 

13.5. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos 

zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. 

Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot 

saistības, netiek atlīdzināti. 

13.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no 

Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot 

gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums. 

13.7. Ja līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no līgumcenas, Pasūtītājs, informējot 

Izpildītāju, var vienpusēji atkāpties no Līguma. 

13.8. Ja Izpildītāja vainas dēļ līdz 2014.gada 1.jūlijam Darbs nav uzsākts vai līdz 2015.gada 

1.jūnijam Darbs nav pabeigts un pieņemts – nodots ekspluatācijā, un sakarā ar šo apstākli 

Pasūtītājs nevar izpildīt ERAF atbalsta programmas nosacījumus attiecībā uz Darba 

uzsākšanu, Darba nodošanu-pieņemšanu ekspluatācijā, Darba rezultātā uzbūvētās ēkas 

iznomāšanu un darbinieku skaita nodrošināšanu tajā, un sekojoši Pasūtītājs nevar saņemt 

finansējumu no ERAF atbalsta programmas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja, un 

Izpildītājam šādā gadījumā ir jāsamaksā Pasūtītājam soda nauda nesaņemtā atbalsta 

apmērā (maksimālais atbalsts 1 422 871,81 EUR (viens miljons četri simti divdesmit divi 

tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens euro un 81 cents) apmērā). 

13.9. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par: 

13.9.1. Darba veikšanu un organizēšanu atbilstoši saskaņotam Darba veikšanas grafikam, 

naudas plūsmas grafikam. 

13.9.2. Darbību būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto. 
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13.9.3. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām 

dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem, kā arī Līgumā paredzētajiem 

ziņojumiem un atskaitēm. 

13.9.4. Faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību. 

13.9.5. Ziņojumu sagatavošanu Darba vadības apspriedēm, kurā atspoguļo iepriekšējā 

atskaites periodā paveikto un plānotos darbus nākošajam atskaites periodam. 

13.9.6. Atklāto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu. 

13.9.7. Būvlaukumā veicamo darbu drošības tehniku, ugunsdrošību un citiem 

pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, 

kā arī par pieguļošās teritorijas piegružošanu, tai skaitā smilts, būvgružu vai dubļu 

iznešanu no būvobjekta. 

13.9.8. Satiksmes organizēšanu.  

13.9.9. Darba izpildei nepieciešamo ģeodēzisko darbu izpildi, ģeodēzisko punktu 

saglabāšanu. 

13.9.10. Inženierkomunikāciju saglabāšanu. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoties 

Izpildītājs ziņo Pasūtītājam, inženiertīklu dienestam un Ventspils pilsētas domes 

Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas tīklu inženierim. 

13.9.11. Savu izdevumu apmaksu par būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, 

kanalizāciju un sakariem, kā arī būvlaukuma, būvmateriālu un iekārtu apsardzi. 

13.9.12. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 4.punktā minētā Darba izpildes 

beigu termiņa iesniedz visu nepieciešamo izpilddokumentāciju pilnā apjomā 

saskaņā ar 2004.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 

„Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”. 

13.9.13. Būvniecības administratīvās inspekcijas, Projekta vadītāja un Būvinženiera 

informēšanu, ja Darbi tiek veikti brīvdienās, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu 

pirms darbu uzsākšanas. 

13.9.14. Pirms būvatļaujas saņemšanas iesniegt Pasūtītājam priekšlikumus attiecībā uz 

vietām un ierobežotām teritorijām, kuras paredzētas izmantot Darbu izpildei 

paredzēto materiālu un aprīkojumu uzglabāšanai. 

13.9.15. Izpildītājs paziņo būvuzraugam par segto darbu uzrādīšanu 2 (divas) darba dienas 

pirms konstrukciju aizsegšanas. 

13.9.16. Sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzētā Darba pabeigšanai un 

nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājs ir atbildīgs par visu Līguma izpildei 

nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām, 

celtnēm, projekta būvēm. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā 

Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem. Izpildītājs ir atbildīgs par tiem 

bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā Apakšuzņēmēju 

vainas dēļ. 

13.10. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darba veikšanu, Pasūtītājs ir 

atbildīgs par: 

13.10.1. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu. 

13.10.2. Inženierizpētes un/vai ekspertīzes nodrošināšanu. 

13.10.3. Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un izmaiņu 

savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu, tai skaitā būvatļaujas izsniegšanu. 

13.10.4. Tehniskā projekta saskaņošanu visās institūcijās. 

13.10.5. Darba uzmērīšanu un izmaiņu veikšanu Līguma dokumentos. 

13.10.6. Pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma 

dokumentu prasībām. 

13.10.7. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu. 

13.10.8. Darba pieņemšanas kārtību. 

13.10.9. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

 

14. Līguma darbība 
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14.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei. 

14.2. Līgumu var papildināt, grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu 

savstarpējās vienošanās. 

14.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas pabeigšanas 

par to paziņojot Izpildītājam 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja: 

14.3.1. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta būvdarbu izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām, un 

šī kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu vai normatīvo aktu 

noteikumiem dod Izpildītājam tiesības uz termiņa pagarinājumu. 

14.3.2. Darbs veikts pārkāpjot Līguma dokumentos noteikto un arī pēc atkārtota rakstiska 

atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja Izpildītājs kādā citādā veidā 

nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darba kvalitāte un izpildes 

termiņi. 

14.3.3. Izpildītājs likumā noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai arī tiek 

pieņemts lēmums par tā likvidāciju. 

14.3.4. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāra mēnešus. 

14.3.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei.  

14.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vienu mēnesi iepriekš par to 

paziņojot Pasūtītājam šādos gadījumos: 

14.4.1. Ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk kā par 

30 (trīsdesmit) dienām. 

14.4.2. Ja Pasūtītājs nav savlaicīgi nodrošinājis Līgumā atrunātos pienākumus. 

14.5. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas pirms termiņa, Pasūtītājs 

apmaksā Izpildītājam uz Līguma pārtraukšanas brīdi visus izpildītos būvdarbus un Objektā 

piegādātos materiālus, kas nepieciešami Darba izpildei. 

14.6. Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes rezultātā un kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm vienpusēji 

atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) 

apmērā no līgumcenas. 

14.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā 

izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas 

abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

14.8. Pārējās Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar 

Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām un noteikumiem. 

 

15. Citi noteikumi 

15.1. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt Darba robežas. 

15.2. Izpildītājs pilnībā atbild par Darba organizāciju un drošības pasākumiem. 

15.3. Izpildītājam Darba izpildes laikā jānodrošina objekta rajonā esošo namīpašnieku 

piekļūšana pie saviem īpašumiem. 

15.4. Izpildītājam Līguma izpildes laikā jānodrošina projekta informatīvās būvtāfeles 

uzstādīšana. 

15.5. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu punktu 

izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu nevar panākt, tad strīds tiek 

risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

15.6. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai 

ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.  

15.7. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un 

neatņemama sastāvdaļa: 
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15.7.1. Būvdarbu tāme – pielikums Nr.1 uz ______ (________) lapām; 

15.7.2. Tehniskā specifikācija – pielikums Nr.2 uz ______ (__________) lapām. 

15.8. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____ (_________) lapām, 

viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. Visiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

16. Pušu rekvizīti 

 Pasūtītājs Izpildītājs 

 Ventspils brīvostas pārvalde  

Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs  
LV90000284085  

Adrese Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601  

Bankas nosaukums AS „Swedbank”  

Bankas kods HABALV22  

Bankas konta Nr. LV52HABA0001402039422  

 

Pušu paraksti: 

 

Pasūtītājs  

___________________________ 

Izpildītājs  

 ___________________________ 
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) 
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Pielikums pie būvdarbu līguma - Tehniskā specifikācija  

Elektronikas centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

9. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde. 

10. Objekta nosaukums – Elektronikas centra ēkas būvniecība Ventspilī.  

11. Darbu sastāvs, apjoms un organizācija. 

11.1. Būvdarbus jāveic saskaņā ar SIA „ER3” izstrādāto tehnisko projektu „Elektronikas centra 

ēka Kaiju ielā 9, Ventspilī” (adrese mainīta uz Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, 

Ventspils), kas ir šīs tehniskās specifikācijas neatņemama sastāvdaļa. 

11.2. Visi darbi jāveic netraucējot citu uzņēmumu darbībai. 

11.3. Būvdarbu veicējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts, kas jāsaskaņo ar Ventspils 

brīvostas pārvaldi, Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, SIA „Ventspils elektronikas fabrika”, 

Ventspils p/i „Komunālā pārvalde”, un citām organizācijām, kuras saskaņojušas tehnisko 

projektu. 

12. Tehniskās prasības un nosacījumi iepirkuma ietvaros projektējamiem darbiem. 

12.1. Izpildītājam jāizprojektē un jāizbūvē vadības un automatizācijas sistēma (VAS), kas 

paredzēta objekta inženiertehnisko sistēmu stāvokļa uzraudzībai, patērētās elektroenerģijas 

un siltumenerģijas uzskaitei. 

VAS sistēmai pieslēgto sistēmu apjoms, integrējot esošās ēkas sistēmas: 

 Ventilācijas sistēmas temperatūras un mitruma devēji, nosūces stāvokļi, kā arī padota 

gaisa daudzums (pievienojot esošās ēkas sistēmu uzraudzību); 

 Mitruma un temperatūras devēji telpās (pievienojot esošās ēkas telpu uzraudzību); 

 Iespēja nākotnē pievienot signālus no ražošanas iekārtām (40 gab). 

Visiem signāliem ir jābūt iespējai uzstādīt minimālo, maksimālo trauksmes lielumu, kuru 

sasniedzot, sistēma nosūta SMS paziņojumu uz operatora telefonu. Vizualizācija izpildāma 

Windows vai Linux operētājsistēmas vidē, ar iespēju operatoram mainīt grafisko 

noformējumu. Sistēmai jāsaglabā vēsturiskie dati SQL vai līdzīgā datu bāzē. 

Sistēma jānodod funkcionējošā stāvoklī ar visiem nepieciešamajiem devējiem. 

Iesniedzot piedāvājumu, jānorāda apkalpošanas firma, kas gatava apkalpot sistēmu Ventspilī. 

Sistēmu paredzēt no VAS sadales un pie tās pieslēgtām ārējām iekārtām. VAS sistēmas 

serveri / operatora datoru ar vizualizācijas un arhivēšanas programmu pieslēgt ražotnes ēkas 

lokālam tīklam. Paredzēt iespēju sistēmas lietotājam pieslēgties pie VAS sistēmas servera 

attālināti no datora, kuram ir pieeja ražotnes ēkas lokālajam tīklam. 

12.2. Izpildītājam jāizprojektē un jāizbūvē datoru un telefonu tīkls, kas integrēts esošās ēkas 

attiecīgajos tīklos. Datoru un telefona tīkls izbūvējams atbilstoši telpu izvietojumam un 

norādītajām darbavietām. Pieslēgumu kārba līnijām izvietojama servera telpā. 

12.3. Izpildītājam jāizprojektē un jāizbūvē apsardzes un piekļūšanas kontroles sistēmas, kas 

integrētas esošās ēkas sistēmās un pieslēgta pie apsardzes firmas 24 stundu uzraudzības 

pults.  

Apsardzes un piekļūšanas kontroles sistēmām jābūt saslēgtām ar ugunsdzēsības automātikas 

sistēmu (UAS), lai UAS trauksmes signāls arī tiktu padots uz apsardzes firmas uzraudzības 
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pulti. 

Piekļūšanas kontroli nodrošināt, izmantojot durvju kontroles moduļus, kuru izvietojumu 

saskaņot ar Pasūtītāju. Paredzēt: 

 signāla padevi evakuācijas durvju atvēršanas gadījumā; 

 lietotāju skaits - 150 sākotnēji, ar programmējamiem pieejas līmeņiem, un signalizācijas 

uzlikšanas un noņemšanas laikiem; 

Projektu sagatavot saskaņā ar LR spēkā esošām tehniskajām normām: 

 MK "Ugunsdrošības noteikumi" Nr.82 no 17.02.2004.; 

 LBN 201-10 "Ugunsdrošības normas"; 

 LVS CEN/TS 54-14 2006 "Eiropas standarts. Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka 

signalizācijas sistēmas."; 

12.4. Izpildītājam jāizprojektē un jāizbūvē video novērošana sistēma, kas nodrošina 

videonovērošanu: ēkas ārējā perimetrā (ārdurvis (ieskaitot esošās ēkas ārdurvis)); ražošanas 

telpā 1-25(4 kameras); ekspedīcijā 1-32; Produkcijas noliktavā 1-34; komponentu noliktavā 

1-36 (2 gab.) drošā ražošanas telpā 1-23 (2 gab.). 

Video iekārtas ir savienojamas savā starpā, izmantojot lokālo datoru tīklu. Video serveris 

izvietojams servera telpā. Sistēma dod iespēju redzēt notiekošo telpās, (30 signāli) 1 Mpix 

IP kameras un teritorijā (līdz 8 signāliem) analogās. Kameru modelis tiks precizēts 

iepirkuma laikā. 

12.5. Visu šajā tehniskajā specifikācijā minēto sistēmu un tīklu izvietojuma shēmas, jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju un Pasūtītāja norādītajām personām. 

13. Citi nosacījumi 

13.1. Tehniskā projektā dotās atsauces uz konkrētiem būvmateriālu ražotājiem ir dotas, lai 

definētu tehnisko prasību minimāli nepieciešamo līmeni. Izpildītājs var piedāvāt citu 

ražotāju ekvivalentus (līdzvērtīgus) būvmateriālus un izstrādājumus. 

13.2. Visas atļaujas un caurlaides (izņemot būvatļauju un atļauju/orderi par tiesībām veikt darbus 

pilsētas teritorijā) kārto Izpildītājs. 

13.3. Trīs darba dienu laikā no būvdarbu līguma parakstīšanas, Izpildītājam jāiesniedz 

Pasūtītājam visi nepieciešamie dokumenti, kas nepieciešami būvatļaujas saņemšanai. 

13.4. Uzsākot būvdarbu teritorijā, Izpildītājam objektā jāuzstāda būvniecības informācijas 

plāksne (būvtāfele). Informācijas plāksnes izmērs un saturs jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

13.5. Izpildītājam strikti jāievēro tehniskajā projektā dotās rekomendācijas būvdarbu izpildei un 

būvdarbu izpildes secībai. 

13.6. Būvniecības procesu veicamo darbu laika grafiki jāskaņo ar nodibinājumu „Ventspils 

Augsto tehnoloģiju parks” (turpmāk VATP), un darbi jāplāno tā, lai maksimāli netiktu 

traucēts VATP nomnieku darbs. 

13.7. Izpildītājam jānodrošina iespēju Pasūtītājam un Pasūtītāja norādītajām personām kontrolēt 

darbu gaitu. 

13.8. Izpildītājam Darbu izpildes laikā jānodrošina objekta rajonā esošo ēku, tai skaitā VATP 
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ēkas, izmantotāju piekļūšana pie attiecīgajiem īpašumiem. 

13.9. Izpildītājam Līguma izpildes laikā jānodrošina projekta informatīvās būvtāfeles 

uzstādīšana, kurā ietveramā informācija iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

13.10. Demontētie materiāli, kas demontēti būvobjektā, ir Pasūtītāja atgūtais materiāls un tas ir 

nogādājams Saules ielā 143, Ventspilī. Pasūtītājs veic samaksu par demontēto darba apjomu, 

kas ir ievests Saules ielā 143, Ventspilī. Apjomam jābūt dokumentāli apstiprinātam no 

apsaimniekotaja puses. Izpildītājam, ievedot demontēto materiālu Saules ielā 143, Ventspilī, 

ir jāsedz šo materiālu apstrādes izdevumi 5,17 EUR/m³ (pieci euro un 17 centi par vienu 

kubikmetru), iesk. PVN 21%. 
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Pielikums pie būvdarbu līguma - Tehniskā specifikācija 

Tehnoloģiju centra ražošanas ēkas būvniecība Ventspilī 

1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde. 

2. Objekta nosaukums – Tehnoloģiju centra ēkas būvniecība Ventspilī.  

3. Darbu sastāvs, apjoms un organizācija. 

3.1.Būvdarbus jāveic saskaņā ar SIA „LVCT” izstrādāto tehnisko projektu „Ventspils Augsto 

tehnoloģiju parka ēkas Nr.3 būvniecība”, kas ir šīs tehniskās specifikācijas neatņemama 

sastāvdaļa. 

3.2.Visi darbi jāveic netraucējot citu uzņēmumu darbībai. 

3.3.Būvdarbu veicējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts, kas jāsaskaņo ar Ventspils brīvostas 

pārvaldi, Ventspils p/i „Komunālā pārvalde”, un citām organizācijām, kuras saskaņojušas 

tehnisko projektu. 

4. Tehniskās prasības un nosacījumi iepirkuma ietvaros projektējamiem darbiem. 

4.1.Izpildītājam jāizprojektē un jāizbūvē datoru un telefonu tīkli (iekšējie un ārējie) atsevišķi 

katrai iznomājamajai ēkas daļai. Datoru un telefona tīkls izbūvējams atbilstoši telpu 

izvietojumam un norādītajām darbavietām. Paredzēt datoru un telefona tīkla pieslēgumu 

vietas arī kabinetos, kuros patlaban darba vietas vēl nav iezīmētas, ēdamtelpās Nr.215, 223 

un 229. Datoru tīklu pieslēgumus paredzēt arī ražošanas telpās- ar tādu pašu biežumu kā 

elektroapgādes pieslēgumi.  

4.2.Izpildītājam jāizprojektē un jāizbūvē apsardzes signalizācijas sistēma atsevišķi katrai 

iznomājamajai ēkas daļai, kas pieslēgta pie apsardzes firmas 24 stundu uzraudzības pults. 

Apsardzes signalizācijai jābūt saslēgtai ar ugunsdzēsības automātikas sistēmu (UAS), lai 

UAS trauksmes signāls arī tiktu padots uz apsardzes firmas uzraudzības pulti. 

Projektu sagatavot saskaņā ar LR spēkā esošām tehniskajām normām: 

 MK "Ugunsdrošības noteikumi" Nr.82 no 17.02.2004.; 

 LBN 201-10 "Ugunsdrošības normas"; 

 LVS CEN/TS 54-14 2006 "Eiropas standarts. Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka 

signalizācijas sistēmas.". 

4.3.Visu šajā tehniskajā specifikācijā minēto sistēmu un tīklu izvietojuma shēmas, jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju un Pasūtītāja norādītajām personām. 

5. Citi nosacījumi 

5.1.Tehniskā projektā dotās atsauces uz konkrētiem būvmateriālu ražotājiem ir dotas, lai 

definētu tehnisko prasību minimāli nepieciešamo līmeni. Izpildītājs var piedāvāt citu 

ražotāju ekvivalentus (līdzvērtīgus) būvmateriālus un izstrādājumus. 

5.2.Visas atļaujas un caurlaides (izņemot būvatļauju un atļauju/orderi par tiesībām veikt darbus 

pilsētas teritorijā) kārto Izpildītājs. 

5.3.Trīs darba dienu laikā no būvdarbu līguma parakstīšanas, Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam 

visi nepieciešamie dokumenti, kas nepieciešami būvatļaujas saņemšanai. 
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5.4.Uzsākot būvdarbu teritorijā, Izpildītājam objektā jāuzstāda būvniecības informācijas plāksne 

(būvtāfele). Informācijas plāksnes izmērs un saturs jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

5.5.Izpildītājam strikti jāievēro tehniskajā projektā dotās rekomendācijas būvdarbu izpildei un 

būvdarbu izpildes secībai. 

5.6.Izpildītājam jānodrošina iespēju Pasūtītājam un Pasūtītāja norādītajām personām kontrolēt 

darbu gaitu. 

5.7.Izpildītājam Darbu izpildes laikā jānodrošina objekta rajonā esošo ēku izmantotāju 

piekļūšana pie attiecīgajiem īpašumiem. 

5.8.Izpildītājam Līguma izpildes laikā jānodrošina projekta informatīvās būvtāfeles uzstādīšana, 

kurā ietveramā informācija iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

5.9.Demontētie materiāli, kas demontēti būvobjektā, ir Pasūtītāja atgūtais materiāls un tas ir 

nogādājams Saules ielā 143, Ventspilī. Pasūtītājs veic samaksu par demontēto darba apjomu, 

kas ir ievests Saules ielā 143, Ventspilī. Apjomam jābūt dokumentāli apstiprinātam no 

apsaimniekotaja puses. Izpildītājam, ievedot demontēto materiālu Saules ielā 143, Ventspilī, 

ir jāsedz šo materiālu apstrādes izdevumi 5,17 EUR/m³ (pieci euro un 17 centi par vienu 

kubikmetru), iesk. PVN 21%. 
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PIELIKUMS NR.11 – BŪVDARBU APJOMU TABULAS ELEKTRONISKĀ FORMĀ  
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PIELIKUMS NR.12 – TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA ELEKTRONISKĀ FORMĀ 

 

- Rasējumi u.c. informācija 

 


