[bookmark: _Hlk492980520]12.pielikums
Atklātā iepirkuma “Apvienotie projektēšanas, autoruzraudzības darbi un būvdarbi objektam 
“Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnēs Nr.18, Nr.19 un Nr.20”” nolikumam, 
identifikācijas Nr. VBOP 2022/44

PROJEKTS

LĪGUMS Nr.____________ 

Ventspils brīvostas pārvalde, turpmāk – Pasūtītājs, tās pārvaldnieka Andra Purmaļa personā, kurš rīkojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un <būvuzņēmēja pilns nosaukums>,turpmāk – Izpildītājs,< vadītāja Vārds, Uzvārds>personā, kurš rīkojas uz <dokumenta nosaukums> pamata,  no otras puses, abas puses kopā sauktas – Puses, katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras Apvienotie projektēšanas, autoruzraudzības darbi un būvdarbi objektam “Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnēs Nr.18, Nr. 19, Nr. 20” ar identifikācijas Nr. VBOP 2022/44 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līgumā lietotie termini
1.1. Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.
1.2. Apakšuzņēmējs – Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus Līguma izpildei.
1.3. Autoruzraudzība – kontrole, kas būvprojekta izstrādātājam jāveic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu Objekta realizāciju atbilstoši būvprojektam. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.
1.4. Autoruzraugs – persona, kura atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
1.5.  Būvprojekts – tehniskās dokumentācijas komplekts, kuru Izpildītājam ir jāizstrādā atbilstoši projektēšanas nosacījumiem (Līguma 6.pielikums), saskaņā ar Līgumu, piedāvājumu, spēkā esošajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem un jāsaskaņo atbildīgajās institūcijās.
1.6.  Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem, u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
1.7. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja (būvdarbu veicēja) pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvizstrādājumu izmantošanas noteiktajām tehnoloģijām, būvprojektam un šim Līgumam, organizē Izpildītāja un tā piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.8. Būvdarbi – visas darbības – būvdarbu sagatavošana, izpēte, būvdarbi, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Izpildītājam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem.
1.9. Defekts – jebkura darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu, tai skaitā, Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
1.10. Dienas – kalendārās dienas, ja Līguma tekstā nav atrunāts savādāk.
1.11. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Būvdarbu pabeigšanas un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas datuma, un kurā Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērst konstatētos Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.12. Līguma summa – kopējā cena par Būvprojekta izstrādi, Autoruzraudzību un Būvdarbiem, kas ir noteikta Līguma 3.1.punktā.
1.13. Objekts – Līguma 2.1.punktā minētais objekts, būvdarbu tiešā izpildes vieta.
1.14. Piedāvājums – Līgumam pievienotais Izpildītāja iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.
1.15. Pasūtītāja pārstāvis – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Izpildītāja u.c. līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību.
1.16.  Tehniskās specifikācijas – Pasūtītāja izvirzītās prasības izstrādājamam Būvprojektam (Projektēšanas uzdevums) un veicamajiem Būvdarbiem (Darba uzdevums), pievienotas Līgumam kā pielikums.
2. Līguma priekšmets
2.1. [bookmark: _Ref480905735]Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs par atlīdzību atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām un Iepirkumā iesniegto piedāvājumu apņemas veikt būvobjekta “Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnēs Nr.18, Nr. 19, Nr. 20” Būvprojekta izstrādi, Autoruzraudzību un Būvdarbus atbilstoši izstrādātā Būvprojekta apjomiem (turpmāk - Darbs).
2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja prasības, Līgumā, tai skatā tā pielikumos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, iekļautos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.
2.3. Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. 
3. Līguma summa
3.1. Par Darba izpildi kvalitatīvi, pilnā apjomā un atbilstoši Līguma nosacījumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma summu EUR ______ (summa vārdiem) apmērā, bez PVN, tai skaitā:
3.1.1. EUR ______ (summa vārdiem), un PVN 21% EUR _______ (summa vārdiem), par Būvprojekta izstrādi.
3.1.2. EUR ______(summa vārdiem), bez PVN, par Būvdarbu izpildi. PVN par Būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību.
3.1.3. EUR______ (summa vārdiem), un PVN 21% EUR______ (summa vārdiem), par Autoruzraudzību.
3.2. Pasūtītājs samaksā izpildītājam Līguma summu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību ar nosacījumu, ka Izpildītājs izpilda savas Līguma saistības.
3.3. Līguma summa ietver pilnu Izpildītāja atlīdzību par attiecīgo Darbu veikšanu, tajā skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas un izdevumus saistībā ar darbaspēka algošanu, materiālu iegādi, nepieciešamo transporta līdzekļu un citu mehānismu nodrošināšanu Objekta būvniecības vajadzībām, Apakšuzņēmēju pakalpojumu izmantošanu, apdrošināšanu, un citus obligātos maksājumus saistībā ar Darbu veikšanu. Līguma summā ir ietverta arī atlīdzība par autora mantisko tiesību nodošanu Pasūtītājam.
3.4. Līgumā pievienotajās tāmēs (turpmāk – Tāmes) noteiktās izmaksu cenas paliek nemainīgas visā Līguma izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina uz Līguma noslēgšanas brīdi noteiktās prasības projektēšanas un Būvdarbu izpildei. Ja Izpildītājs Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā nav paredzējis darbus, kas nepieciešami pilna Objekta projektēšanai, bet ir neatņemami nepieciešami Būvprojekta izstrādei un Būvdarbiem pilnā apmērā, un tos vajadzēja paredzēt, Izpildītājs šo darbu izmaksas sedz no saviem līdzekļiem.
3.5. Ja Līguma izpildes laikā Pasūtītājs papildina Līgumā noteikto Darbu apjomu vai arī rodas papildus darbi, kurus Pasūtītājs nav paredzējis šajā Līgumā, tad Puses slēdz papildus vienošanos par neparedzēto darbu izpildi un samaksu. Palielinoties Būvdarbu apjomam, Līguma summa par Autoruzraudzību netiek mainīta.
3.6. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredz izmantot Pasūtītāja rezervi 10% (desmit procentu) apmērā no Izpildītāja norādītās līgumsummas tādu neparedzēto darbu izmaksu segšanai, kas sākotnēji netika iekļauti Iepirkuma procedūras dokumentos un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātas pieskaitāmās izmaksas uz neparedzēto darbu konstatācijas brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.
3.7. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti Tāmēs un Būvprojektā, bet kas atklāsies Līguma izpildes laikā un iepriekš tos nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, būvmateriālu vai būvizstrādājumu cenu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti. 
3.8. Aizvietot materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem Izpildītājs drīkst tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
3.9. [bookmark: _Hlk531572]Konstatējot, ka nepieciešams veikt Līguma 3.6.punktā minētos darbus vai izmaiņas Būvdarbu apjomos, tiek sastādīts akts, kuru paraksta Pasūtītāja pārstāvis, Būvdarbu vadītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs. Ja uz akta sastādīšanas brīdi Izpildītājs izstrādājis minēto darbu vai Būvdarbu apjomu izmaiņu tāmes, tad tās tiek pievienotas sastādītajam aktam. Pretējā gadījumā aktā norāda termiņu, kurā Izpildītājs iesniedz Tāmes Pasūtītājam. Tāmes (apjomus un izcenojumus) izskata un akceptē Pasūtītājs.
3.10. Ja Pasūtītājs samazina veicamo Darbu apjomu, tad attiecīgi tiek samazināta arī Līguma summa pēc Izpildītāja piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā maina Darbu vai konstrukciju, materiālu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī tā veidus, risinājumus, un Izpildītājs jau ir veicis nepieciešamo materiālu vai iekārtu pasūtījumu, vai veicis atbilstošus Darbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāja prasībām, un šo izmaiņu rezultātā Darbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtītie materiāli vai iekārtas, vai izpildītie Darbi, bet Izpildītājam nav iespēju attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs kompensē Izpildītājam izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto konstrukciju, materiālu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti Pasūtītāja īpašumā) vai Darbu izpildi.
3.11. Darba apjomi var tikt samazināti sekojošos gadījumos:
3.11.1. Pasūtītājs var veikt Darba daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem Darba daudzumiem, tai skaitā izslēdzot atsevišķus Darbu veidus vai neizbūvējot iekārtas un citu, ja Pasūtītājs konstatē, ka tie nav nepieciešami, lai sasniegtu Tehniskajā dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu būves normālu funkcionēšanu. Darba daudzumu samazināšana noformējama rakstiski, tai jābūt saskaņotai ar Būvuzraugu un Autoruzraugu, kā arī par to jāinformē Izpildītājs. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes.
3.11.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Līgums par noslēgto Līguma summu pārsniedz tā budžetā paredzētos līdzekļus. Pasūtītājam ir tiesības samazināt Būvdarbu apjomus. Kopējā Līguma summa tad tiek samazināta atbilstoši Pretendenta piedāvātajam izcenojumam par attiecīgajiem darbiem, kas tiek izslēgti no kopējo būvdarbu apjoma, bet nepārsniedzot 50% (piecdesmit procentus) no kopējās līgumcenas.
3.12. Atlīdzība par Autoruzraudzību var tikt samazināta, ja netiek veikta regulāri vai netiek veiktas regulāras atzīmes darba žurnālā par darba gaitu un atkāpēm no Būvprojekta un par apzinātu darba atkāpju slēpšanu no Pasūtītāja, neatrunājot tos darba žurnālā. Darba samaksa par Autoruzraudzību tiek samazināta proporcionāli neveiktajam darbam.
4. Līguma summas samaksas kārtība
4.1. Samaksa par Līguma ietvaros izstrādāto Būvprojektu tiek veikta sekojoši:
4.1.1. Avansa maksājums ___% apmērā no 3.1.1. apakšpunktā norādītās Līguma summas par būvprojekta izstrādi, t.i., EUR ____________ (summa vārdiem), bez PVN, tiek samaksāts Izpildītājam 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, rēķina un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas garantijas par avansa summu Pasūtītājam pieņemamā formā saņemšanas.
4.1.2. Pēc tam, kad Būvprojekts pilnā apmērā ir saskaņots un akceptēts būvvaldē (atzīme būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi), to ir saņēmis Pasūtītājs, un Puses ir parakstījušas Būvprojekta pilnā apjomā izstrādes nodošanas-pieņemšanas aktu, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic atlikušās Līguma summas daļas samaksu EUR _______ (summa vārdiem) apmērā, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu.
4.2. Samaksa par Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi tiek veikta sekojoši:
4.2.1. Avansa maksājums __% apmērā no 3.1.2. apakšpunktā norādītās Līguma summas par Būvdarbu izpildi, t.i., EUR _________ (summa vārdiem), bez PVN, tiek samaksāts Izpildītājam 20 (divdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis būvvaldē saskaņotu un akceptētu Būvprojektu (atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), rēķina un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas garantijas par avansa summu Pasūtītājam pieņemamā formā saņemšanas. Avansa dzēšanu veic proporcionāli Darba izpildei. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa dzēšanas pilnā apmērā dzēšanas brīdim. Avansa garantijas summa var tikt samazināta proporcionāli avansa dzēšanai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. Avansa dzēšanu drīkst uzsākt ar brīdi, kad Darba izpilde sasniegusi 20% (divdesmit procentus) no attiecīgās Līguma summas daļas.
4.2.2. Atlikusī Līguma summa par Būvdarbiem tiek veikta kārtējo maksājumu veidā ik mēnesi pēc būvdarbu faktiskas uzsākšanas, atbilstoši faktiski veikto būvdarbu apjomam. Maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus, atbilstoši Līguma 13.2. punktā noteiktajam.
4.3. Samaksa par Līgumā paredzēto Autoruzraudzības darbu izpildi tiek veikta: ik mēnesi pēc Būvdarbu faktiskas uzsākšanas Objektā, sadalot Līguma 3.1.3.apakšpunktā norādītās Autoruzraudzības izmaksas proporcionāli paveiktajiem Būvdarbiem, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto veikto darbu aktu un attiecīgu rēķinu. Samaksa par mēnesī veiktajiem Autoruzraudzības darbiem tiek veikta saskaņā ar šī Līguma 6.pielikumu. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam šajā Līguma punktā noteiktos dokumentus līdz nākamā mēneša 10.datumam. Izpildītāja iesniegtos dokumentus Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta par izpildītajiem Autoruzraudzības darbiem saņemšanas, paraksta un nosūta Izpildītājam, vai arī rakstiski motivē pieņemšanas-nodošanas akta nesaskaņošanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nav parakstījis pieņemšanas-nodošanas aktu un nav iesniedzis rakstiskas, pamatotas pretenzijas, veiktās Autoruzraudzības darbs tiek uzskatīts par pieņemtu. Pasūtītājs samaksu par veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
4.4. Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītājam paredzētā maksājuma ieturēt Līgumā noteikto līgumsodu un tiešos Pasūtītāja zaudējumus.
4.5. Visi šajā Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu brīdī, kad banka ir akceptējusi maksājuma uzdevumu.
5. Darbu izpildes vispārīgie noteikumi un termiņi
5.1. Izpildītājs atbild par Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša personāla (projektēšanas, autoruzraudzības, kā arī būvdarbu jomā) un sertificētu materiālu izmantošanu darbu laikā Objektā. Par pieaicināto personu darba izpildi un kvalitāti atbildīgs ir Izpildītājs.
5.2. Izpildītājam ir patstāvīgi jāorganizē savu nolīgto darbuzņēmēju darbs, kā arī jāveic darbuzņēmēju izpildīto darbu kontrole, pieņemšana un apmaksa.
5.3. Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu Būvprojekta izstrādi, nodrošinātu Autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu, uzsāktu, veiktu un pilnībā pabeigtu Būvdarbus atbilstoši Būvprojektam. 
5.4. Izpildītājs ir atbildīgs, lai būvniecības procesā tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti, Būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un Tāmju dokumentāciju, kā arī ievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.
5.5. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Izpildītājs pilnīgu Darbu izpildi apņemas pabeigt šādos termiņos:
5.5.1. [bookmark: _Hlk105742713][bookmark: _Hlk105742641]Ne vēlāk kā 105 (viens simts piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas (termiņā neietilpst laiks, kad būvprojekts atrodas saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām) Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pilnā apmērā izstrādātu un saskaņotu būvprojektu.
5.5.2. [bookmark: _Hlk105742723][bookmark: _Hlk105742698]Ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes veikšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi tiek pabeigti Būvdarbi un parakstīts akts par Būvdarbu pabeigšanu. 
5.5.3. [bookmark: _Hlk105742613]Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas tiek sagatavota un nodota pilnā sastāvā Pasūtītājam ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija.
Būvdarbu izpildē ir pieļaujams tehnoloģiskais darbu pārtraukums laika apstākļu dēļ, Izpildītājs rakstiski informējot Pasūtītāju par darbu pārtraukšanu, darbu pārtraukšanas periodu un darbu atsākšanas laiku, iesniedzot pamatojumu un aktualizētu darbu izpildes laika grafiku un saņemot Pasūtītāja rakstisku saskaņojumu. Darbu izpildes tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts Līguma kopējā izpildes termiņā.
5.6. Pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam dokumenti, kas norādīti būvatļaujā un nepieciešami būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei.
5.7. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.
5.8. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri kavē vai varētu kavēt Darba izpildi noteiktajos termiņos.
5.9. Izpildītājam ir tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, ja Darba izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
5.9.1. Ja Pasūtītājs nenodrošina un neiesniedz informāciju vai dokumentus, kas ir ne-pieciešami Līgumā paredzētā Darba veikšanai vai ja Pasūtītājs Izpildītājam liedz piekļūšanu Objektam Būvdarbu uzsākšanai pēc Līguma Objekta nodošanas.
5.9.2. Ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir par iemeslu Darba izpildes pārtraukšanai vai kavējumiem.
5.9.3. Ja Pasūtītājs pieprasa izmaiņu izdarīšanu Būvprojektā un/vai palielina veicamā Darba apjomu.
5.9.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā Darba izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama.
5.9.5. Ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Darbs vai tā daļa ir tikusi pārtraukta vai apstādināta uz laiku.
5.9.6. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, attiecīgi pagarinot Darba izpildes termiņus uz laiku, uz kuru maksājums nav veikts.
5.9.7. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
5.9.8. Ja pie piestātnes notiek prāmja apkalpošana un kraušanas operācijas.
5.10. Izpildītājs nebūs atbildīgs par Līguma termiņu kavējumiem, ja tiem par iemeslu būs valsts vai pašvaldību iestāžu atbildīgo amatpersonu atvaļinājumi vai slimības, ja to laikā amatpersonu aizvietotāji atteiksies pieņemt Izpildītājam nepieciešamos lēmumus. Par šādu termiņu kavējumiem Izpildītājs nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju.
5.11. [bookmark: _Ref469475404]Ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma Līguma izpilde tiek pārtraukta/apturēta un pēc tam atsākta, tad Izpildītājam pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja ir pienākums pārtraukt Darbu uz minēto periodu, bet pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas tos atkal atsākt, nepieprasot par to papildus samaksu.
5.12. Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbību pārtraukt/apturēt jebkurā tā darbības posmā, par to 3 (trīs) darba dienas iepriekš paziņojot Izpildītājam.  Šajā gadījumā Pasūtītājs pieņem no Izpildītāja uz Līguma darbības pārtraukšanas/apturēšanas brīdi faktiski izpildīto Darbu ar pieņemšanas-nodošanas aktu un samaksā Izpildītājam par faktiski izpildīto Darbu. Par faktiski izpildīto Darba apjomu Puses vienojas parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. Ja Puses nespēj vienoties par izpildītā Darba vērtību, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts izpildītā Darba novērtēšanai. Šajā Līguma punktā minētā samaksa par faktiski izpildītajiem darbiem tiek samaksāta Izpildītājam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīga pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
5.13. Līdz ar Būvprojekta dokumentācijas (jebkurā tās izstrādes stadijā) nodošanu Pasūtītājam, Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas savas autortiesības uz būvprojekta dokumentāciju (jebkurā tās izstrādes stadijā), tai skaitā visas autora mantiskās tiesības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem ir nododamas trešajām personām, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar tiesībām uz būvprojekta dokumentācijas (jebkurā tās izstrādes stadijā) izmantošanu, publicēšanu, pavairošanu jebkādā veidā, tā pārdošanu, lietošanas tiesību nodošanu citām personām, rediģēšanu, labošanu, jebkādu pārveidojumu un/vai grozījumu izdarīšanu un papildināšanu gan pašā būvprojektā, gan tā nosaukumā, neprasot piekrišanu vai papildus atlīdzību par to. Izpildītājs apliecina, ka viņš neizmantos pret Pasūtītāju un trešajām personām, kuras būs ieguvušas kādas tiesības uz būvprojekta dokumentāciju (jebkurā tās izstrādes stadijā), Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās autora personiskās tiesības, it īpaši tās, kuras attiecas uz darba atsaukšanu un darba neaizskaramību. Autora mantiskās tiesības uz Būvprojekta dokumentāciju Pasūtītājam tiek nodotas bez jebkāda laika un teritorijas aprobežojuma. 
6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1. Pasūtītājs apņemas:
6.1.1. Sniegt visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Būvprojekta izstrādei, kā arī būvdarbu veikšanai. Nepieciešamības gadījumā sagatavojot pilnvarojumu Izpildītājam nepieciešamās informācijas saņemšanai no trešajām personām Pasūtītāja vārdā.
6.1.2. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā Līguma noslēgšanas nodot Izpildītājam Objektu, par ko starp Pusēm tiek parakstīts atsevišķs akts un kurā tiek fiksēts Objekta stāvoklis.
6.1.3. Nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Izpildītājam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, kā arī citos normatīvajos aktos.
6.1.4. Nodrošināt Izpildītāja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam darbu izpildes laikā vai citos Pušu saskaņotos laikos.
6.1.5. Pieņemt Izpildītāja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
6.1.6. Samaksāt Izpildītājam par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.1.7. Nodrošināt citas darbības, ko saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir uzticēts veikt Pasūtītājam.
6.2. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darba veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:
6.2.1. Būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu.
6.2.2. Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un izmaiņu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu.
6.2.3. Izmaiņu veikšanu Līguma dokumentos.
6.2.4. Pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām.
6.2.5. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu.
6.2.6. Darba pieņemšanas kārtību.
6.2.7. Objekta pieņemšanas ekspluatācijā procesa organizēšanu.
6.2.8. Būvprojekta ekspertīzes (ja nepieciešama) organizēšanu un apmaksu, kas atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 43.punktā noteiktajam ir obligāta trešās grupas būvju būvprojektiem.
6.3. Pasūtītājam ir tiesības:
6.3.1. Vienpusēji apturēt darbu izpildi gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
6.3.2. Izteikt savas vēlmes, ierosinājumus un dot saistošus norādījumus Izpildītājam par Darba izpildes gaitu, ja tie nav pretrunā ar Būvprojektu, kā arī par patstāvīgi atklātajiem Objekta būvdarbu defektiem, pārkāpumiem un atkāpēm no Būvprojekta, Būvdarbu tāmes vai Latvijas būvnormatīviem;
6.3.3. Īstenot citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos.
7. Izpildītāja pienākumi un tiesības
7.1. Izpildītājs apņemas:
7.1.1. Kvalitatīvi veikt Darbu Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā, ievērojot attiecīgās Darba daļas izpildes regulējošos normatīvos aktus.
7.1.2. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, šim Līgumam un tā pielikumiem veikt Būvprojekta izstrādi, Būvprojektā paredzot risinājumus, kā arī izmantojamos materiālus atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām.
7.1.3. Pieprasīt un saņemt visus Būvprojekta izstrādei nepieciešamos dokumentus.
7.1.4. Veikt Būvprojekta saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī citām trešajām personām, tai skaitā valsts un pašvaldību institūcijām, ar kurām, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, projekts saskaņojams.
7.1.5. Nodot izstrādāto Būvprojektu Pasūtītājam atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai un veidam.
7.1.6. Būvprojekta izstrādes laikā izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam Būvdarbu apjomu tabulas saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501 – 17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
7.1.7. Pēc tam, kad Objekts nodots Izpildītājam Būvdarbu veikšanai, uzsākt un nodrošināt Autoruzraudzību līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar būvvaldē akceptētu Būvprojektu un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Autoruzraugam būvdarbu gaitā ir pienākums nodrošināt Būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties atsevišķu būvdarbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt projekta realizāciju, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot autoruzraudzību, trešajām personām.  Izpildītājs nodrošina Autoruzrauga ierašanos Objektā regulāri, ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī un, nepieciešamības gadījumā, Objektā ierasties ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
7.1.8. Vienlaicīgi ar Autoruzraudzības darbu nodošanu, iesniegt Pasūtītājam Būvprojekta korekcijas sējumu, ja tāds radies Autoruzraudzības rezultātā.
7.1.9. Izpildītājam Līguma izpildes laikā jānodrošina Objekta vizuālās identitātes prasību ievērošana atbilstoši Līgumā un tā pielikumos paredzētajām prasībām, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.1.10. Izpildītājs, 1 (vienu) nedēļu pirms Būvdarbu uzsākšanas, uzstāda informatīvo pagaidu stendu (būvtāfeli). Pagaidu informatīvā stenda saturs jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
7.1.11. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas pieņemt no Pasūtītāja Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa, Pusēm sastādot par to aktu.
7.1.12. Veikt Būvdarbus saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu un Būvprojektā norādītajām funkcionālajām prasībām, darba drošības un tehniskās normas, kā arī uzturot Objektu atbilstošā kārtībā. Nododot Objektu Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu izpilddokumentāciju par Līguma priekšmetu (būvdarbu žurnālu, autoruzraudzības žurnālu, segto darbu pieņemšanas aktus, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, iekārtu pases, lietošanas instrukcijas, izpilduzmērījumus, izpildshēmas u.c. izpildes dokumentāciju) un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem darbiem.
7.1.13. Nodrošināt Izpildītāja pārstāvja klātbūtni Darba vadības sanāksmēs, kuru laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo.
7.1.14. Izpildītājam jānodrošina Būvuzrauga, būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas piekļūšana Objektam vai vietām, kurās tiek veikti ar Līgumu saistītie Būvdarbi.
7.1.15. Izpildītājs ar šo Līgumu ir pilnvarots norīkot darba aizsardzības koordinatoru un atbild par visu Objektā veicamo darbu un Objektā atrodošos personu drošību, darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
7.1.16. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, būvniecības procesu uzraugošo institūciju ieteikumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām.
7.1.17. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar būvdarbu un autoruzraudzības žurnāliem.
7.1.18. Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem.
7.1.19. Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā visā būvdarbu veikšanas laikā, veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi.
7.1.20. Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.1.21. Uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā nodošanai ekspluatācijā.
7.1.22. Būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus (materiālus) un iekārtas, kādas ir noteiktas piedāvājumā un kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, kas pilnībā atbilst Būvprojektam un tehniskām specifikācijām. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
7.1.23. Pirms nodošanas ekspluatācijā sakārtot Objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus, Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, veikt objekta ģenerāltīrīšanu pirms nodošanas Pasūtītājam u.c.).
7.1.24. Ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo būvdarbu izpildi līdz Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja vai būvuzrauga pieteiktās pretenzijas par Objektam nodarītajiem bojājumiem.
7.1.25. Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās.
7.1.26. Šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas un precizējumus projekta dokumentācijā, tai skaitā Būvdarbu veikšanas laikā.
7.1.27. Jebkurā Līguma izpildes stadijā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītāja norādītajā termiņā, iesniegt atskaites par izpildītajiem Darbiem, kā arī informāciju par Līguma saistību izpildes gaitu, Darba izpildes termiņu ievērošanu.
7.1.28. Veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.
7.2. Izpildītājs Būvdarbu izpildes laikā ir atbildīgs par:
7.2.1. Būvdarbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši saskaņotam Darba veikšanas grafikam.
7.2.2. Darbību būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto.
7.2.3. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem, kā arī Līgumā paredzētajiem aktiem.
7.2.4. Faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību.
7.2.5. Ziņojumu sagatavošanu Darba vadības apspriedēm, kur atspoguļo iepriekšējā atskaites periodā paveikto un plānotos darbus nākamajam atskaites periodam.
7.2.6. Atklāto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu.
7.2.7. Būvlaukumā veicamo darbu drošības tehniku, ugunsdrošību un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī par pieguļošās teritorijas piegružošanu, tai skaitā smilts, būvgružu vai dubļu iznešanu no būvobjekta.
7.2.8. Satiksmes organizēšanu Darba izpildes vietā.
7.2.9. Darba izpildei nepieciešamo ģeodēzisko darbu izpildi, ģeodēzisko punktu saglabāšanu.
7.2.10. Inženierkomunikāciju saglabāšanu (par komunikāciju bojājumiem Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs).
7.2.11. Savu izdevumu apmaksu par būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un sakariem, kā arī būvlaukuma, būvmateriālu un iekārtu apsardzi.
7.2.12. Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvās inspekcijas un Būvuzrauga informēšanu, ja Darbi tiek veikti brīvdienās, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms darbu uzsākšanas.
7.2.13. Pirms atzīmes saņemšanas būvatļaujā par darbu uzsākšanu iesniegt Pasūtītājam priekšlikumus attiecībā uz vietām un ierobežotām teritorijām, kuras paredzētas izmantot Darbu izpildei paredzēto materiālu un aprīkojumu uzglabāšanai.
7.2.14. Izpildītājs paziņo Būvuzraugam par segto darbu uzrādīšanu 2 (divas) darba dienas pirms konstrukciju aizsegšanas.
7.2.15. Sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzētā Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam Izpildītājs ir atbildīgs par visu Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām, celtnēm, projekta būvēm. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem. Izpildītājs ir atbildīgs par tiem bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā Apakšuzņēmēju vainas dēļ.
7.3. Izpildītājam ir tiesības:
7.3.1. Izpildītājs ir tiesīgs jebkurā laikā rakstiski pieprasīt no Pasūtītāja savu pienākumu pildīšanai nepieciešamo, vajadzīgo un Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju.
7.3.2. Saņemt Līgumā noteikto samaksu par Darba izpildi.
8. Darba vadības apspriedes
8.1. Darba vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā, ja Puses Darba izpildes laikā nav lēmušas savādāk. Pirmā Darba vadības sanāksme sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc Līguma noslēgšanas.
8.2. Izpildītājs nodrošina telpas un aprīkojumu Darba vadības sanāksmju rīkošanai. 
8.3. Darba vadības sanāksmes rīko un vada Būvuzraugs, un tajās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji, Autoruzraugs, atbildīgais Būvdarbu vadītājs, kā arī citi trešās puses pārstāvji, kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas uzaicināt.
8.4. Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar Darba izpildi saistītās problēmas, neatbilstības, organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c. 
8.5. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Darba vadības sanāksmēs. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv.
9. Paziņojumi un informēšana
9.1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, palielina Darba izmaksas vai aizkavē Darba izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad par šādiem apstākļiem tam kļuvis zināms, informē Pasūtītāju.
9.2. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot otrai Pusei par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un kuri var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, izmainīt līgumcenu vai Darbu veikšanas laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir kļuvis zināms.
9.3. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi:
9.3.1. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem.
9.3.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darbu veikšana atbilstoši tiem, kādai no Pusēm būtu neiespējama.
9.3.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.
9.4. Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatācijas jāziņo Izpildītājam par Darba veikšanas laikā konstatētiem Defektiem, ja tādi tiek konstatēti.
10. [bookmark: _Ref480809996]Līguma izpildē iesaistītais personāls, Apakšuzņēmēji un to nomaiņa
10.1. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu (speciālistus) un Apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par sava personāla (speciālistu) un Apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
10.2. Uzsākot Līguma izpildi, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, Izpildītājs iesniedz dokumentus, kas attiecas uz Būvprojekta izstrādē iesaistītajiem speciālistiem, kā arī Apakšuzņēmēju, ja tādus plānots piesaistīt, sarakstu, kurā norādīts Apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī Izpildītāja Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Dokumentus, kas attiecas uz Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, Būvdarbos iesaistītajiem speciālistiem un Apakšuzņēmējiem, Izpildītājs iesniedz ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pirms Būvdarbu uzsākšanas.
10.3. Bez saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs nav tiesīgs veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus vai personālu Līguma izpildē. 
10.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt Atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku vai nomaiņu, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanai uz laiku vai nomaiņai, ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas prasībām.
10.5. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums izpildīt Atbildīgā būvdarbu vadītāja vai tā asistenta (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņu, ja tiek konstatēta atkārtota pavirša savu pienākumu veikšana, nekompetence vai nolaidība, Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana, atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai, speciālista darbību reglamentējošo normatīvo aktu neievērošana. Pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam iepriekšējā Līguma punktā minētie dokumenti. 
10.6. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda Apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 10 % (desmit procenti) no kopējās līguma vērtības vai lielāka, vai apakšuzņēmēja, kura veicamās Darba daļas vērtība piedāvājumā norādīta mazāk par 10 % (desmit procenti), Darba daļas palielināšanu līdz 10 % (desmit procenti) vai vairāk Līguma izpildes laikā, tad Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par Apakšuzņēmēju un tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos, un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja tas atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
10.7. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija un tas atbilst Iepirkuma nolikumam noteiktajām prasībām. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par Apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā Apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā punktā minētajām prasībām.
10.8. Personāla un/vai Apakšuzņēmēju nomaiņu izskata un izvērtē Ventspils brīvostas pārvaldes iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu no Izpildītāja saņemšanas saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem. 
10.9. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma nolikumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas vērtēts Iepirkuma procedūrā.
10.10. Apakšuzņēmēja, kura veicamās Darba daļas vērtība ir mazāka par 10 % (desmit procentiem) no kopējās Līguma vērtības, nomaiņu vai jaunu šāda Apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs ir tiesīgs veikt, ja Izpildītājs 7 (septiņas) dienas iepriekš rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam par tā maiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju piesaistīšanu, iesniedzot Pasūtītājam informāciju par Apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu un norādot izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos.
10.11. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi, līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus. Šādā gadījumā Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.
10.12. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām Pasūtītājam iesniegtās informācijas izmaiņām par Līguma izpildē iesaistīto personālu un Apakšuzņēmējiem, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā. 
10.13. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.
11. Izpildītāja garantijas
11.1. [bookmark: _Ref480905586]Veiktā Darba garantijas laiks ir ___________ (ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši) no attiecīgā Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža. Izpildītājam ir pienākums novērst garantijas termiņa laikā konstatētos būvniecības Defektus, ja tie ir radušies Izpildītāja vainas dēļ. Puses abpusēji rakstiski vienojas par Defektu novēršanas termiņu.
11.2. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai, pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmējusi Latvijas Būvinženieru savienība. Ja risinājums netiek panākts, tad Puses to risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12. Apdrošināšana
12.1. [bookmark: _Hlk104814840]Līguma darbības laikā Izpildītājam jānodrošina būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un būvdarbu veicēja civiltiesiskā apdrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”:
12.1.1. [bookmark: _Hlk104814658]būvdarbu un apvienoto būvdarbu un projektēšanas līgumu gadījumā – 10 % no konkrētā objekta kopējām būvizmaksām, bet ne mazāks par 150 000 euro, pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā būvdarbu garantijas termiņa laikā minimālo apdrošināšanas limitu samazina par 50 %.  (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru);
12.1.2. [bookmark: _Hlk104814743]būvdarbu vadītājiem, kas nav atbildīgie būvdarbu vadītāji konkrētajā objektā – 10 % no veicamo būvdarbu izmaksām līgumcenas (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru);
12.1.3. projektēšanai un ar to saistītajiem pakalpojumiem – 100 % no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, bet jaunbūvēm ne mazāks par 150 000 euro.
12.2. Civiltiesiskās apdrošināšanas polises (12.1.2. punkts) un maksājuma uzdevumus par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. Civiltiesiskās apdrošināšanas polises (12.1.1., 12.1.2.punkts) un maksājuma uzdevumus par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pirms Būvdarbu uzsākšanas.
12.3. Ja būvdarbus vienā būvobjektā veic divi būvdarbu veicēji vai vairāk, būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana attiecas uz galveno būvdarbu veicēju. Galvenais būvdarbu veicējs apdrošina atbildību par zaudējumiem, ko izraisa galvenais būvdarbu veicējs un piesaistītie apakšuzņēmēji.
12.4. Izpildītājam Darbu Objektā aizliegts veikt bez spēkā esošas normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Laika periods, kad Darbi veikti bez spēkā esošas civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas, tiek pielīdzināts Darba izpildes termiņa kavējumam.
12.5. Ja noslēgtās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas vai līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (kurā noteikti tādi paši apdrošināšanas nosacījumi kā iepriekšējā apdrošināšanas līgumā) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.
13. Projektēšanas darbu un būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
13.1. Projektēšanas darbu nodošana un pieņemšana:
13.1.1. Pēc izstrādātā būvprojekta dokumentācijas  akceptēšanas būvvaldē (atzīmes izdarīšana būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi) Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un kopā ar iesniegumu iesniedz Pasūtītājam šajā Līgumā noteikto Būvprojekta dokumentāciju papīra formātā 2 (divos) drukas eksemplāros (tai skaitā 1 gab. cietos vākos), 1 (vienu) eksemplāru Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam digitālā formātā datu nesējā. Digitālajā formā iesniegtajiem dokumentiem ir pilnībā jāatbilst papīra formā iesniegtajiem dokumentiem, kur viens digitālajā formā iesniegtais dokuments ir rediģējamā formātā, bet otrs nerediģējamā (PDF) formātā. Dokumentācija tiek noformēta latviešu valodā.
13.1.2. Pasūtītājs apņemas izskatīt saņemto dokumentāciju 5 (piecu) darba dienu laikā, parakstot projektēšanas darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, ja darbi izpildīti atbilstoši Līgumam, vai arī sniedz motivētu atteikumu.
13.1.3. Ja Pasūtītājs, izskatot Būvprojekta dokumentāciju, konstatē nepilnības, kļūdas vai atkāpes no Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, par to tiek sastādīts divpusējs akts, norādot termiņu, kurā Izpildītājam visi trūkumi ir jānovērš.
13.1.4. Ar brīdi, kad tiek parakstīts darbu nodošanas-pieņemšanas akts, Būvprojekta izstrādes darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam.
13.1.5. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas nav parakstījis nodošanas-pieņemšanas aktu un nav sniedzis motivētu atteikumu to darīt, Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam.
13.2. Būvdarbu nodošana un pieņemšana:
13.2.1. Būvdarbu izpildē Izpildītājs līdz mēneša 5. datumam sastāda un iesniedz Būvuzraugam darbu izpildes aktu par iepriekšējā periodā izpildīto darbu daļu (turpmāk – Kārtējais akts), aktualizētu plānoto naudas plūsmas grafiku pa mēnešiem visam būvniecības periodam, ja nepieciešams, un neparedzētu problēmu un risku aprakstu, ja nepieciešams. Būvuzraugs izskata un pārbauda iesniegto Kārtējo aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu Kārtējo aktu 4 (četros) eksemplāros un rēķinu (turpmāk – Samaksas dokumenti). Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu. Šajā punktā minētos dokumentus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam arī elektroniskā formā – rediģējamos failos. Pušu saskaņots Kārtējais akts ir pamats kārtējo maksājumu veikšanai par Būvdarbiem saskaņā ar Līgumu. Pēdējo (gala) aktu par iepriekšējā periodā izpildīto darbu daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas.
13.2.2. Izpildītie Būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Iepirkuma nolikuma tehniskajām specifikācijām, Būvprojektam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.
13.2.3. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus Būvdarbus, Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Būvdarbu izpildi. Būvdarbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu-pieņemšanu.
13.2.4. Pēc Būvdarbu gala pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas tiek veikta Objekta pieņemšana ekspluatācijā. Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija Izpildītājam precīzi jāsagatavo un pilnā sastāvā (Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamā apjomā un kvalitātē) jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas.
13.2.5. Būvdarbi tiek uzskatīti par pienācīgi izpildītiem, ja Pasūtītājs tos ir pieņēmis un kad Objekts pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Par Autoruzraudzības izpildes brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad Objekts ir pieņemts ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
13.2.6. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvdarbu dokumentācijas pieņemšanas akta parakstīšanas brīža nogādā izpilddokumentāciju Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvajā inspekcijā (turpmāk – BAI), kas veic Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
13.2.7. Ja Objektu pieņem ekspluatācijā ar atliktiem darbiem, normatīvos aktos noteiktos gadījumos atliktos darbus norāda aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. Izpildītājs izpilda atliktos darbus aktā norādītajā termiņā. Samaksa par atliktajiem darbiem tiek veikta tikai tad, kad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantiju Pasūtītājam pieņemamā formā, kas garantē atlīdzības izmaksu Pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma gadījumā, ja būvdarbu Izpildītājs neveic atliktos darbus noteiktajā termiņā vai pārtraucis vai apturējis, tai skaitā maksātnespējas gadījumā, savu darbību.
13.2.8. Nodošanas-pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo Izpildītājs.
13.2.9. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu nodošanu ekspluatācijā.
13.3. Būvdarbu vai projektēšanas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
14. Pušu atbildība
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14.1. Par Līgumā noteikto termiņu kavējumu (tai skaitā Līgumā noteikto dokumentu neiesniegšanu termiņos), ja kavējums radies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no Līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 
14.2. Par garantijas laikā Izpildītāja vainojamas darbības rezultātā konstatēto Defektu nenovēršanu starp Pusēm noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja ieturēt līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro) apmērā par katru nokavēto saistību izpildes dienu, aprēķinot līgumsodu par katru nokavēto saistību atsevišķi.
14.3. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru reizi, kad tā Izpildītājs nav ieradies Objektā Pasūtītāja norādītajā laikā. 
14.4. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.
14.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes un zaudējumu, kas radušies attiecīgās Puses vainas dēļ, atlīdzināšanas.
14.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne tikai: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo tiesību aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 
14.7. Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā paziņot par tiem otrai Pusei un pēc otras Puses pieprasījuma arī iesniegt kompetentu iestāžu izsniegta izziņa.
14.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums.
14.9. Ja līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas, Pasūtītājs, informējot Izpildītāju, var vienpusēji atkāpties no Līguma.
14.10. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, tā īpašumam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ Būvprojekta izstrādes un Būvdarbu izpildes laikā. 
14.11. Izpildītājs, parakstot šo līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvprojekta izstrādei un būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
14.12. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu. 
14.13. Ja Būvprojektā atklājas kļūdas, kuras varēja konstatēt tikai būvdarbu izpildes gaitā, Izpildītājs sedz radušos izdevumus šo kļūdu labošanai.
14.14. Par Būvprojekta kļūdām tiek uzskatītas:
14.14.1. Neprecizitātes Būvprojekta tehniskajos risinājumos, kas Pasūtītājam būvniecības procesā rada zaudējumus, vai papildus izdevumus pareiza tehniskā risinājuma izbūvē.
14.14.2. Nepareizi Būvdarbu apjomi, kad darbu apjomos trūkst nepieciešamo darbu daudzumu, lai realizētu projektu darba robežās, esošajā projekta risinājumā vai atbilstoši būvnormatīvam.
14.14.3. Neobjektīvi Būvdarbu apjomi, kas ir mākslīgi palielināti. Objekta darba apmaksa tiek veikta pēc faktiski uzmērāmiem darba daudzumiem (m, m2, gab., u.c), tādēļ, palielinātie neesošie apjomi var radīt zaudējumus Pasūtītājam, kad materiāli ir iegādāti, bet nav iespējams tos iebūvēt.
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15. Līguma darbība
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15.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu to lauž vienpusēji.
15.2. Līgumu var apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās vienošanās vai pēc Pasūtītāja vienpusēja pieprasījuma.
15.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas pabeigšanas par to paziņojot Izpildītājam vienu mēnesi iepriekš, ja:
15.3.1. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta Darba izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām.
15.3.2. Darbs veikts pārkāpjot Līgumā un ar to saistītos dokumentos noteikto, un arī pēc atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja Izpildītājs kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darba kvalitāte un izpildes termiņi.
15.3.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju.
15.3.4. [bookmark: _Ref492301411]Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk nekā 6 (sešus) kalendāra mēnešus.
15.3.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei.
15.3.6. Ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas.
15.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vienu mēnesi iepriekš par to paziņojot Pasūtītājam šādos gadījumos:
15.4.1. Ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) dienām;
15.4.2. Ja Pasūtītājs nav savlaicīgi nodrošinājis Līgumā atrunātos pienākumus;
15.4.3. Ja Līguma darbība pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir apturēta vairāk kā 24 mēnešus no vietas. 
15.5. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts vai apturēts pēc Pasūtītāja iniciatīvas pirms termiņa, Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam uz Līguma izbeigšanas/apturēšanas brīdi visus izpildītos Darbus, kā arī visus pasūtītos un apmaksātos materiālus, kas nepieciešami Līguma izpildei.
15.6. Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā un kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
15.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
15.8. Pārējās, Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.
16. [bookmark: _Toc223763565][bookmark: _Toc223763791][bookmark: _Toc223764132][bookmark: _Toc223764508][bookmark: _Toc223765233][bookmark: _Toc223765319][bookmark: _Toc223765398][bookmark: _Toc223765457][bookmark: _Toc223765511][bookmark: _Toc223765649][bookmark: _Toc223765788][bookmark: _Toc370198982]Līguma grozīšana
1. [bookmark: _Toc58054016][bookmark: _Toc85449958]
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16.1. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā normatīvie tiesību akti, kas nav bijuši spēkā Līguma parakstīšanas brīdī, vai veikti normatīvo tiesību aktu grozījumi, tad Puses vienojas, ka tiek sastādīta vienošanās par Līguma grozījumiem.
16.2. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas Darba daudzumos Līguma darbības laikā, lai Līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti Būvprojektā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu Būvprojektā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem būve paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās būves funkcionālo nozīmi.
16.3. Izmaiņas Darba daudzumos Pasūtītājs var veikt pēc savas iniciatīvas. Izmaiņas jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Autoruzraugu, kā arī par to savlaicīgi jāinformē Izpildītājs.
16.4. Ja tiek veiktas izmaiņas Būvprojekta dokumentācijā, Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt, lai to rezultātā, tiek veiktas izmaiņas Darbos. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas veicamajos Darbos. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtiskas izmaiņas (ne vairāk kā 10%) Darbu apjomā, Izpildītāja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas.
16.5. Puses apliecina, ka šī Līguma punkta noteikumi nav attiecināmi uz situācijām, kad izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Izpildītāja nepienācīgi veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu vai amatpersonu prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos gadījumos Izpildītājs nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Darbu izpildes termiņos un/vai atlīdzības apmērā.
16.6. [bookmark: _Hlk496707454]Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā, rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam, samazināt saskaņā ar šo Līgumu veicamo Darbu apjomu par ne vairāk kā 50% (atbilstoši Būvprojektam tajās sadaļās, kas saskaņotas būvvaldē). 
16.7. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 66.panta nosacījumi.
17. Citi noteikumi
17.1. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu viena mēneša laikā nav iespējams panākt, tad strīds var tikt nodots risināšanai Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas tiesību aktus.
17.2. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu. 
17.3. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir _______, amats_____, tālrunis_______, e-pasts -________.
17.4. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir __________, amats_____, tālrunis_______, e-pasts -________.
17.5. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
17.5.1. Darba uzdevums – 1.pielikums uz _____ (_________) lapām.
17.5.2. Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem – 2.pielikums uz _____ (_________) lapām.
17.5.3. Projektēšanas izmaksu tāme – 4.pielikums uz _____ (_________) lapām.
17.5.4. Būvdarbu tāme – 5.pielikums uz _____ (_________) lapām.
17.5.5. Autoruzraudzībā iesaistīto būvspeciālistu un autoruzraudzības izmaksas –6.pielikums uz _____ (_________) lapām.
17.6. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____ (_________) lapām, viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
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