7.pielikums
Atklāta konkursa “Vēsturiski piesārņoto ar naftas 
produktiem vietu Ventspilī sanācija” nolikumam,
identifikācijas Nr. VBOP 2022/45

LĪGUMS
par sanācijas darbu veikšanu
(Iepirkuma identifikācijas Nr.VBOP 2022/45)

Ventspilī, 2022.gada __._________

Ventspils brīvostas pārvalde, nodokļu maksātāja Nr.9000028408, adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, kuru uz nolikuma pamata pārstāv brīvostas pārvaldnieks Andris Purmalis, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

[Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, pārstāvja vārds, uzvārds un pārstāvības pamats], turpmāk tekstā – Izpildītājs no otras puses,

abas kopā turpmāk sauktas – Puses,

pamatojoties uz Ventspils brīvostas pārvaldes rīkotā atklātā konkursa “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija”, identifikācijas Nr.VBOP 2022/45, rezultātiem, tehnisko specifikāciju un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu,

noslēdz šādu Līgumu.

1. Līgumā lietotie termini

1.1.  Apakšuzņēmējs – fiziska vai juridiska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Sanācijas darbu daļas veikšanu un par kura darbu atbildību uzņemas Izpildītājs;

1.2.  Atklāts konkurss – Ventspils brīvostas pārvaldes organizēts atklāts konkurss “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija”, identifikācijas Nr.VBOP 2022/45;

1.3.  Dienas – kalendārās dienas;

1.4.  Nolikums – atklāta konkursa “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija” (iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/45) nolikums.

1.5.  Piedāvājums – Izpildītāja iesniegtais piedāvājums un visi tā pielikumi atklātā konkursā “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija”, identifikācijas Nr.VBOP 2022/45;

1.6.  Piesārņotā teritorija - zemes gabali ar kadastra Nr. 27000290133 (Dzintaru iela 68), 27000290007 (Dzintaru iela 52C), 27000290015 (Dzintaru iela 52A), 27000290143 (Dzintaru iela 66A) un 27000290144 (Dzintaru iela 66B), Ventspilī;

1.7.  Sanācijas darbi – visi darbi, kurus Izpildītājs veic, lai izpildītu šajā Līgumā paredzētos uzdevumus;

1.8.  Sanācijas darbu objekts - Bijušo NAI “ŪDEKA” (kadastra Nr. 27000290133) un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trases (A un B rajoni) (kadastra Nr. 27000290007) teritorijas;

1.9.  Tāme – Izpildītāja sagatavotais un iesniegtais Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Atklāta konkursa “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija”, identifikācijas Nr.VBOP 2022/45, nolikuma 9.pielikuma nosacījumiem;

1.10.  Tehniskais piedāvājums - Izpildītāja tehniskais piedāvājums atklātam konkursam “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija”, identifikācijas Nr.VBOP 2022/45;

1.11.  Tehniskā specifikācija – Atklāta konkursa „Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija”, identifikācijas Nr.VBOP 2022/45, nolikuma 1.pielikums “Tehniskā specifikācija. Darbu sastāvs un īpašās Pasūtītāja prasības. “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija””.

2. Līguma priekšmets

2.1.  Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem veikt Piesārņotās teritorijas sanāciju – naftas produktu peldošā slāņa samazināšanu līdz mazāk nekā 0,01 m biezumam un barjeras sistēmas uzstādīšanu horizontālā taisnē vismaz 300 metru garumā, lai nodrošinātu piesārņojuma migrācijas pārtraukšanu uz Baltijas jūru un tās piekrasti, kā arī nodrošināt sasniegto rezultātu noturību vismaz 5 (piecus) gadus pēc darbu pabeigšanas. Visi darbi tiek veikti atbilstoši šā Līguma noteikumiem un ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību normu prasības, kā arī ņemot vērā visas Atklātā konkursa prasības un Izpildītāja iesniegtos dokumentus. 

2.2.  Līguma priekšmetu un Izpildītāja darba uzdevumu veido un šā Līguma neatņemama sastāvdaļa ir:
2.2.1. Tehniskā specifikācija (Līguma 1. pielikums);
2.2.2. Izpildītāja iesniegtais Piedāvājums ar tā pielikumiem, tostarp Finanšu piedāvājuma veidne (Līguma 2. pielikums);
2.2.3. Valsts vides dienesta 2020.gada 1.decembra Sanācijas uzdevums Nr.2.3/390/KU/2020 (Līguma 3. pielikums);
2.2.4. Valsts vides dienesta 2020.gada 30.novembra Izziņa par ietekmes uz vidi novērtējumu un sākotnējās ietekmes novērtējumu (Līguma 4. pielikums).
 
2.3.  Izpildītājs veic Sanācijas darbus, ievērojot pēc šā Līguma noslēgšanas izstrādātos un apstiprinātos dokumentus, kas aprakstīti Tehniskajā specifikācijā. Šie dokumenti tad, kad tos šajā Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinājušas abas Puses, kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu: 
2.3.1. Objekta sākotnējā stāvokļa fotofiksācija;
2.3.2. Organizācijas tabula;
2.3.3. Sanācijas darbu programma;
2.3.4. Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāns;
2.3.5. Darbu organizācijas plāns;
2.3.6. Pēcsanācijas monitoringa darbu programma.

3. Līguma stāšanās spēkā un Līguma termiņš

3.1.  Šis Līgums stājas spēkā nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam visus tālāk norādītos dokumentus:
3.1.1. Līguma izpildes garantiju 10 % apmērā no kopējās līgumcenas;
3.1.2. Avansa maksājuma garantiju atbilstoši šā Līguma 4.4.punktam;
3.1.3. Apdrošināšanas polisi atbilstoši šā Līguma 6.5.punktam.

3.2.  Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam šā Līguma 3.1.punktā nosauktos dokumentus 30 dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, šis Līgums uzskatāms par neesošu.

3.3.  Sanācijas darbi pilnībā izpildāmi līdz 2024.gada 30.aprīlim. Darbu izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja ir pilnībā izpildīts Tehniskajā specifikācijā dotais uzdevums, Pasūtītājs ir saņēmis un akceptējis visus dokumentus atbilstoši šā Līguma nosacījumiem un Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānam un abas Puses ir parakstījušas kopējo Sanācijas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.4.  Šā Līguma 9.sadaļas nosacījumi, kas attiecināmi uz Sanācijas darbu rezultātu garantijas laiku, ir spēkā līdz garantijas termiņa beigām, kas noteikts šā Līguma 9.1.punktā.


4. Maksājumu veikšanas kārtība

4.1.  Par kvalitatīvu un pilnvērtīgu visu šajā Līgumā paredzēto darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam kopējo līgumcenu [skaitlis cipariem, skaitlis vārdiem] EUR bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Pasūtītājs maksājumus par Līguma izpildi veic daļās atbilstoši šā Līguma noteikumiem un Izpildītāja iesniegtajā Tāmē norādītajām pozīcijām un to izmaksām. Maksājumi tiek veikti euro valūtā. 

4.2.  Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā darbaspēka izmaksas, darba drošības un ugunsdrošības izmaksas, visi nepieciešamie materiāli un iekārtas, transporta izmaksas, laboratorijas izdevumi par paraugu analīzi, piesārņojuma utilizācijas izmaksas, jebkuras atļaujas, kas nepieciešamas no trešajām personām, elektroenerģijas un citu resursu izmaksas, citi maksājumi, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī visi tiesību normās noteiktie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas saistīti ar Līguma izpildi.

4.3.  Pasūtītājs no katras Izpildītājam izmaksājamās summas ietur 10 % Līguma pilnīgas izpildes garantēšanai, kas tiek izmaksāta Izpildītājam pēc visu darbu kvalitatīvas izpildes atbilstoši šā Līguma 4.7. punkta nosacījumiem. 

4.4. [bookmark: _Hlk103117519] Avansa maksājums par Sagatavošanās darbu izpildi atbilstoši Tāmes I. sadaļā, 2.1.punktā (2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. apakšpunktos), 3.4., 4.1. un 4.3.punktos norādītajai summai, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas, tiek veikts pēc šā Līguma spēkā stāšanās (sk. Līguma 3.1. punktu). Ja norādīto Tāmes pozīciju kopējā summa pārsniedz 10% no kopējās līgumcenas, tad to daļu, kas pārsniedz 10% no kopējās līgumcenas, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam vienlaikus ar šā Līguma apakšpunktā 4.5.6. paredzēto maksājumu.

4.5.  Maksājumi par Sanācijas darbiem un ar tiem saistītajiem darbiem tiek veikti pa daļām pēc tam, kad ir izpildīti tālāk norādītie darbi un to izpildi apstiprina šajā Līgumā un Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānā paredzētie dokumenti, tostarp Pušu abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts un, ja tas paredzēts tiesību normās, atbildīgās institūcijas saskaņojums, atzinums, akcepts vai cita veida dokuments. 
4.5.1. Maksājums Tāmes 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.3. apakšpunktos norādītajā apmērā, bet ne vairāk kā 15 % no kopējās līgumcenas tiek veikts pēc tam, kad ir ierīkoti visi Tehniskajā piedāvājumā un Sanācijas darbu programmā paredzētie atsūknēšanas urbumi/akas, uzstādītas un aprobētas visas sanācijas sistēmas un uzsākta to ekspluatācija atbilstoši Tāmes 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.3. apakšpunktiem.
4.5.2. Maksājums 20% apmērā no Tāmes 2.2.4. apakšpunktā un 2.3.punktā paredzētajām darbu izmaksām tiek veikts pēc tam, kad naftas produktu peldošais slānis Sanācijas darbu objektā ir samazinājies par 25%, salīdzinot ar sākotnēji fiksēto naftas produktu peldošo slāni. Šāds maksājums tiek veikts vēl divas reizes, pēc katra naftas produktu peldošā slāņa samazinājuma par 25%, salīdzinot ar sākotnēji fiksēto naftas produktu peldošo slāni. Kad ir sasniegts naftas produktu peldošā slāņa biezums, kas ir mazāks par 0,01 m, tiek veikts pēdējais maksājums atlikušo 40% apmērā no Tāmes 2.2.4.apakšpunktā un 2.3.punktā paredzētajām darbu izmaksām.
4.5.3. Maksājums par barjeru sistēmas ierīkošanu Tāmes 2.4.1., 2.4.2., un 2.4.3. apakšpunktos paredzētajā apmērā tiek veikts trīs daļās pēc katriem uzstādītiem 100 (viens simts) metriem barjeras. Trešais maksājums tiek veikts pēc pilnīgas barjeru sistēmas uzstādīšanas, pārbaudes un nodošanas vismaz 300 metru garumā. 
4.5.4. Maksājumi par Tāmes 3.1., 3.2., 3.3., 4.4. un 4.5. punktos paredzētajiem darbiem tiek veikti vienu reizi četros mēnešos. Katrs atsevišķais maksājums tiek aprēķināts, Tāmes 3.1., 3.2., 3.3., 4.4. un 4.5. punktos paredzēto maksājumu kopsummu izdalot ar pilniem mēnešiem no projekta uzsākšanas dienas līdz 2024.gada 30.aprīlim un iegūto summu pareizinot ar 4. 
4.5.5. Maksājums par pēcsanācijas monitoringa aku tīkla izveidi tiek veikts Tāmes 2.5. apakšpunktā norādītajā apmērā pēc pēcsanācijas monitoringa aku tīkla izveides.
4.5.6. Maksājums par Garantijas laika saistību izpildes garantiju un Sanācijas darbu nodošanu ekspluatācijā tiek veikts Tāmes 2.6.1. un 2.6.2.apakšpunktos un 4.2. punktā paredzētajā apmērā pēc Tāmes 2.6.1. un 2.6.2. apakšpunktos norādīto darbu izpildes, Garantijas laika saistību izpildes garantijas iesniegšanas Pasūtītājam un pēc tam, kad ir saņemts Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes atzinums par sanācijas uzdevuma un sanācijas programmas pilnīgu izpildi.

4.6.  Visi maksājumi atbilstoši šim Līgumam tiek veikti pēc attiecīgo Līguma nosacījumu izpildes tad, kad Izpildītājs ir izsniedzis Pasūtītājam attiecīgu rēķinu un par attiecīgo darbu posmu abu pušu parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu. Rēķini sagatavojami atbilstoši tiesību normu prasībām un nosūtāmi elektroniski uz elektroniskā pasta adresi info@vbp.lv. Sarakstes dokumentos un rēķinos ir jānorāda projekta Nr. un/vai nosaukums. Rēķinu apmaksas termiņš ir 30 dienas no rēķina un attiecīgā darbu posma abu pušu parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas. Par rēķina apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs veicis attiecīgās naudas summas pārskaitījumu uz šajā Līgumā vai konkrētajā rēķinā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu. 

4.7.  Pēc visu Sanācijas darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika saistību izpildes garantiju 10% apmērā no kopējās līgumcenas, kas izsniegta atbilstoši šā Līguma 6.4.punktam. Pasūtītājs izmaksā visus saskaņā ar šā Līguma 4.3.punktu ieturētos līdzekļus 30 dienu laikā pēc Garantijas laika saistību izpildes garantijas iesniegšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

4.8.  Ja Sanācijas darbi tiek kavēti un netiek veikti Sanācijas darbu programmā un šajā Līgumā paredzētajā laika grafikā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no tuvākā Izpildītājam veicamā maksājuma šā Līguma 5.12. punktā paredzēto līgumsodu.

4.9.  Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja bankas kontu:
[Izpildītāja nosaukums, reģistrācija numurs, bankas nosaukums, bankas konta numurs]

5. Sanācijas darbu izpildes termiņi

5.1.  Izpildītājs visus darbus izpilda termiņos, kas paredzēti Tehniskajā specifikācijā, Tehniskajā piedāvājumā, Sanācijas darbu programmā iekļautajā darbu izpildes laika grafikā un šajā Līgumā. 

5.2.  30 dienu laikā no šā Līguma noslēgšanas Izpildītājs izstrādā, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju un  iesniedz Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālajā vides pārvaldē Sanācijas darbu programmu, kas izstrādāta atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām un kurā norādīts sanācijas mērķis, metodes, tehniskie parametri, piesardzības pasākumi, sasniedzamie rezultāti, noteikti termiņi sanācijas pasākumiem un ietverts paredzētais monitorings (monitoringa specifikācija un kārtība) sanācijas darbu laikā un pēc sanācijas darbu pabeigšanas. Pasūtītājs savu vērtējumu Izpildītāja iesniegtajai Sanācijas darbu programmai sniedz ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc tās saņemšanas.

5.3.  30 dienu laikā no šā Līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Zemes dzīļu izmantošanas licences kopiju.

5.4.  14 dienu laikā no šā Līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Organizācijas tabulu, kuras saturs definēts Tehniskajā specifikācijā.

5.5.  30 dienu laikā no šā Līguma noslēgšanas Izpildītājs rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju un iesniedz Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānu, kurā detalizēti izklāstīta sanācijas darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas stratēģija, organizācija, atbildības jautājumi un procedūras, kas jāpielieto sanācijas darbu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī dokumenti, kas pierāda kvalitatīvu Sanācijas darbu izpildi katrā darbu izpildes posmā. 

5.6.  Līdz Sanācijas darbu uzsākšanai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu organizācijas plānu, kura saturs definēts Tehniskajā specifikācijā.

5.7.  Izpildītājs uzsāk mobilizāciju un citus saistītos darbus Sanācijas darbu objektā (teritorijas norobežošana, biroja un noliktavas moduļu izvietošana, pievedceļu nostiprināšana, pagaidu elektropievada ierīkošana u.tml.) ne vēlāk kā 45 dienas pēc šā Līguma stāšanās spēkā. 

5.8.  Līdz 2022.gada 31. decembrim Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam starpmonitoringa pārskatu, kas kopā ar Sanācijas darbu pārskatu un citiem Sanācijas darbu izpildes dokumentiem apstiprina to, ka naftas produktu peldošā slāņa biezums (piesārņojums) akās ir samazināts līdz vidēji 0.45 m 23 000 m2 lielā teritorijas daļā un ar Pasūtītāju un Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālo vides pārvaldi ir rakstveidā saskaņots Sanācijas darbu izpildei nepieciešamās barjeras garums un tehnoloģiskais risinājums. 

5.9.  Līdz Sanācijas darbu pabeigšanai Izpildītājs izstrādā un rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju un Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālo vides pārvaldi pēcsanācijas monitoringa darbu programmu, atskaiti par monitoringa sistēmas ierīkošanu un apsekošanas aktu par monitoringa sistēmas nodošanu ekspluatācijā. 

5.10. Līdz 2024. gada 30. aprīlim Izpildītājs sakārto Sanācijas darbu objektu tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms Sanācijas darbu uzsākšanas, rakstveidā  saskaņo ar Pasūtītāju un Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālo vides pārvaldi sanācijas pārskatu un nodod Sanācijas objektu Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī nodod Pasūtītājam visus ar Sanācijas darbu objekta nodošanu saistītos dokumentus, kas uzskaitīti Tehniskajā specifikācijā.

5.11. Ja Izpildītājs no Izpildītāja rīcības neatkarīgu apstākļu dēļ kavē kādu no Sanācijas darbu programmā iekļautajā darbu izpildes laika grafikā norādītajiem darbu izpildes termiņiem (izņemot kopējo Līguma 3.3. punktā norādīto darbu izpildes termiņu), Pasūtītājs, ja atzīst kavēšanos par attaisnojamu un neatkarīgu no Izpildītāja darbības vai bezdarbības, var ar atsevišķu vienošanos rakstveidā saskaņot vai nesaskaņot atsevišķu Sanācijas darbu izpildes termiņu pagarinājumu. Atsevišķu Sanācijas darbu izpildes termiņu pagarinājums neietekmē kopējo Sanācijas darbu izpildes termiņu.

5.12. Ja Pasūtītājs nav rakstveidā saskaņojis termiņa pagarinājumu jebkurai no šajā Līgumā vai tā pielikumos paredzētajām darbībām, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šā Līguma summas. 

5.13. Pasūtītājs par Līguma izpildes kavējuma rezultātā maksājamo līgumsodu iesniedz  Izpildītājam rēķinu, kas apmaksājams 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas. Sagatavotie rēķini nosūtāmi Izpildītājam elektroniski uz elektroniskā pasta adresi [elektroniskā pasta adrese].
6. Līguma izpildes nodrošinājums

6.1.  Līguma izpildes nodrošināšanai Izpildītājs pirms šā Līguma stāšanās spēkā iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju 10% apmērā no kopējās līgumcenas, Avansa maksājuma garantiju plānotā avansa maksājuma apmērā un Apdrošināšanas polisi. Līguma izpildes nodrošināšanai garantijas periodā Izpildītājs iesniedz Garantijas laika saistību izpildes garantiju 10% apmērā no kopējās līgumcenas. Visas garantijas un apdrošināšanas polisi izsniedz vai nu kredītiestāde, kurai saskaņā ar Kredītiestāžu likumu ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas darbojas atbilstoši Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma noteikumiem. 

6.2. [bookmark: _Hlk103116963] Līguma izpildes garantiju 10% apmērā no kopējās līgumcenas izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā. Līguma izpildes garantija ir beznosacījumu un neatsaucama kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apņemšanās pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, kuram nav nepieciešams pamatojums, 5 (piecu) dienu laikā veikt maksājumu par summu vai summām, kas nepārsniedz 10% no kopējās līgumcenas. Pirms maksājuma pieprasījuma iesniegšanas kredītiestādei vai apdrošināšanas sabiedrībai, Pasūtītājam nav jāpieprasa attiecīgā summa no Izpildītāja. Līguma izpildes garantijai ir jābūt spēkā visu Līguma izpildes laiku līdz šā Līguma 5.10. punktā norādīto dokumentu parakstīšanai un iesniegšanai Pasūtītājam.

6.3. [bookmark: _Hlk103116722] Avansa maksājuma garantiju šā Līguma 4.4.punktā norādītā maksājuma apjomā izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā. Avansa maksājuma garantija ir beznosacījumu un neatsaucama kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apņemšanās pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, kuram nav nepieciešams pamatojums, 5 (piecu) dienu laikā veikt maksājumu par summu vai summām, kas nepārsniedz šā Līguma 4.4.punktā aprakstīto darbu izpildes izmaksas. Pirms maksājuma pieprasījuma iesniegšanas kredītiestādei vai apdrošināšanas sabiedrībai, Pasūtītājam nav jāpieprasa attiecīgā summa no Izpildītāja. Avansa maksājuma garantijai ir jābūt spēkā līdz pilnīgai šā Līguma 4.4.punktā aprakstīto darbu izpildei (Sanācijas darbu objekta apsekošanai, nepieciešamās papildus izpētes veikšanai, Sanācijas darbu programmas un citu šajā Līgumā paredzēto pirms sanācijas darbu uzsākšanas iesniedzamo dokumentu izstrādei, saskaņošanai un iesniegšanai Pasūtītājam, teritorijas norobežošanai, sanācijas teritorijas sagatavošanai, nepieciešamās infrastruktūras un pagaidu elektropievada ierīkošanai, pagaidu biroja un noliktavas moduļu izvietošanai un pievedceļu nostiprināšanai vai izveidošanai, kā arī atbilstoša lielformāta stenda izvietošanai pie Sanācijas darbu objekta). 

6.4. [bookmark: _Hlk103117349] Garantijas laika saistību izpildes garantiju 10% apmērā no kopējās līgumcenas izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā. Garantijas laika saistību izpildes garantija ir beznosacījumu un neatsaucama kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apņemšanās pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, kuram nav nepieciešams pamatojums, 5 (piecu) dienu laikā veikt maksājumu par summu vai summām, kas nepārsniedz 10% no kopējās līgumcenas. Pirms maksājuma pieprasījuma iesniegšanas kredītiestādei vai apdrošināšanas sabiedrībai, Pasūtītājam nav jāpieprasa attiecīgā summa no Izpildītāja. Garantijas laika saistību izpildes garantijai ir jābūt spēkā līdz šajā Līgumā paredzētā Sanācijas darbu garantijas perioda beigām. Garantijas laika saistību izpildes garantiju Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, lai saņemtu atbilstoši šā Līguma 4.3. punktam ieturētos maksājumus saskaņā ar šā Līguma 4.7. punktu.

6.5. [bookmark: _Hlk103670601][bookmark: _Hlk103670544] Izpildītājs apdrošina savu, savu darbinieku, sadarbības partneru un apakšuzņēmēju civiltiesisko atbildību attiecībā uz Sanācijas darbu objektu un Sanācijas darbu izpildi par visa veida Izpildītāja, tā darbinieku, sadarbības partneru un piesaistīto Apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības, tostarp delikta, rezultātā nodarīto kaitējumu videi, Pasūtītājam vai trešo personu dzīvībai, veselībai vai mantai. Izpildītājs pirms Sanācijas darbu uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam spēkā esošu apdrošināšanas polisi, kas ir spēkā visu Sanācijas darbu izpildes laiku. Civiltiesiskās apdrošināšanas summa nosakāma ne mazāka kā 10% no kopējās līgumcenas, bez pašriska.

6.6.  Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkuru no šajā sadaļā aprakstītajiem Līguma izpildes nodrošinājumiem, lai pilnībā vai daļēji dzēstu Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, novērstu ar Sanācijas darbu izpildi saistītos trūkumus vai ieturētu līgumsodu. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līguma izpildes nodrošinājumu, ja Izpildītājs pienācīgi nepilda šā Līguma saistības. Pasūtītājam nav pienākuma pirms Līguma izpildes nodrošinājumu izmantošanas vērsties pie Izpildītāja.

7. Līguma izpildes kārtība

7.1.  Šis Līgums ir izpildāms, ievērojot visus Līgumā un tā pielikumos, kā arī Atklātā konkursa dokumentos ietvertos nosacījumus. Pasūtītājs Līguma un atsevišķu Sanācijas darbu posmu izpildi pieņem, pārliecinoties par darbu izpildi un kvalitāti saskaņā ar šo Līgumu un Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānu. 

7.2.  Pasūtītājs Sanācijas darbu izpildes ietvaros ir tiesīgs izteikt Izpildītājam norādījumus mutvārdos, rakstveidā vai elektroniski par konkrētu darbu izpildes niansēm. Mutvārdos izteiktie norādījumi fiksējami iknedēļas un ikmēneša sanāksmju protokolos. 

7.3.  Izpildītājs atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajam Sanācijas darbu objektā organizē iknedēļas un ikmēneša sapulces. Pirms katras no šīm sapulcēm Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atskaiti par paveiktajiem un plānotajiem darbiem. Izpildītājs nodrošina iknedēļas un ikmēneša sapulču protokolēšanu un protokolu iesniegšanu Pasūtītājam ne vēlāk kā 7 dienas pēc sapulces. 

7.4.  Visi dokumenti atbilstoši šim Līgumam parakstāmi ar drošu elektronisko parakstu un nosūtāmi uz Līguma 7.5. punktā norādītajām Izpildītāja un Pasūtītāja elektroniskā pasta adresēm. Dokumentiem, ja Puses nav vienojušās citādi, jābūt MS Office lasāmā formātā. Elektroniskā pasta saņēmējs vienas darba dienas laikā apstiprina katra sūtījuma saņemšanu.

7.5. Izpildītājam adresētie sūtījumi nosūtāmi uz elektroniskā pasta adresi [Izpidītāja oficiālā elektroniskā pasta adrese]. Pasūtītājam adresētie sūtījumi nosūtāmi uz elektroniskā pasta adresi info@vbp.lv. 

7.6.  Ja par kādu no sūtījumiem nav saņemts apstiprinājums par saņemšanu, tā nosūtītāja kontaktpersona sazinās ar saņēmēja kontaktpersonu personiski, lai noskaidrotu, vai sūtījums ir saņemts un iegūtu nepieciešamo saņemšanas apliecinājumu. Ja saņemšanas apliecinājumu iegūt nav iespējams, attiecīgais sūtījums nosūtāms ierakstītā pasta sūtījumā.

7.7.  Izpildītājam ir pienākums piesaistīt Pasūtītāja kontaktpersonu visās Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānā paredzētajās darbībās gan dabā (apskates, faktu konstatācijas, u.tml.), gan saskaņojot visus ar Projekta izpildi saistītos dokumentus (būvprojekti, ja tādi nepieciešami, shēmas, plāni, atsevišķu darbu pieņemšanas – nodošanas akti, mērījumu un analīžu rezultāti u.tml.).

7.8.  Visi šā Līguma izpildes ietvaros sagatavojamie vai iesniedzamie dokumenti, kas jāsaskaņo kādai no Pusēm, attiecīgajai Pusei jāizvērtē ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no konkrētā dokumenta saņemšanas dienas, ja šajā Līgumā nav paredzēts citādi. Minētajā termiņā attiecīgā Puse var konkrēto dokumentu rakstveidā saskaņot vai nesaskaņot. Ja dokuments netiek saskaņots, attiecīgā Puse rakstveidā norāda tā nesaskaņošanas iemeslus un nepieciešamos labojumus dokumentā vai dabā. Nepieciešamie labojumi veicami ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā. Rakstveida atbildes neesamība noteiktajā termiņā nav uzskatāma par saskaņojumu.

7.9.  Pasūtītājs Šā Līguma izpildes kvalitātes pārbaudei var pieaicināt speciālistus. Ja Pasūtītāja pieaicinātie speciālisti konstatē Līguma izpildes neatbilstību Līguma noteikumiem vai tiesību normām, Izpildītājs sedz speciālistu atzinuma sagatavošanas izmaksas. 

7.10.  Ja Pasūtītāja ieskatā konkrēti darbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai saskaņā ar šā Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, Pasūtītājs nosūta Izpildītājam rakstveida pretenziju, aprakstot konstatētos trūkumus un lūdzot tos novērst Pasūtītāja norādītajā termiņā. Līdz konstatēto trūkumu novēršanai samaksa par attiecīgo darbu izpildi saskaņā ar šā Līguma 4. sadaļu netiek veikta. Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus arī tad, ja tie konstatēti pēc attiecīgo darbu pieņemšanas.

7.11. Visus dokumentus, izņemot pieņemšanas – nodošanas aktus un šā Līguma grozījumus, no Izpildītāja un Pasūtītāja puses ir tiesīgas parakstīt Izpildītāja un Pasūtītāja kontaktpersonas, kas norādītas šā Līguma 14. sadaļā. Pieņemšanas – nodošanas aktus un šā Līguma grozījumus paraksta no Pasūtītāja puses Ventspils brīvostas pārvaldnieks, bet no Izpildītāja puses [valdes priekšsēdētājs]. Gadījumā, ja kāda no Pusēm šā Līguma darbības laikā tiek reorganizēta, pieņemšanas – nodošanas aktus paraksta attiecīgi Pušu paraksttiesīgās personas. 

7.12. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā no attiecīgo apstākļu konstatēšanas dienas rakstveidā informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt šā Līguma savlaicīgu vai kvalitatīvu izpildi. 

7.13.  Ja šā Līguma izpildes ietvaros tiek radīts jebkāds autortiesību objekts, visas autora mantiskās tiesības uz šo autortiesību objektu pieder Pasūtītājam. 

8. Līguma izpildē iesaistītais personāls un apakšuzņēmēji

8.1. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu (speciālistus) un Apakšuzņēmējus. Izpildītājs visā Sanācijas darbu izpildes laikā nodarbina Nolikumā norādītos atbilstošas kvalifikācijas speciālistus – Sanācijas darbu vadītāju, ķīmiķi/tehnologu un vides ekspertu. Izpildītājs ir atbildīgs par sava personāla (speciālistu) un Apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

8.2. Bez saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs nav tiesīgs veikt iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus vai personālu Līguma izpildē. 

8.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt darbu vadītāja, ķīmiķa/tehnologa vai vides eksperta aizvietošanu uz laiku vai nomaiņu, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās speciālista aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā attiecīgā speciālista kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt speciālista aizvietošanai uz laiku vai nomaiņai, ja piedāvātā speciālista kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām Sanācijas darbu vadītāja, ķīmiķa/tehnologa vai vides eksperta kvalifikācijas prasībām.

8.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums izpildīt Nolikuma 6.4.punktā norādīto galveno speciālistu nomaiņu, ja tiek konstatēta atkārtota pavirša savu pienākumu veikšana, nekompetence vai nolaidība, Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana, atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai, speciālista darbību reglamentējošo normatīvo aktu neievērošana. Pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam šā Līguma 8.3. punktā minētie dokumenti. 

8.5. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda Apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 10 (desmit)% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 10 (desmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, vai apakšuzņēmēja, kura veicamās Darba daļas vērtība piedāvājumā norādīta mazāk par 10 (desmit)%, Darba daļas palielināšanu līdz 10 (desmit)% vai vairāk Līguma izpildes laikā, tad Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par Apakšuzņēmēju un tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos, un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, vai ir iestājušies likuma 48.panta noteiktie noilguma termiņi. 48.pantā minētos noilguma termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Pasūtītājs piekrīt Apakšuzņēmēja nomaiņai tikai tad, ja jaunā Apakšuzņēmēja pieredze, kvalifikācija vai citas iespējas, uz kurām Izpildītājs balstījies, ir līdzvērtīgas nomaināmā Apakšuzņēmēja pieredzei, kvalifikācijai un iespējām.

8.6. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudot jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta noteikumus. 48.pantā minētos noilguma termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par Apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā Apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā punktā minētajām prasībām.

8.7. Personāla un/vai Apakšuzņēmēju nomaiņu izskata un izvērtē Ventspils brīvostas pārvaldes iepirkumu komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas no Izpildītāja saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 67.panta trešās daļas nosacījumi un piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties iepirkuma līguma izpildē vai piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

8.8. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai un jauna Apakšuzņēmēja piesaistei Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 67.pantā noteiktajos gadījumos.

8.9. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Iepirkumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas vērtēts Iepirkuma procedūrā.  Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja tā rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, ja šādas izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

8.10. Apakšuzņēmēja, kura veicamās Darba daļas vērtība ir mazāka par 10 (desmit)% no kopējās Līguma vērtības, nomaiņu vai jaunu šāda Apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs ir tiesīgs veikt, ja Izpildītājs 7 (septiņas) dienas iepriekš rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam par tā maiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju piesaistīšanu, iesniedzot Pasūtītājam informāciju par Apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu un norādot izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos.

8.11. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi, līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus. Šādā gadījumā Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

8.12. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām informācijas izmaiņām Pasūtītājam iesniegtajā Apakšuzņēmēju sarakstā.

8.13. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

8.14. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un citām personām par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja piesaistīto darbinieku, sadarbības partneru un Apakšuzņēmēju rīcības rezultātā.


9. Garantijas laiks

9.1.  Izpildītājs nodrošina veikto sanācijas darbu garantiju [vismaz sešdesmit mēnešu] periodā. Garantijas periodu sāk skaitīt no dienas, kad Izpildītājs ir pilnībā pabeidzis visus Sanācijas darbus, ko apliecina šā Līguma 5.10.punktā norādīto darbību izpilde.

9.2.  Garantijas laikā Izpildītājam ir pienākums nodrošināt to, lai Sanācijas darbu objektā naftas produktu peldošā slāņa biezums būtu mazāks par 0,01 m. un lai uzstādītā barjeras sistēma nodrošinātu piesārņojuma migrācijas pārtraukšanu uz Baltijas jūru un tās piekrasti.

9.3.  Ja Garantijas laikā Sanācijas darbu objektā tiek konstatēts naftas produktu peldošā slāņa biezums, kas ir vienāds vai lielāks par 0,01 m. vai piesārņojuma migrācija uz Baltijas jūru un tās piekrasti, Izpildītājam ir pienākums veikt naftas produktu savākšanu un barjeras sistēmas uzlabošanu par saviem līdzekļiem. 

9.4.  Garantijas laika pārbaudes tiek veiktas atbilstoši Pēcsanācijas monitoringa darbu programmā noteiktajai kārtībai. Pēcsanācijas monitoringa ietvaros tā veicējs noteiktajos termiņos fiksē naftas produktu peldošā slāņa biezumu un piesārņojuma migrāciju uz Baltijas jūru, par ko iesniedz Pasūtītājam un Izpildītājam Monitoringa pārskatu. 

9.5.  Ja Monitoringa pārskatā konstatēta neatbilstība šā Līguma 9.2. punktā norādītajiem parametriem vai konstatēti citi trūkumi, Izpildītājs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Monitoringa pārskata saņemšanas izstrādā un iesniedz Pasūtītājam defektu novēršanas darbu plānu un laika grafiku, kā arī nekavējoties uzsāk konstatēto defektu novēršanai nepieciešamos darbus. Pasūtītājs defektu novēršanas darbu plānu un laika grafiku rakstveidā saskaņo šā Līguma 7.8. punktā noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā.

9.6.  Pasūtītājs ir tiesīgs papildus Monitoringa pārskatā iekļautajām pārbaudēm veikt garantijas laika pārbaudi jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem līdz šā Līguma 9.1. punktā noteiktā termiņa beigām. Ja tiek konstatēta neatbilstība šā Līguma 9.2. punktā noteiktajiem rādītājiem vai citi trūkumi, Pasūtītājs par to nekavējoties informē Izpildītāju, kas rīkojas šā Līguma 9.5. punktā norādītajā kārtībā. 

9.7.  Ja Izpildītājs neveic šā Līguma 9.5. punktā aprakstītās darbības vai defektu novēršanas darbu plānā noteiktajā termiņā nenovērš konstatētos defektus, Pasūtītājs nepieciešamos darbus ir tiesīgs veikt par saviem līdzekļiem, izmantojot Garantijas laika saistību izpildes garantiju. Ja defektu novēršanas izmaksas pārsniedz Garantijas laika saistību izpildes garantijas apmēru, to izmaksu daļu, kas pārsniedz minētās garantijas apmēru, apmaksā Izpildītājs. 

10. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

10.1. Pasūtītājam jebkurā brīdī, konstatējot esošas vai iespējamas nobīdes no darbu izpildes laika grafika, ir tiesības pieprasīt Izpildītājam detalizētu ziņojumu par Sanācijas darbu gaitu, sasniegtajiem rezultātiem un plānotajiem darbiem, kā arī darbu izpildi kavējošiem faktoriem.

10.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja darbiniekiem un apakšuzņēmējiem iespēju piekļūt Sanācijas darbu objektam.

10.3. Pasūtītājam ir pienākums atbilstoši savām iespējām un kompetencei atbalstīt un nekavēt Sanācijas darbu izpildi, tostarp izsniedzot Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo ar Sanācijas darbiem saistīto informāciju un dokumentus vai to atvasinājumus.

10.4. Pasūtītājam ir tiesības  ieturēt no jebkuras šā Līguma izpildes ietvaros Izpildītājam izmaksājamās summas līdzekļus, kas nepieciešami līgumsoda, zaudējumu vai citu Pasūtītāja prasījumu dzēšanai.

11. Izpildītāja tiesības un pienākumi

11.1. Izpildītāja darbībām visā šā Līguma izpildes procesā jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību normu prasībām. 

11.2. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā izsniedz Izpildītāja rīcībā esošo ar Sanācijas darbu veikšanu saistīto informāciju un dokumentus vai to atvasinājumus.

11.3. Izpildītājs pirms jebkādu darbu uzsākšanas saņem visas to veikšanai nepieciešamās atļaujas, licences vai saskaņojumus. 

11.4. Izpildītājs Līguma izpildes laikā nodrošina Sanācijas darbu objekta vizuālās identitātes prasību ievērošanu atbilstoši Norvēģijas grantu Komunikācijas un dizaina rokasgrāmatai (https://eeagrants.lv/wp-content/uploads/2021/02/EEA_CommunicationAndDesignManual_LV_2-1.pdf).

11.5. Izpildītājs ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Sanācijas darbu uzsākšanas Sanācijas darbu objektā uzstāda informatīvo stendu, kura saturs un dizains ir rakstveidā saskaņoti ar Pasūtītāju.

11.6. Izpildītājs nodrošina kārtību darbu teritorijā visā darbu veikšanas laikā un veic visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu piesārņojuma, trokšņu un citu darbību negatīvo ietekmi.

11.7. Izpildītājs nodrošina Sanācijas darbu objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu bīstamo atkritumu savākšanai, kā arī nodrošina to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām.

11.8. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka tam ir zināmi ar Sanācijas darbiem saistītie darba vides riski un nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi.

11.9. Izpildītājs Līguma izpildes laikā uz sava rēķina nodrošina Sanācijas darbu objekta nožogošanu, satiksmes organizēšanu, inženierkomunikāciju saglabāšanu un apsardzi Sanācijas darbu objektā.

11.10. Izpildītājs nodrošina Sanācijas darbu veikšanai nepieciešamos elektroenerģijas, ūdens, kanalizācijas un citus pakalpojumus Sanācijas darbu objektā.

12. Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība

12.1. Šo Līgumu iespējams grozīt vienīgi rakstveidā, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma nosacījumus. Šā Līguma grozījumi iespējami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2., 3. un 4. punktā un 66.panta piektajā daļā norādītajos gadījumos.

12.2. Visus šā Līguma grozījumus un papildinājumus noformē rakstveidā un tos paraksta Pušu paraksttiesīgās personas. Ja Līguma grozījumus parakstījušas tikai Pušu kontaktpersonas, tie nav saistoši Pusēm. 

12.3. Visi šā Līguma grozījumi stājas spēkā atbilstoši tajos norādītājam vai tad, kad tos parakstījušas abas Puses. Visi šā Līguma grozījumi kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

12.4. Pušu rekvizītu maiņai nav nepieciešami šā Līguma grozījumi. Par rekvizītu (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, epasta adrese, kontaktpersonas un to dati) maiņu Puses viena otru informē nekavējoties, bet ne vēlāk kā desmit dienu laikā. 

12.5. Šo Līgumu var izbeigt, Pusēm parakstot atsevišķu vienošanos. Vienojoties par Līguma izbeigšanu, Puses vienojas arī par Līguma ietvaros pabeidzamajiem darbiem, to termiņiem un atbilstošajiem maksājumiem.  

12.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šā Līguma Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā vides pārvalde nav saskaņojusi Sanācijas darbu programmu 90 dienu laikā pēc tās saņemšanas, ja Izpildītājs ir nokavējis jebkuru no šajā Līgumā paredzētajiem termiņiem vairāk par 20 dienām, pārkāpj vai nepilda šā Līguma nosacījumus vai Latvijas Republikā spēkā esošas tiesību normas, atkārtoti nekvalitatīvi izpilda darbus, ir zaudējis vai nav saņēmis darbu izpildei nepieciešamās atļaujas vai licences, Izpildītājs, tā amatpersonas vai saistītās personas tiek iekļautas starptautisko vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju sarakstos. 

12.7. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma, šis Līgums uzskatāms par izbeigtu 10 (desmitajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas. Šajā laikā Izpildītājam ir pienākums pilnībā atbrīvot Sanācijas darbu objektu no savām iekārtām un sakopt Sanācijas darbu objekta teritoriju. Ja Izpildītājs norādītajā termiņā Sanācijas darbu objektu nav atbrīvojis, to savā valdījumā pārņem Pasūtītājs, un visu Sanācijas darbu objekta teritorijā esošo Izpildītāja un/vai trešo personu mantu utilizē vai atsavina, vai aiztur līdz Izpildītāja saistību pilnīgai izpildei, vai arī nodod glabāšanā uz Izpildītāja rēķina.

12.8. Pasūtītājs apmaksā tikai pilnībā un kvalitatīvi izpildītus darbus, ko apliecina abu Pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Ja Izpildītājs atkāpjas no šā Līguma izpildes, Pasūtītājs neapmaksā darbus, kas nav pilnībā vai kvalitatīvi izpildīti, kā arī neizmaksā Izpildītājam atbilstoši šā Līguma 4.3.punktam ieturētās summas.

12.9. Ja šā Līguma neizpilde ir radījusi Pasūtītājam zaudējumus vai izraisījusi Pasūtītājam piešķirto finanšu līdzekļu atprasīšanu pilnībā vai kādā to daļā, Izpildītājs piecpadsmit dienu laikā atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus atbilstoši Pasūtītāja sagatavotajam rēķinam.

13. Strīdu izskatīšana

13.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas var rasties šā Līguma izpildes ietvaros, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā starp Pušu kontaktpersonām. Ja šādā veidā strīdu nav iespējams atrisināt, to risina rakstveidā, visus dokumentus parakstot Pušu paraksttiesīgajām personām. Ja arī šādā veidā Puses nevar panākt vienošanos, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.

13.2. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

13.3. Jautājumos, kas nav noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.

14. Pušu kontaktpersonas

14.1. Pasūtītāja kontaktpersona ir Māris Skudra, projekta vadītājs, 28740641, maris.skudra@lhei.lv.

14.2. Izpildītāja kontaktpersona ir [Vārds, Uzvārds, amats, Telefona numurs, epasta adrese].

14.3. Visa informācija, kas nodota Pušu kontaktpersonām, ir uzskatāma par nodotu Pusēm, ja vien šajā Līgumā vai tā pielikumos nav noteikta  īpaša konkrētās informācijas nodošanas kārtība. Pušu kontaktpersonas Pušu vārdā ir tiesīgas parakstīt ar Sanācijas darbu izpildi saistītus dokumentus, ja tiesību normās, šajā Līgumā vai tā pielikumos nav noteikta  cita kārtība.

15. Citi noteikumi

15.1. Sanācijas darbu objekts atrodas Ventspils brīvostas teritorijā. Lai piekļūtu Sanācijas darbu objektam, Izpildītājam, tā darbiniekiem un apakšuzņēmējiem jāievēro attiecīgā termināla Caurlaižu režīma noteikumi, ja tādi ir.

15.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Sanācijas darbu objekta juridisko un faktisko situāciju un “Pārskatu par grunts un gruntsūdens pirmssanācijas piesārņojuma detālo izpēti zemes gabalos Dzintaru ielā 68, Dzintaru ielā 52C, Dzintaru ielā 52A, Dzintaru ielā 66A un Dzintaru ielā 66B” (Atklāta konkursa Nolikuma 10.pielikums) un apliecina, ka viņam ir zināms Sanācijas darbu objekta stāvoklis dabā un Tāme pilnībā sedz visus nepieciešamos un iespējamos darbus, izdevumus un izmaksas šā Līguma kvalitatīvai izpildei. Visus šajā Līgumā neparedzētos papildus darbus, kas nepieciešami kvalitatīvai šā Līguma izpildei, apmaksā Izpildītājs, nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja.

15.3. Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju šā Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas dēļ un Pusēm nav iespējams šos apstākļus ietekmēt, novērst vai mazināt to ietekmi tādējādi, lai izpildītu šā Līguma saistības. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāms ugunsgrēks, dabas stihijas un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses neparedzēja un nevarēja iepriekš paredzēt. Ja Pušu starpā ir strīds par nepārvaramas varas apstākļu esamību, to izšķir tiesa.

15.4. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, veidu, kā šie apstākļi tieši ietekmē Līguma izpildi un laiku, kad Līguma izpildi būs iespējams turpināt, Puses informē viena otru nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā. Puse, kura saņēmusi šo informāciju, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā informē iesniedzošo pusi par to, vai atzīst konkrētos apstākļus par nepārvaramas varas apstākļiem. 

15.5. Ja abas Puses atzīst konkrētos apstākļus par nepārvaramas varas apstākļiem, tās vienojas par apstākļiem atbilstošiem grozījumiem šajā Līgumā vai šā Līguma izbeigšanu.

15.6. Fizisko personu datu apstrāde šā Līguma ietvaros tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citām tiesību normām, kas attiecas uz fiziskas personas datu aizsardzību. 

15.7. Ja Pasūtītājs neveic norēķinus ar Izpildītāju šajā Līgumā noteiktajā apmērā vai termiņā, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās summas. 

15.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šajā Līgumā paredzēto saistību izpildes vai zaudējumu segšanas.

15.9. Šis Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz (________) lapām un parakstīts elektroniski. 

Pušu paraksti:

	Pasūtītājs 
________________________________
	Izpildītājs
________________________________

	(amats, vārds, uzvārds)
	(amats, vārds, uzvārds)
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