1.pielikums

Iepirkuma “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma un inženiertīklu atjaunošana” nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/90
DARBA UZDEVUMS

„Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma un inženiertīklu atjaunošana”

	1.Objekta nosaukums:
	Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma un inženiertīklu atjaunošana.

	2.Objekta adrese:
	Ventspils brīvostas teritorija pie paceļamā autotransporta tilta upes Venta labajā krastā – Dzintaru ielā 27/12, Dzintaru ielā 3, Dzelzceļnieku ielā 2, Ventspilī.                                                                                                                                                                

	3.Pasūtītājs:
	Ventspils brīvostas pārvalde.

	4.Darbu apjoms:
	4.1.Būvdarbi sadalīti kārtās:
· 1.kārta – piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma, ūdensvada un lietus kanalizācijas atjaunošana iecirknī ar platību 3800m2 saskaņā ar Darbu robežu plānu (1.pielikums).

· 2.kārta – piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma, ūdensvada un lietus kanalizācijas atjaunošana iecirknī ar platību 9550m2 saskaņā ar Darbu robežu plānu (1.pielikums).

4.2.Būvdarbi jāveic saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentācijas “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma atjaunošana” tehnsikajiem risinājumiem un būvdarbu apjomiem, un paskaidrojuma rakstu inženierbūvei Nr.BIS-BV-2.5-2021-3621.
4.3.Būvdarbi jāveic saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentācijas “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 ūdensvada un lietus kanalizācijas atjaunošana” tehnsikajiem risinājumiem un būvdarbu apjomiem, un paskaidrojuma rakstu inženierbūvei Nr.BIS- BV-2.5-2022-73.
4.4.Aktuālo topogrāfisko uzmērījumu pirms būvdarbu uzsākšanas nodrošina Pasūtītājs.
4.5.Pasūtītāja īpašumā ir jaunas betona plāksnes (298x298x160mm) nepieciešamajā apjomā. 

4.6.Piestātnes nomnieks līdz būvdarbu uzsākšanai veiks esošo inženiertīklu inspicēšanu, kā rezutātā Pasūtītājs būvdarbu laikā var samazināt inženiertīklu atjaunošanas darbu apjomus.

	5.Prasības:
	Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma parakstīšanas būvdarbu uzsākšanas nosācijumu izpildei jāiesniedz šādi dokumenti:

· atbilstoša būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru) oriģināls un maksājuma uzdevums;
· atbilstoša būvdarbu vadītāju profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru) oriģināls un maksājuma uzdevumi;
· būvdarbu veicēja visu apakšuzņēmēju saraksts un līgumu kopijas; 

· rīkojuma par būvdarbu vadītāja/u un darba aizsardzības koordinatora norīkošanu oriģināls;
· darba aizsardzības koordinatora kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas;
· citi dokumenti, kas nepieciešami darbu uzsākšanai un/vai, ja tas izriet no normatīvo aktu prasībām.

	6.Būvdarbu izpildes termiņi
	6.1.Būvdarbu izpildes termiņš:
· 1.kārta – 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas pēc līguma parakstīšanas.
· 2.kārta – 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas,  bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas. 
6.2.Būvdarbu izpildē ir pieļaujams tehnoloģiskais būvdarbu pārtraukums laika apstākļu dēļ. Būvdarbu izpildes tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts līguma kopējā izpildes termiņā.

6.3.Būvdarbus uzsākt 3 (trīs) dienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes.

6.4.Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija precīzi jāsagatavo un pilnā sastāvā jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

	7.Citi nosacījumi:
	7.1.Izpildītājam objektā jānodrošina darba aizsardzība atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

7.2.Darbi objektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai netiktu traucēta ostas un citu uzņēmumu darbība, nerastos pārtraukumi uzņēmumu darba procesā. Darbu izpildes grafiks ar šiem uzņēmumiem ir skaņojams savlaicīgi un regulāri.

7.3.Visas atļaujas un caurlaides kārto (t.sk. sedz to izmaksas) darbu Izpildītājs.

7.4.Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešana būvobjektā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7.5.Būvniecības ieceres dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem vai analogiem risinājumiem drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja vai Pasūtītāja pārstāvja rakstveida piekrišanu, saskaņojot to ar būvniecības ieceres dokumentācijas autoru.

7.6.Izpildītāja pienākums ir veikt materiālu pārbaudes atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijā norādītajam, pieaicinot Pasūtītāju, un iesniegt Pasūtītājam pārbaudes testēšanas pārskatus, kā arī sekot līdzi izbūvēto materiālu un veikto darbu kvalitātei.

7.7.Sagatavojot un aizpildot segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, aktos jāuzrāda veikto darbu daudzumi.

7.8.Izpildītājam ik mēnesi, pirms izpildes formu sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam, jāveic izpildīto darbu uzmērīšana, kas ir pamats izpildes formu sagatavošanai un apmaksas veikšanai, jo apmaksa tiks veikta tikai pēc faktiskiem uzmērījumiem.

7.9.Izpildītājam darbi objektā jāveic atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem, darbu organizācijas projektam, saskaņotajam darbu izpildes kalendāram laika grafikam un saskaņotajai darbu veikšanas programmai.

7.10.Darbi objektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai nerastos pārtraukumi darba procesā.

7.11.Ja būvniecības procesā tiek pārrauts kāds elektrotīklu kabelis, tad tas jāatjauno 4 (četru) stundu laikā no konstatēšanas brīža. Ja kabelis netiek atjaunots četru stundu laikā, tad Pasūtītājs no darbu izpildes formas ietur soda naudu 500 EUR (pieci simti euro), neskaitot PVN, stundā  līdz kabeļa atjaunošanas brīdim. 

7.12.Viss demontētais betona bruģakmens segums ir Pasūtītāja īpašums. Darbu izpildes laikā Pasūtītājs Izpildītājam norādīs atbērtnes novietni pilsētas robežās. Izpildītājam ir jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar demontētā bruģakmens nogādāšanu uz Pasūtītāja norādīto  atbērtni. Pārējais atgūstamais materiāls, ko nav paredzēts atkārtoti izmantot seguma atjaunošanas darbos, ir Izpildītāja īpašums.
7.13.Izpildītājam jāparedz jauno betona plātņu transportēšana no Pasūtītāja norādītas teritorijas (Fabrikas iela 6, Ventspils) uz būvdarbu izpildes vietu, sedzot izdevumus, kas saistīti ar materiāla nogādāšanu. Transporta paletes nododamas Pasūtītāja norādītājā teritorijā pilsētas robežās.
7.14.Ja darba vai materiālu kvalitāte neatbilst būvniecības ieceres dokumentācijas prasībām, Izpildītājam, saskaņojot ar Pasūtītāju un būvuzraugu, jāveic nepieciešamās darbības trūkumu novēršanai, kā arī zaudējumu atlīdzināšanai Pasūtītajam.

7.15.Pirms objekta pieņemšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visas objekta izpildshēmas elektroniski DWG formātā uz datu nesēja.

7.16.Iepirkuma dokumentos, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, būvdarbu Izpildītājs var piemērot ekvivalentus standartus. Ekvivalentu standartu iepirkuma līguma izpildes laikā izmantošana ir pieļaujama tikai gadījumos, ja Izpildītājam, no tā neatkarīgu iemeslu dēļ (materiāli nav pieejami tirgū, iekārtu ražotājs beidz pastāvēt, u.tml.), nav iespējams izmantot tā piedāvājumā norādītos materiālus un iekārtas. Iepirkuma līguma izpildes laikā atkāpes no konkrēto standartu izmantošanas ir iespējamas tikai pēc saskaņošanas ar būvniecības ieceres dokumentācijas autoru.
7.17.Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām. Izpildītājam jāveic pastāvīga ielu tīrīšana. Ja Pasūtītājs konstatē smilšu, grunts, būvgružu u.c. sanesumus uz blakus pieguļošām ielām, tad Pasūtītājs organizē smilts, grunts savākšanu un ietur no Izpildītāja līguma summas smilts savākšanai iztērēto summu divkāršā apjomā.

	8.Būvdarbu garantija:
	Būvdarbu garantija 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

	9.Pielikumi:
	9.1.Darbu robežu plāns (1.pielikums).

9.2.Būvniecības ieceres dokumentācija “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 kraujlaukuma seguma atjaunošana” (2.pielikums).
9.3.Paskaidrojuma raksts inženierbūvei Nr.BIS-BV-2.5-2021-3621 (3.pielikums).
9.3. Būvniecības ieceres dokumentācija “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.12 ūdensvada un lietus kanalizācijas atjaunošana” (4.pielikums).
9.4.Paskaidrojuma raksts inženierbūvei Nr.BIS- BV-2.5-2022-73 (5.pielikums).

9.5.Atzīme par paskaidrojuma raksta inženierbūvei Nr.BIS- BV-2.5-2022-73 akceptu (6.pielikums).




Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženieris ____________________ Nauris Zariņš

