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1. Jautājums:

Lai sagatavotu un iesniegtu visām Konkursa nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju sniegt atbildi uz šādu jautājumu:

Par darbu izpildes laika grafiku
Saskaņā ar Konkursa nolikuma 9.1. punktu pretendentam jāiesniedz Darbu izpildes laika grafiks (katrai kārtai) pa nedēļām un izpildāmiem darbu veidiem, norādot dokumentācijas sagatavošanas, projektēšanas un būvdarbu sākuma un beigu orientējošus datumus.

Pasūtītājs 2022. gada 29. septembra sniegtajā atbildē uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu Nr. 4 cita starpā skaidroja, ka pretendentam jāiesniedz darbu izpildes laika grafiks (katrai kārtai) pa nedēļām un izpildāmiem darbu veidiem katrai no darbu apjomos norādītajām pozīcijām.

Lūdzam Pasūtītāju apliecināt, ka par atbilstošu Konkursa nolikuma 9.1. punkta prasībām tiks atzīts darbu izpildes laika grafiks (katrai kārtai) pa nedēļām un izpildāmiem darbu veidiem katrai no darbu apjomos norādītajām pozīcijām, kas atzīmēta ar pēlēku krāsu.

Atbilde:
Par atbilstošu Konkursa nolikuma 9.1. punkta prasībām tiks atzīts darbu izpildes laika grafiks (katrai kārtai) pa nedēļām un izpildāmiem darbu veidiem katrai no darbu apjomos norādītajām pozīcijām, kas atzīmēta ar pēlēku krāsu.
