[bookmark: _Toc496711290][bookmark: _Hlk492452170]1.pielikums
[bookmark: _Hlk61606204]Atklātā konkursa “Ostas ielas pārbūve posmā no 
Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī” nolikumam,
iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/103 KF

Tehniskā specifikācija
1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde.
2. Objekta nosaukums – Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī.
3. Darbu sastāvs un apjoms.
3.1. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]Būvdarbi jāveic saskaņā ar būvprojektu “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī” (Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.5-2022-90) – būvprojekta autors SIA “BM-projekts”.
3.2. Vienlaicīgi ar šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu izpildi tiks veikti šādi būvdarbi:
· Posmā no Ūdens ielas un Lielajai ielai ūdensapgādes tīklu izbūve. Būvdarbu pasūtītājs Pašvaldības SIA “Ūdeka”. Ūdensapgādes tīklu izbūve tiks veikti saskaņā ar atsevišķi izstrādātu ar būvprojektu “Ostas ielas ūedensavada pārbūve posmā no Ūdens ielas līdz Lielajai ielai, Ventspilī” (Būvatļauja Nr.BIS-BV-4.2-2022-399), kuru izstrādājusi SIA “Inženiertehniskie projekti”.
· Būvprojekta “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī” 2.kārtas būvdarbi. Šo būvdarbu pasūtītājs Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde”.
· Būvprojekta “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī” būvdarbu apjomu sadaļā “Neattiecināmās izmaksas” norādītie būvdarbi. Šo būvdarbu pasūtītājs Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde.  
3.3. [bookmark: _Hlk492459283]Pirms darbu uzsākšanas būvobjektam pieguļošajā teritorijā (ēkām, to pamatiem, žogiem, iebrauktuvēm, blakus esošo ielu krustojumu apmalēm un citiem raksturīgiem mezgliem, kas būvniecības laikā varētu tikt bojāti) jāveic fotofiksācija un jāiesniedz tā Pasūtītājam atmiņas kartē vai jāiesūta elektroniski.
3.4. Izpildītājam vismaz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas jāveic sekojošais:
3.4.1. Jāiesniedz saskaņots darbu veikšanas projekts.
3.4.2. Jāiesniedz satiksmes organizācijas plāns, ietverot tajā drošības pasākumus iedzīvotājiem, kā arī autobusu pieturu pārnešanu ar soliņiem un atkritumu urnām, kas saskaņots ar Ventspils brīvostas pārvaldi, p/i “Ventspils Komunālā pārvalde”, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” un citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas skar šo infrastruktūru apkalpošanu.
3.4.3. Vismaz 4 (četras) kalendārās dienas pirms būvdarbu uzsākšanas jāinformē sabiedrība par būvdarbu uzsākšanu vietējā laikrakstā “Ventas Balss” un Ventspils valstspilsētas pašvaldības oficiālajā informatīvajā portālā. Sludinājumiem ir jāsatur informācija par būvobjekta nosaukumu, darbu izpildes termiņu, Pasūtītāju, izpildītāju, būvuzraugu. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam publikācijas no laikraksta “Ventas Balss” un Ventspils valstspilsētas pašvaldības oficiālā informatīvā portāla.
3.4.4. Pie objekta jāuzstāda pagaidu informatīvais stends (būvtāfele), izmērā 2500x2500mm, kas pēc objekta pabeigšanas jānomaina ar patstāvīgo informatīvo plāksni, izmērā 210mm x 297 mm (plāksne jāizvieto uz stenda “stabiņa” – caurules diametrs 50mm, augstums no zemes  1000mm, iebetonēta 500mm dziļumā). Informācija uz būvtāfeles un patstāvīgās informatīvās plāksnes tiek izvietota saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu saņēmējiem (https://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2016/es_fondu_publicitates_vadlinijas_30122016.pdf) un tiek saskaņota ar Pasūtītāju.
3.4.5. Jāiesniedz rakstiski priekšlikumi, attiecībā uz vietām un ierobežotām teritorijām, ko paredzēts izmantot dažādo materiālu un aprīkojumu uzglabāšanai.
3.5. Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz sekojoši dokumenti:
3.5.1. Būvdarbu veicēja apakšuzņēmēju līguma kopija.
3.5.2. Rīkojums atbilstoši visām būvprojekta daļām, par būvdarbu vadītāja/-u nozīmēšanu.
3.5.3. Rīkojums par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu.
3.5.4. Darba aizsardzības koordinatora apliecības (vai cita dokumenta) kopija.
3.5.5. Būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija un maksājuma uzdevums.
3.5.6. Būvspeciālistu (būvdarbu vadītāju) profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas un maksājuma uzdevumi.
3.6. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, apsardzes, satiksmes organizācijas, informatīvie stendi (būvtāfeles), izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu u.c. izmaksas).
3.7. [bookmark: _GoBack]Pasūtītājs būvdarbu izpildes laikā nodrošinās Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonas pārveidošanas atļaujā Nr.T-01181/2022 noteikto arheoloģisko uzraudzību.
4. Citi nosacījumi.
4.1. Būvprojektā dotās atsauces uz konkrētiem būvmateriālu ražotājiem ir dotas, lai definētu tehnisko prasību minimāli nepieciešamo līmeni. Izpildītājs var piedāvāt citu ražotāju ekvivalentus būvmateriālus un izstrādājumus.
4.2. Izpildītājam jāparedz detalizēta risinājuma izstrādi, lietus ūdens kanalizācijas izvadu izbūvei ostas krasta nostiprinājuma konstrukcijā.  
4.3. Aizvietot materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem Izpildītājs drīkst tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
4.4. Izpildītājam, veicot darbus, jāievēro Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas 2020 (turpmāk – Vadlīnijas). Ja būvprojektā norādītās prasības atšķiras ar Vadlīnijās norādīto, tad jāvadās (jāievēro) pēc Vadlīnijās noteiktā.
4.5. Pirms nozīmīgo un konstrukciju materiālu iebūves, tie ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi – būvuzraugu un autoruzraugu sastādot materiāla saskaņošanas aktu. Saskaņojums materiālam neatbrīvo izpildītāju no atbildības, ja pārbaudes procesā tiek konstatēta neatbilstība.
4.6. Izpildītāja pienākums ir patstāvīgi veikt materiālu un seguma nestspējas pārbaudes, pieaicinot būvuzraugu, un iesniegt Pasūtītājam nestspējas pārbaudes testēšanas pārskatus, kā arī sekot līdzi izbūvēto materiālu un veikto darbu kvalitātei.
4.7. Materiālu pārbaudes jāveic no izpildītāja neatkarīgā laboratorijā.
4.8. Sagatavojot un aizpildot segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, aktos jāuzrāda veikto darbu daudzumi.
4.9. Pēc ielu asu un vertikālā plāna nospraušanas Izpildītājam ir jāsagatavo nospraušanas akts, ko paraksta būvuzraugs un autoruzraugs. Tikai pēc akta parakstīšanas var uzsākt darba procesu. Ja darbi tiek veikti bez attiecīgā akta parakstīšanas, tad iespējamo pārbūvi (neatbilstību gadījumā) sedz izpildītājs bez papildus kopējā būvdarbu termiņa pagarinājuma.
4.10. Pēc demontētā apgaismojuma ir jāveic jauna apgaismojuma izbūve 1 (vienas) kalendārās dienas laikā no atslēgšanas dienas. Ja tas netiek veikts noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā soda naudu 1% (viena procenta) apmērā no apgaismojuma būvdarbu kopīgās summas.
4.11. Izpildītājam ik mēnesi, pirms izpildes formu sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam, jāveic izpildīto darbu uzmērīšana, kas ir pamats izpildes formu sagatavošanai un apmaksas veikšanai, jo apmaksa tiks veikta tikai pēc faktiskiem uzmērījumiem.
4.12. Sagatavojot piedāvājumu materiālu apjomos Izpildītājam ir jāierēķina materiālu atgriezumi, kabeļu izlocījumi tranšejas reljefā, kā arī kabeļi apgaismojuma balstos.
4.13. Visas atļaujas un caurlaides (izņemot atzīmes veikšanu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un atļauju/orderi par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā) kārto izpildītājs.
4.14. Izpildītājam jānodrošina darba aizsardzība objektā atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
4.15. Jāierīko gājējiem laipas, darba zona jānorobežo ar aizsargbarjerām, un jāievēro Ministru Kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumi Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Būvobjekts jāaprīko ar standarta ceļa zīmēm un tualeti (WC).
4.16. Izpildītājam būvobjektā darbi jāveic atbilstoši saskaņotajam darbu izpildes kalendāram laika grafikam.
4.17. Darbi būvobjektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai nerastos pārtraukumi darba procesā.
4.18. Izpildītāja dokumentāli pamatots būvdarbu termiņš un termiņa pagarinājums tiek samazināts par tik dienām, cik būvobjektā notikuši nepamatoti darba pārtraukumi. Izpildītāja pienākums ir rakstiski pamatot katru dīkstāves dienu bez atgādinājuma. Ja tas netiek veikts, tad Pasūtītājs bez brīdinājuma atskaita soda naudu no izpildīto darbu summas un samazina būvdarbu termiņu par nepamatoto darba pārtraukuma periodu.
4.19. Par nepamatotu darba pārtraukumu tiek uzskatīta katra diena, ko Izpildītājs nevar pierādīt kā darba dīkstāvi. Par darba dīkstāvi tiks uzskatīti tie gadījumi, kad no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, būvobjektā darbi tiek pārtraukti.
4.20. Darba pārtraukuma faktu konstatē Pasūtītāja būvuzraugs, kas to fiksē darba žurnālā un vēstules formā nosūta pretenziju. Par nepamatotu darba pārtraukumu no izpildītāja mēneša izpildes atskaita soda naudu 70 EUR (septiņdesmit euro), neskaitot PVN, par katru darba pārtraukuma dienu neatkarīgi no stundu skaita.
4.21. Ja būvniecības procesā tiek pārrauts kāds elektrotīklu kabelis, tad tas jāatjauno 4 (četru) stundu laikā no konstatēšanas brīža. Ja kabelis netiek atjaunots četru stundu laikā, tad Pasūtītājs no darba izpildes formas ietur soda naudu 30 EUR (trīsdesmit euro), neskaitot PVN, stundā līdz kabeļa atjaunošanas brīdim.
4.22. Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām. Izpildītājam jāveic pastāvīga ielu tīrīšana. Ja Pasūtītājs konstatē smilšu, grunts, būvgružu u.c. sanesumus uz blakus pieguļošām ielām, tad Pasūtītājs organizē smilts, grunts savākšanu un ietur no Izpildītāja līguma summas smilts savākšanai iztērēto summu divkāršā apjomā.
4.23. Demontētie materiāli (izrokamā grunts, demontētie betona un dzelzsbetona elementi, metāla un koka konstrukcijas un elementus) kas demontēts būvobjektā, ir nogādājams uz atbērtni.  Par atgūstamo materiālu Pasūtītājs veic samaksu par demontēto darba apjomu, kas dokumentāli apstiprināts no apsaimniekotāja puses. 
4.24. Bruģakmens, apgaismojuma laternas, gaismekļi, aku vāki, betona pārsedzes, grodi ir Pasūtītāja atgūstamais materiāls. Tas pēc demontāžas jānogādā uz Pasūtītāja norādīto noliktavu Ventspils pilsētas robežās. Ja izpildītājs neatgriež Pasūtītājam atgūtos materiālus, Pasūtītājs ir tiesīgs no kārtējā mēneša izpildes ieturēt neatgriezto materiālu vērtību, novērtējot atgūtos materiālus jaunu materiālu vērtībā. 
4.25. Pēc katra ģeodēziskā punkta izbūves jāpieaicina SIA “Ģeodēzists” pārstāvis, kurš sagatavo izbūvētā ģeodēziskā punkta pieņemšanas – nodošanas aktu. Akts iesniedzams Pasūtītājam kopā ar objekta izpilddokumentāciju.
4.26. Pirms būvobjekta pieņemšanas izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visas būvobjekta izpildshēmas elektroniski DWG formātā uz datu nesēja.
4.27. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, apsardzes, satiksmes organizācijas, informatīvie stendi (būvtāfeles), izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu u.c. izmaksas).
4.28. Iepirkuma dokumentos, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, būvdarbu izpildītājs var piemērot ekvivalentus standartus. Ekvivalentu standartu iepirkuma līguma izpildes laikā izmantošana ir pieļaujama tikai gadījumos, ja izpildītājam, no tā neatkarīgu iemeslu dēļ (materiāli nav pieejami tirgū, iekārtu ražotājs beidz pastāvēt, u.tml.), nav iespējams izmantot tā piedāvājumā norādītos materiālus un iekārtas. Iepirkuma līguma izpildes laikā atkāpes no konkrēto standartu izmantošanas ir iespējamas tikai pēc saskaņošanas ar būvprojekta autoru.
